Ministerstvo dopravy

SOS P K Sprava a Udrzba silnic
Plzenského kraje, z 3 z
pF?::Ezsvlfov(:i orragJ:nizace Statnl fond dopravnl

infrastruktury

Smlouva o dilo — stavebni prace

" 11727 pratah Dobriv (véetné mostu ev.€.11727-1)"
(dale ,smlouva®)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

Cislo smlouvy objednatele €.1: 8500003827

Cislo smlouvy objednatele ¢.2:

Cislo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UE/2019/41

realizace dila je spolufinancovana ze SFDI

smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduSeného podlimitniho fizeni vefejné zakazky evidované
na profilu zadavatele pod systémovym cislem: P19V00000432 (dale jen ,zadavaci Fizeni®)

l. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel ¢.1:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 162, 326 00 Plzen

statutarni organ:

ICO: 72053119 DIC: CZ72053119

e-mail:

datova schranka:

telefon:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,kontaktni osoba objednatele €.1%)

dale jen ,,objednatel €.1*
1.2. Objednatel €.2:

Obec Dobfiv

sidlo: Dobfiv 305, 338 44 Dobfiv
zastoupeny:

ICO: 00258679 DIC: CZ00258679

tel:

datova schranka:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele ¢.2%)
korespondenéni adresa, je-li odlisSna od sidla

dale jen ,,objednatel €.2“
Pod pojmem ,,objednatel uvedenym niZe se rozumi oba objednatelé, neni-li vyslovné uvedeno jinak.
1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Méstského soudu v Praze
sidlo: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
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zastoupena na zakladé plné moci:

ICO: 60838744 DIC: CZ60838744

telefon: e-mail:

datova schranka:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

korespondenéni adresa, je-li odlisna od sidla: Parkova 1205/11, 326 00 Plzen

dale jen ,,zhotovitel*

Il. PREDMET DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,II/11727 priatah Dobfiv (véetné mostu ev.¢.11727-1)“ die
podklad(l pro provedeni dila dle ¢l. 1l. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracovani dokumentace dle ¢l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

2.1.1.

2.1.2.

Stavba zahrnuje tyto stavebni objekty, realizované pro objednatele ¢€.1:

a) SO 101 Silnice lll/11727

b) SO 201 Most ev.€.11727-1 pies Padrt'sky potok

c) Vedlejsi a ostatni naklady

(dale jen ,cast dila pro objednatele €. 1)

Stavba zahrnuje tyto stavebni objekty, realizované pro objednatele ¢.2:

a) SO 102.1 Chodniky a mistni komunikace-uznatelné naklady SFDI
b) SO 102.2 Chodniky a mistni komunikace-neuznatelné naklady SFDI
¢) SO 301 Vodovod a kanalizace

(dale jen ,cast dila pro objednatele €. 2)

2.2. Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a)

b)

c)

projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti Zitek-IPprojekt s.r.o., ICO: 29083036,
zpracované v 11/2016 a &ast aktualizovana 2018 , se sidlem Castkova 55, 326 00 Plzen, &.
zakazky 21-15 (dale jen ,PDPS*, ,projektova dokumentace“ nebo ,projekt stavby“), ktera byla
poskytnuta zhotoviteli v ramci zadavacich podminek na vybér zhotovitele dila;

soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;

pravomocnym stavebnim povolenim ¢&.j.: MeRo/11723/0D/16 Bla ze dne 20.3.2017;
prodlouzené dne 30.4.2019 pod. spis. zn.: MeRo/3280/0D/19 Bla;

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila®).

2.3. Predmétem dila je rovnéZ zpracovani a pfedani nasledujici dokumentace objednateli:

2.3.1.

Geodetické zaméfeni skutecného stavu, provedené v soufadném systému S-JTSK, vySkovém
systému Bpv. 3. tfidé pfesnosti a ovéfené opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem. Kresba
(tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé a se seznamy soufadnic a vySek v ASCII tvaru
a pfedana na CD nosici a to v po¢tu 2 CD ve formatu DGN. Zaméreni skute€ného stavu bude
provedeno formou soutisku s katastralni mapou. Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude zpracovana dle pravidel provozni dokumentace technické mapy, ktera
jsou  zvefejnéna na internetovych  strdnkach  http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-
zakazkalverejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokazat objednateli spinéni podminek dle
véty prvni pfedanim ,Protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy Plzenského
kraje“, potvrzenym Spravcem DTM Plzefiského kraje.
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2.4.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle pfil. 7 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného stavu ve 4 vyhotovenich.

Vyhotoveni geometrického planu pro majetkopravni vypofadani potvrzeného pfislusnym
katastralnim Gfadem v 10 vyhotovenich; geometricky plan bude v souladu s pfisluSnou
technickou mapou daného uzemi, je-li technicka mapa vyhotovena.

Vyhotoveni geometrickych plan( pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen.

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)
k)

m)

n)

poskytnuti nezbytné soucinnosti sméfujici zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti
potfebnych pro vydani kolaudacniho souhlasu, pfipadné pro povoleni pfed€asného uzivani
stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby i jeji Casti;

provedeni inZzenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribéhu stavby,
zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;

zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inZenyrskych siti béhem
vystavby (vCetné jejich fadného vytyCeni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcum;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcu a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
¢isténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpisu;

zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatkl a pfipadnych
pokut za del§i nez dohodnuty ¢as uzivani;

umisténi ¢i premisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaéeni po dobu vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denik(, provadéni kontrolnich méreni a zkousek, zpracovani
planu BOZP a protipozarni ochrany;

ostraha stavby a stavenisté, péCe o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpecleni stavby
v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na
stavenisti Cistotu a pofadek, na své naklady odstranuje odpady, ne€istoty vzniklé provadénim
praci;

zpracovani kontrolniho a zkudebniho planu (dale jen ,KZP*) pfed zahajenim stavebnich praci,
jeho pfedani ke schvéleni objednateli nejpozdé&ji v den pfedani stavenisté a provadéni zkousek
v souladu s timto planem;

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné zajisté€ni energii a napojeni na inzenyrské sité;
zajisténi vSech nezbytnych priizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila;

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudaénim fizeni apod.;

zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobku (dle zak. €. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplInéni nékterych zakonu - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledkl a protokoll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametru;

provedeni veSkerych dopliujicich prizkumd, testd, méfeni, zkousek, ovéfeni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikatd a atestll pouzitych materiald, manuall a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, cozZ je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
pFedpist platnych v CR;

oznaceni stavby informa&nimi tabulemi o provadéni oprav vyhotovenymi v souladu s grafickym
manualem, ktery byl zhotoviteli poskytnut v ramci zadavacich podminek na vybér zhotovitele
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

dila, v celkovém poctu 4 kusl umisténych v misté a ¢ase stanovenym objednatelem pfi
predani stavenisté, nebude-li dohodnuto jinak;

p) oznaceni stavby dvéma informaénimi tabulemi o zplsobu spolufinancovani, a to na za¢atku a
na konci liniové stavby; graficky navrh informaénich tabuli bude konzultovan a schvélen
objednatelem a bude v souladu s poZadavky poskytovatele finan¢nich prostfedku; zhotovitel
se zavazuje uvadét v informacnich materialech Udaj, Ze akce je spolufinancovana z prostredku
rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury na rok 2019; informacni tabule budou osazeny
na stavbé ode dne zahajeni stavebnich praci;

g) umisténi pamétni desky trvalého charakteru po ukonéeni stavby v podobé a provedeni
odsouhlaseném objednatelem a v misté stanoveném objednatelem.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést vedkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokonCeni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spinéni podminek stavebnich povoleni,
stanovisek a vyjadfeni vSech Gcastniku fizeni a spravcli dotenych inzenyrskych siti a objektd.

Zhotovitel je povinen praibézné po celou dobu realizace dila provadét podrobnou fotodokumentaci
stavby, jejiz vystupy se zavazuje pfedat objednateli vjednom vyhotoveni na el. nosi¢i spolu
s pfedanim dila. Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz
v prabéhu provanéni dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do
3 dn0 od vyzvy objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, véetné dodavky materialll, zafizeni, vzorkUl, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich nakladd, tj. véeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokynu ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napt.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a dale
s pokyny vyrobcU materiald ¢i dodanych zafizeni pro instalaci &i aplikaci takovych materiald Ci
zafizeni (v8echny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky predpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf¥. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jez jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma
Technologicky pfedpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze jiz pfed podpisem této smlouvy prevzal od
objednatele veSkeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladi a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, ze k podkladim pro provedeni dila nema zadnych pfipominek a ze je
z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materialt jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti ¢i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materidly a vyrobky pouZité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zadkon)
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®) a musi splfiovat podminky dle zakona Cislo
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zrusuje
smérnice Rady 89/106/EHS.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim ¢&asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatelu, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim Fizeni a dale je povinen
objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatell s uvedenim druhu a
rozsahu praci, jez maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni nékterého z kvalifikanich
predpokladll v zadavacim Fizeni, je mozna pouze ve zcela vyjimeéném pfFipadé za kumulativniho
spinéni nasledujicich podminek:

a) ke zméné poddodavatele jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel prokazal a
b) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
puvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skute¢nost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoz prostfednictvim plnil vefejnou zakazku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatel(l, ktery zhotovitel pfedlozil v ramci své
nabidky v zadavacim fFizeni, stal dodavatel, ktery jako u€astnik zadavaciho fizeni (nebo jeden
z dodavatelll, v pfipadé spole¢né nabidky vice dodavatell) v zadavacim fFizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v KE bez DPH a
celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v K& bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
ucastnik zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné Ceskym
jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, Gfednimi osobami apod. pfitomen
tlumocnik, ktery zajisti nezbytny odborny pieklad. Naklady na tlumoceni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zmeéna v osobé hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je mozna pouze ve zcela
vyjimecném pfipadé za kumulativniho spInéni nasledujicich podminek:

a) ke zméné stavbyvedouciho (zastupce) jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel prokazal
objednateli a

b) novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
pozadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skuteénost objednateli dolozi.

Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele ¢ 1 v misté provadéni dila material, vznikly pfi
provadéni dila a to v mnozstvi, za cenu a podminek uvedenych v zadavacich podminkach.

Mnozstvi odebraného materialu v&. ceny bude uvedeno na dodacim listé potvrzeném objednatelem
€. 1 a zhotovitelem a kupni smlouvé uzaviené mezi objednatelem &.1 a zhotovitelem po vytézeni
materialu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit material z mista provadéni dila do 14 dnd od vytéZeni materialu,
nebude-li dohodnuto jinak.

Uzavieni kupni smlouvy a uhrazeni ceny za odebrany material a jeho odstranéni z mista provadéni
dila je jednou z podminek uvolnéni zadrzného dle &l. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

Pfijemce dotace za spolutcasti zhotovitele je povinen zajistit, aby na zadném z pozemkl ve
vlastnictvi Pfijemce v silniénim ochranném pasmu dalnice nebo silnice I. tfidy ani na financovaném
objektu nebylo Zadné reklamni zafizeni, které by bylo zfizené nebo provozované v rozporu s. § 31
zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pouziti poskytnutého Prispévku podléha kontrole ze strany SFDI. Tim neni dotéeno pravo vykonu
kontroly jinymi organy. Pfijemce je povinen vyhovét vSem poZadavkim na kontrolu provadénou ze
strany SFDI v&etné zajiSténi kontroly u osob se smluvnimi zavazky vUici PFijemci PFispévku v
pripadech, kde k financovani téchto smluvnich zavazkil je pouzit Pfispévek SFDI. Tato povinnost
musi byt zakotvena ve smlouvé se zhotovitelem Akce, kde musi byt vyslovné uvedeno, Ze zhotovitel
bude respektovat pravo SFDI na zajistovani veSkerych podkladd a Udajd nutnych pro kontrolu
hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s ucelové poskytnutym Prispévkem.

PFijemce nesmi po dobu péti let po ukonceni Akce, na kterou SFDI poskytuje Prfispévek, prevést v
disledku realizace Akce nabyty ¢ zhodnoceny majetek do vlastnictvi tfetich subjektd, s vyjimkou
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2.28.

2.24.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

pfipadu, kde takovy pfevod vyplyva ze zakonné Upravy, ani jej jinak Uplatné zcizit ani pfenechat do
uplatného uzivani tfetim subjektim a je povinen zajistit jeho bezplatné vefejné uzivani k ucelu, ke
kterému byl pofizen. Po tuto dobu je Pfijemce také povinen veSkeré zmény na tomto majetku
predloZit k odsouhlaseni SFDI.

Pokud Pfijemce dotace nebo zhotovitel zajiStuje publicitu k Akci, je Pfijemce povinen uvadét v
informacnich a daldich materialech (v€. informacnich tabuli instalovanych na misté realizované Akce
nebo na misté dokonéené stavby) udaj, Ze Akce je spolufinancovana z prostfedk( SFDI. Sou¢asné
s touto informaci bude na téchto materialech uvadéno i logo SFDI, k jehoz uziti k uvedenému ucelu
SFDI udéli Prijemci souhlas v uzaviené Smlouveé. Logo ke stazeni pro tyto Gcely je na www.sfdi.cz.

Body 2.20., 2.21., 2.22. a 2.23. se tykaji pouze smluvniho vztahu se zadavatelem ¢.2.
CENA DiLA

Cena za rfadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
a cini:

a) Celkem za dilo bez DPH: 14 835 462,26 Ké
dale jen ,cena dila“

b) Cena dila za ¢ast dila pro objednatele ¢.1 €ini bez DPH: 9 840 130,69 Ké
¢) Cena dila za ¢ast dila pro objednatele ¢.2 ¢ini bez DPH: 4995 331,57 Ké

DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet*
nebo ,polozkovy rozpocet").

Smluvni strany prohlasuji, Ze k polozkovému rozpoctu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro ucely uplatiiovani DPH postupovat v souladu s &l. XI. odst. 11.5. této
smiouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpisl a technickych norem.

Zhotovitel po prostudovani vSech podkladu k provedeni dila dle této smlouvy zaru€uje spravnost
rozpoCtu a jeho soulad s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyZ nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vyty€eni
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vyty€ovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepfedvidatelnymi okolnostmi a tato zmé&na neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.

V pfipadé, ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, Ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur€itého plnéni, jeZ je soulasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele na
takové pInéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, ze sjednany rozsah dila se snizuje v rozsahu polozky ¢&i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.11. tohoto ¢lanku
smlouvy. Cena dila bude sniZzena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z poloZkového
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Zze zhotovitel spini povinnost dle odst. 3.11. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.10. az 3.12. tohoto &lanku v&etné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v&. ocenéni predlozit neprodlené objednateli. Jednotkova cena
vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje na ¢astku odpovidajici dané polozky uvedené
V soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfisluSsna polozka obsazena anebo pfesahuje-li jeji vySe
cenu stejné polozky v aktualnim oficialnim materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele
primérné rozpoctové ceny na mérovou a UcCelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace
realizovany, vydaném spole¢nosti URS CZ, a.s. se sidlem TiskaFska 257/10, MaleSice, 108 00 Praha
10, ICO 47115645 (dale jen ,URS"), pak se cena viceprace uréi souginem koeficientu 1 a ceny
poloZzky v aktualnim oficialnim materialu pro Ceské stavebni standardy - Ukazatele primérné
rozpoctové ceny na mérovou a ucelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany,
vydaném spoleénosti URS.

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zmé&na rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydnl od vyzvy objednatele, nebude-
li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
vcetné vSech dokladu: nejpozdéji do étyf (4) mésicl od pfedani stavenisté.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a financni
harmonogram®).

STAVENISTE

Objednatel &. 1 vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pisemné (formou emailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé zhotovitele) s dostateCnym prfedstihem k tomu, aby zhotovitel monhl
stavenisté prevzit ve sjednaném terminu dle ¢l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady radné zabezpedit zafizeni stavenisté Fadnym
uzamcenim stavebnich bunék, oplocenim staveniSté a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podklad, které mu pfeda objednatel, zajistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektd, béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnikd inzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do puvodniho stavu.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihuté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkou$ek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén prfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpec€nostni, hygienické &i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veskerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikG majicich
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy &i nebezpecny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potiebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vliviim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrZovat vesSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni Ci zkouSku kvality dila laboratofi ur€enou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmétem zkouSky (méfeni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opaéném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontakini osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat pfislusného objednatele k Gcasti na provedeni zkousek kvality dila, a to nejméné
2 pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkousky. Pfi nesplnéni povinnosti dle véty prvni
ma prisludny objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout akceptovat, pficemz
v pfipadé odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaiji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD®) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnli anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel &. 1 €i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS)
objednatele €. 1 (napf. zapisem pfi pfedani a prevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel
¢i TDS a to napf. ohledné projednavanych skutecnosti, zejména ohledné zjist€ného stavu stavby,
zjisténych problému, pozadavku zhotovitele ¢i pokyn(l objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit
v den konani KD uc&ast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za ucasti
UCastniku, jejichz ucast je nezbytna vzhledem k pfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp.
stavu a postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén
pfizvat na KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila 1 x mési¢né zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil¢ich praci a dodavek, tj. fadnou
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6.15.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

specifikaci provedené ¢asti dila a dale presné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpodtu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendarniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je predmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v pribéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho predani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez ¢asového a Uzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila obéma objednateli.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych predpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a uz nedbalosti &i UmysIné, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré prokazané Skody, které zpulsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢astec¢nou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za $kodu zpusobenou vnéj§imi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Skodu, kterd vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi koneény termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapficini touto skute€nosti nepfiznani dotacnich
prostfedk(l nebo kraceni dotacnich prostfedkl poskytnutych objednateli nebo urenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho €innosti véetné Skod zpusobenych
jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon&eni bude mit sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pIlnéni min. ve vysi 10 milion K&.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukoné&eni bude mit sou¢asné sjednanou platnou a uc€innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
8kody na stavbé&, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokonéenim,
na technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 19 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spolut¢ast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti mize Cinit 10 % z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci kopii
certifikatu (osvéd&eni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédE&ujici ucinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de €l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, uc€inéné kdykoliv v dobé od zahajeni provadéni stavebnich praci

Stranka 9 z 18



VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

az do jejich uplného ukonceni, povinen predlozit k nahlédnuti original certifikatu a original pojistnych
smluv a predlozit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem
pfesahne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouvé, pfedlozeného dle &l. VII. odst. 7.12.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenis§té o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfislusnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahlizet a Cinit do n&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku CiteIné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v&etné jeho znéni objednateli pisemné oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osob& objednatele). Objednatel nebo jim
povéreny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnu od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DIiLA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele €.1 ) oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dn pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnt od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak. Pfejimaci fizeni vede v zastoupeni obou objednatelt objednatel ¢€.1.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skon&eni prejimaciho Fizeni vSechny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skonceni pfejimaciho fizeni pfedat objednateli .1 zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) dokumentace skute&ného provedeni stavby

c) fotodokumentace stavby dle &l. II. odst. 2.6. této smlouvy

d) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

€) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach sjednanych v KZP v&etné protokold z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

f)  doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

g) geodetické zamérfeni stavby se soutiskem s Katastralni mapou, v ¢lenéni a poctu dle €&l. 1. odst.
2.3. této smlouvy v€. ,protokolu o akceptaci Zakazky Digitaini technické mapy Plzerfiského
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

kraje“, potvrzeného Spravcem DTM Plzeriského kraje; véetné samostatného zaméreni pro
vpusti a jejich pfipojky (ve dvou vyhotovenich), jsou-li vpusti soucasti dila

h) geometricky plan stavby pro majetkopravni vypofadani (v po¢tu dle €&l. Il. odst. 2.3. této
smlouvy), pfipadné jeho navrh

i) geometrické plany, pfipadné jejich navrhy pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen

i) souhrnna zavéreéna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladii vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoné&ené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za pfedpokladu ukonc€eni vdech praci, splnéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v €l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésného provedeni vSech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladu potfebnych pro fadné uzivani dila.

O predani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny ze strany
obou objednatelll a zhotovitele.

Uzavieni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této Casti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dokoncéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zplsobilé slouZit
svému Ucelu a bude dosahovat parametri stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokonéené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametr(
obvyklych.

Povrch v8ech pozemk( tvoficich stavenisté bude vycistén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v €l. V. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouziti ust. § 2605 o0.z. a ust. § 2628 o0.z. Objednatel nema
povinnost pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, ze zhotovitel nepfedal
veSkeré doklady dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo pfevzit ve Ihité jednoho tydne od pfedani dokladd dle €l. IX. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladu), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zaru¢ni doba zacina bézet od data pfedani a prevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem
poZaduje sjednat napravu a v pfipadé poZadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada
odstranéna. Objednatel je opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materiald apod.)
- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméFenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, Zze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz reklamaci
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. ll. odst. 3.1
této smlouvy za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku

jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na

spravce jednotlivych objektd, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

10.12. Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

odstranéni vad jinak, napf. i ustné i konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté |haté odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle ¢l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude hrazena obéma objednateli, kazdym samostatné ve vazbé na pfedmét fakturace dle
rozpisu finan¢nich podild na dile, ktery je soucasti polozkového rozpoctu, na zakladé dilCich,
mésicnich faktur vystavenych zhotovitelem za uplynuly kalendafni mésic dle skute¢ného provedeni
praci na zakladé s pfisluSnym objednatelem vzajemné odsouhlasenych soupist provedenych praci
a dodavek k terminu uskutecnéni zdaniteIného pinéni dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pinéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorudit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vZdy nejpozdé&ji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendainim mésici,
za ktery je pfedmétné faktura vystavena. V pfipadé&, Ze nebude fadna faktura doru€ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfFipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel €.1 bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené dafiové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH“) a Pokynem Generalniho finanéniho feditelstvi &. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich
z pfijmd, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montéznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zaroveri ke zdanitelnému plnéni
souvisejicimu s t&€mito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v reZimu pfenesené dafiové povinnosti.

11.6. Objednatel €.2 bude vystupovat v pozici osoby nepovinné k dani z pfidané hodnoty. Pro finan&ni
prostfedky z poskytnutého Pfispévku, nebude uplatnén rezim pfeneseni danové povinnosti.
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11.7. Kazdy danovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura“) musi mit naleZitosti dariového a
ucetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni

d) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu

e) oznaceni banky a Cislo tuzemského Uctu zvefejnéného v ,Registru platci DPH a identifikovanych
osob* (dle § 96 ZDPH)

f) Ihata splatnosti faktury 30 dni

g) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

11.8. Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle ¢l. VI. odst. 6.14
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za pfislusného objednatele. Bez ze strany
TDS pfislusného objednatele odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace
dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované Casti dila vznikne
az po provedeni dila jako celku.

11.9. Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil€ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené Casti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu.

11.10.Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany pfislusného
objednatele pouze v pfipadé, je-li podepsan TDS pfislusného objednatele.

11.11.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé predavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného obé&éma objednateli v souladu s €l. 1X. odst. 9.5. této
smiouvy.

11.12.Podminkou uhrady koneénych faktur je spinéni vSech povinnosti a zavazk( zhotovitele, které ma na
zéakladé této smlouvy vici obéma objednateliim do dne fadného a uplného provedeni dila. V pfipadé,
Ze dojde k vystaveni a doruceni koneénych faktur pred splnénim vSech zavazkl zhotovitele,
prodluzuje se jeji splatnost do okamziku splnéni v§ech zavazku zhotovitele, které pro néj plynou
z této smlouvy do dne fadného a uplného provedeni dila.

11.13.Splatnost dil€ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost kone¢nych faktur se stanovuje
v délce 30-ti dnUd ode dne doru€eni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti pfislusSnému objednateli. Za okamZik uhrazeni faktury se povaZuje datum, kdy byla
pfedmétna Eastka odepsana z uctu objednatele.

11.14.0bjednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat naleZitosti dle ¢l. XI. odst. 11.6. a &l. XI. odst.
11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihuté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést divod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.15.Vystaveni ani thrada dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.16.Neuskute¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony vE&. spotfeby vstupniho materidlu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.17.Faktury musi byt doru€eny na adresu objednatele dle ¢l. XVII. této smlouvy.

11.18.Jednotlivé dil&i faktury dle €l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné vysi, v souhrnu v3ak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy.

11.19.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje zadné
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vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, Zze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
prevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech technickych
obou smluvnich stran.

11.20.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dnl od doruceni zadosti o uvolnéni zadrzného dle

¢l. X1 odst. 11.18. této smlouvy a pfedani finanéni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek.

11.21.Nedojde-li mezi ucastniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi &i druhu provedenych praci,

je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.22.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné

spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisll, osobou povinnou spolupusobit
pfi vykonu finan&ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly soucinnost
a poskytnout pfistup ke vSem dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentl podléhajicich ochrané podle zviastnich pravnich pfedpisu. Za ucelem Ffadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.23.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly

XIl.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Ucetnich dokladl a dalSich doklad(l vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

FINANCNIi ZARUKY

Finan¢ni zaruky dle tohoto ¢lanku Xll. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou
bankovni zaruky ve prospéch objednatele ¢. 1.

Finanéni zaruka za radné provedeni dila:

- kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahrady Skody
apod.), vzniklé objednateli z dlivodt poru$eni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy,

- zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne zahajeni stavebnich praci poskytnout objednateli original
finanéni zaruky ve sjednané vysi, platné a uc¢inné po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy,

- dojde—li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a u€inna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 nasledujicich dni.

Vy3e finanéni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1.
pism. a) této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfeni této smlouvy). Objednatel pozbyva narok
na jeji uplatnéni dnem pfedani a pfevzeti dila dle &l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato
bez vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v predavacim
protokolu dle &l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokon&eni dila, ani
v dodatecné pfiméfené Ih{té je poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opravriuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Finanéni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek:

- kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné & smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dlvodl poruseni povinnosti zhotovitele v pribéhu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele,

- musi byt platna a G€inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaruéni doby dle &l. X. odst.
10.2. této smlouvy

Vyse finanéni zaruky za fadné plnéni zaruénich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle €l. 111
odst. 3.1. pism. a) této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila. Objednatel pozbyva narok na
jeji uplatnéni dnem uplynuti posledniho dne zaru€ni doby.

Finanéni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek je zhotovitel povinen objednateli predat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed spinénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy nebude
uvolnéno zadrzné dle ¢&l. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
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12.8.

12.9.

XIII.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Vyplatu penéznich prostfedkl z finanéni zaruky muze objednatel uplatnit jen v pfipadé nesplnéni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Kazda finanéni zaruka podle této smlouvy musi byt neodvolatelnd a nepodminéna a vystavena
v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. lll. odst. 3.1.
pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapo€aty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti IhGté
sjednané v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle €l. 1ll. odst. 3.1.
pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapo€aty kalendafni den prodleni se spInénim povinnosti dle &l.
IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené
v pfedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti
dle ¢l. VII. odst. 7.12. (nepfedlozeni osvédceni o pojisténi) nebo ¢l. VII. odst. 7.13. této smlouvy
(nevyhovéni vyzvé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného plnéni
uvedeného v &l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, ze pojistna smlouva dle &l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného pInéni
uvedeného v &l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle &l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den,
po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i nedcinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila dle &l. IIl. odst.
3.1. pism. a) této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto
¢lancich smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., €l. II. odst. 2.11., €l. Il. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst.
6.10., ¢l. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila dle &l. Ill. odst.
3.1. pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim finan¢ni
zéaruky dle ¢&l. XII. odst. 12.2 této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finan&nim narokim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, ndhrada Skody apod.) vi¢i jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapodist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splathymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

13.10.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

13.11.V pfipadé narokud na smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku se stanovi, Ze tyto mize kazdy z objednatelll

uplatnit samostatné, pokud dojde ze strany zhotovitele k poruseni povinnosti souvisejicimu s ¢asti
dila nalezici do jeho vlastnictvi €i spravy anebo k poruSeni povinnosti sjednané vic&i kazdému
z objednatel(l samostatné. V pfipadé ostatnich povinnosti zhotovitele je narok na zaplaceni smluvni
pokuty zhotovitelem spoleénym a nerozdilnym narokem obou objednatelll a zhotovitel se zprosti
povinnosti Uhradou tomu objednateli, ktery narok uplatni, pfipadné uhradou smluvni pokuty obéma
objednatelim v poméru 67:33 (objednatel €.1 : objednatel ¢.2).
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XIV.

14.1.

14.2.

XV.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

XVI.

16.1.
16.2.

ZMENA SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit pouze
pisemnym oboustrann& potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
oCislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni doteno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak").

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupctl, opravnénych ve vécech
smluvnich.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé Ze:

a) zhotovitel bez pravniho dlivodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delSi
nez patnact (15) pracovnich dn(;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné predepsané
technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

¢) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve vztahu
k zhotoviteli je prohladen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moZnosti odstoupeni
od smiouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokon&enim,
vyhrazuje pravo uzavfit smlouvu na dilo vrozsahu jeho nesplnéné casti s dalSim ucastnikem
zadavaciho fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z pvodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzaviena v podobé shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny pInéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
termind stanovenych pro provadéni a dokonceni dila, které mohou byt v nové smlouvé prodlouzeny
az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle puvodni smlouvy. Jiz realizované
¢asti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiz realizované Casti
dila snizena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujiednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a u¢elem ujednani piivodnimu.
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XVILI.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaji zastupctl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademickeé tituly apod., telefonni &islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich udaji a sou¢asné o jejich pravech, jez jako subjekt udaju v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpe€nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeeni osobnich Gdaju. Smluvni strany se souasné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v nafizeni
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju), které nabylo u¢innosti dne 25. 5. 2018 (dale
jen ,Obecné nafizeni“ nebo rovnéz ,GDPR"). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukonéeni ucinnosti této
smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mléenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich Udaja treti
strané, které je nezbytné pro pIinéni smlouvy nebo pInéni povinnosti stanovené pravnim predpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaja.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maiji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy Fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt souéasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné v8ech jejich pfiloh podléhd povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni Udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dal8i udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichZ uvefejnéni je zvlaStnim pravnim
predpisem vylouéeno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni divody zakazu uvefejnéni téchto &asti. Radné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény. Objednatel pfed
zverejnénim smlouvy zneditelni osobni udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstva vnitra.

Splnéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel &. 1.

Zhotovitel a objednatel €. 2 jsou povinni uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. €.
340/2015 Sb. nejpozdéji do 3 meésicl od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna
objednatelem €. 1 nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavreni.
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18.7.

18.8.

18.9.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
Cinnosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poSkodit.

V pfipadé, Ze objednatel €. 1 neziska pfedpokladané finanéni prostfedky z duvod(, které nemohl
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dota¢nich programu ¢&i rozpo&tu Plzeriského kraje, rusi se
tato smlouva od pocatku. Objednatel napInéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén pievadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na tfeti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim

nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcu

smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu.

18.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavfeni,

pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

18.13.0bjednatel ¢. 2 prohlaSuje, ze z jeho strany jsou splnény vSechny podminky pro platnost této

smlouvy dle zakona €. 128/2000Sb., o obcich a Ze uzavieni této smlouvy bylo schvéleno usnesenim

zastupitelstva/rady obce €. zedne ............ 2018.
XIX. SEZNAM PRILOH
Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a U€astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Zze jsou
s jejich obsahem seznameni:
- polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci véetné vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavateld, ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele
objednatel ¢. 1 : zhotovitel:
Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o. STRABAG a.s.

podepsano elektronicky

podepsano elektronicky

objednatel ¢. 2 :

Obec Dobriv STRABAG a.s.

podepsano elektronicky

podepsano elektronicky
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