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B Souhrnné technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice — Bradek. Jedna se o chodnik mezi témito obcemi a
Upravu kfizovatky na zacatku obce Vejprnice. Uprava kfizovatky bude probihat u stykové kfizovatky silnice
II. tfidy (11/203) a mistni komunikace (vedouci k budoucimu sportovnimu arealu) dle zakona €.13/1997Sh., o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich pfedpist. V pfidruzeném prostoru silnice 11/203, kde se bude
stavba odehravat, se nachazi zelen, pole a ¢aste¢né na obou koncich upravovaného Useku zastavba.

Na ploSe stavby se nachazi vzdusné sdélovaci vedeni, které bude v ramci stavby preloZzeno do zemé. Dale
vodovod, kanalizace, stfedotlaké vedeni plynu a vefejné osvétleni, které bude taktéz vramci stavby
upraveno. Soucasti stavby bude i vystavba nového propustku pod silnici 11/203, ktery pfevadi vodu ze
stavajiciho pfikopu u pole, pod silnici do Vejprnického potoka.

b) soulad s tzemn & planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace je v souladu s Gzemnim planem mésta, ktery byl zpracovan 09/2008 a proSel
dvéma zménami v roce 2010 a 2015. Pozadavek na vystavbu chodniku byl vyvolan vznikem nové obce
Vejprnice — Briidek a nutnosti propojeni dvou obci, které lezi cca 250m od sebe a pohyb chodcl mezi
obé&ma obcemi je vysoky.

c) vyjimky z obecnych pozadavk G na vyuzivani zemi

Na uzemi nebyly udéleny zadné vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani Gzemi. Stavby je v souladu
s UP.

d) podminky zavaznych stanovisek dot €enych organ U

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou soucasti dokladové ¢asti dokumentace, stejné jako
vyjadreni projektanta ke zapracovani jednotlivych pfipominek.

e)  prazkumy arozbory

V ramci zpracovani PD bylo provedeno zaméreni zdjmové oblasti, byla provedena prohlidka mista stavby
projektantem.

Byly zjiStény prabéhy stavajicich inzenyrskych siti (viz dokladova ¢ast).

Provedeni dalSich prizkumnych praci nebylo v zadavacich podminkach pozadovéano.
f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich p  Fedpis G

Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich piedpisu.

g) zaplavova a poddolovana Guzemi

Stavba se nachazi na hranici zaplavového Uzemi Q100 Vejprnického potoka. Stavba nebude mit vliv na
prutok vody pfi zaplavach. Jedna se o stavbu infrastruktury, ktera pouze upravuje stavajici stav.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

h)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o vystavbu chodniku u stavajici komunikace ¢aste¢né v extravilanu a ¢aste¢né v zastavéném
Uzemi obce, Upravu stavajici kfizovatky a vystavbu zpomalovaciho ostriivku na zacatku obce Vejprnice.

Navrzena stavba neméni sama o sobé dopravni zatiZzeni, a proto neni divod predpokladat zasadni zménu
vlivu stavby na jeji okoli.
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i) poZadavky na asanace, demolice a kaceni d Fevin

Stavba nevyvolava zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni vzrostlych stromu. Kaceni se bude
tykat pouze nékolika kefu v misté budouciho chodniku pfi vjezdu do obce Vejprnice — Briidek.Jedna se o
plochu do 20 m2.

) trvalé zabory ZPF nebo PUPFL

Chodnik mezi obéma obcemi bude lezet na pozemku ZPF. Soucasti této PD je pedologicky posudek kvuli
vynéti ¢asti pozemku ze ZPF.

Pozemky PUPFL se zde nevyskytuji.

Rozsah zaboru stavby je uveden v samostatné pfiloze (viz Zaborovy elaboréat).

K)  napojeni na stavajici dopravni a technickou infr  astrukturu

Uzemi je napojeno na dopravni i technickou infrastrukturu obce Vejprnice.

)] souvisejici stavby a investice

V dubnu 2018 byla zpracovana projektovd dokumentace na opravu pritahu obci Vejprnice. PFi pfipravé
projektové dokumentace bylo s timto pocitano a na jednanich bylo dohodnuto, Ze stavba bude koordinovana
se stavbou: Vejprnice - Pritah. Casovou navaznost neni mozné v souc¢asné dobé urcit.

m) seznam dot €enych pozemk

Seznam dotéenych pozemkd je samostatnou soucasti této projektové dokumentace a to

Casti F. Souvisejici dokumentace — F.1 Zaborovy elaborat

n)  seznam pozemk G v ochranném nebo bezpe ¢€nostnim pasu

Seznam sousednich pozemkU je samostatnou soucasti této projektové dokumentace a to

Casti F. Souvisejici dokumentace — F.1 Zaborovy elaborat

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uziv  ani

a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedné se Castecné o rekonstrukci a ¢aste¢né o novou stavbu. Rekonstrukce bude probihat v misté stavajici
kfizovatky, na kterou bude navazovat vystavba nového chodniku a s nim spojené Upravy sdélovacich kabelu
a nové verejné osvétleni. PFi rekonstrukci silnice 11/203 bude nové vybudovan propustek, ktery bude
prevadét vodu z pole do Vejprnického potoka.

b)  Ge¢el uZzivani stavby

Ucelem stavby je zajistit bezpeény pohyb chodcd mezi dvéma obcemi a usmérnéni dopravy pfi viezdu do
obce. S tim jsou spojené Upravy inZzenyrskych siti.

c) trvala nebo do €asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
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d) rozhodnuti o povoleni vyjimky
Na stavbu nebyly vyZzadovany zadné vyjimky z technickych poZzadavkl na stavby.
e) podminky zavaznych stanovisek dot €enych organ G

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou soucasti dokladové ¢asti dokumentace, stejné jako
vyjadreni projektanta ke zapracovani jednotlivych pfipominek.

f) ochrana stavby podle jinych pravnichp  fedpis
Stavby neni chranéna podle jinych pfedpisu.
g) navrhované parametry stavby

Chodnik bude proveden v Sifce 2,5m s povrchem z asfaltového betonu, mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice —
Bradek.

Uprava stavajici kfizovatky. Vybudovani pfechodu pro chodce a vybudovani ostrivku na viezdu do Vejprnic.

-----

h)  zakladni bilance stavby

Nova stavba nebude nijak zasadné ménit stavajici stav. Stavbou nevzniknou nové naroky na produkovani
odpadu, nezvysi se emisni limity a deStova voda bude odvadéna pfiblizné stejnym zplsobem jako dosud.
Voda z chodniku i silnice bude svedena pfikopem nebo uli¢ni vpusti do propustku, odkud je voda odvedena
do Vejprnického potoka.

i) p fedpoklady vystavby

Stavba bude rozdélena na dvé etapy (po polovinach) tak, aby nebyl pferuSen provoz na silnici 11/203.
Prljezd staveniStém bude Fizen svételnou signalizaci. Doba vystavby se odhaduje na 2,5 — 3 mésice.

) orienta éni naklady

3,9 mil. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni

Z hlediska architektonického feSeni nejsou na stavbu kladeny Zadné pozadavky.
B.2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Jednéa se o vystavbu chodniku v délce 280m mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice — Brlidek. Chodnik bude
vybudovan na poli nad silniénim prikopem. Sitka chodniku je 2,5 m s pfiénym sklonem 2%. Chodnik bude
zacinat v obci Vejprnice u mistni komunikace U Sila a konec bude v obci Briidek u prvniho zpevnéného
vjezdu do zahrady. Podél celé trasy bude nové vybudovano vefejné osvétleni. Odvodnéni chodniku je
feSeno stavajicim silni€nim pfikopem. Chodnik bude realizovan s povrchem z asfaltového betonu.

U ulice U Sila ve Vejprnicich bude nové vybudovan prechod pro chodce. Z téchto divodu je potfeba
vybudovat chodnik i na opa¢né strané silnice 11/203. V misté nového pfechodu dojde k Sitkové Upravé silnice
[1/203 na Sifku 6,5 m, sniZeni stavajicich obrub na jedné strané a vybudovani chodniku a obrub na strané
druhé (u vodarenského objektu). Chodnik na této strané bude Sifky 1,5 m s pficnym sklonem 2% a bude
proveden ze zamkové dlazby.

Na silnici 11/203 bude na vjezdu do obce Vejprnice, pfed odbocenim k Vejprnickému potoku (budouci
sportovni aredl) vytvofen ostrivek, ktery bude tvofit vjezdovou branu do obce. Kvlli budovani ostrivku bude
pfesunut a upraven stavajici vtokovy objekt na zacatku obce Vejprnice. Ostrivek bude slouzit jako
zpomalovaci prvek pred kfizovatkou a pred nové vybudovanym pfechodem pro chodce.

V celé této ¢asti bude upraveno verejné osvétleni, provedena prelozka nadzemniho sdélovaciho zafizeni a
Uprava odvodnéni. Také budou posunuty znacky 1Z4a 1Z4b oznacujici zacatek a konec obce.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

PFi zpracovani dokumentace je pfimérené zohlednéna vyhlaska ¢€.398/2009Sbh., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zakladni pficny sklon chodniku je navrzen p=2,0%. V mistech pfechodl pfes komunikace (pfechody pro
chodce a mista pro pfechazeni) jsou uvazovany signalni a odsazené signalni pasy a dale varovné pasy

v mistech, kde je naSlap na obrubnik nizsi nez +80mm. V mistech, kde nebude mozné zfidit signalni pas
minimalni délky 1,0m bude proveden pouze varovny pas.

B.2.5 Bezpe €énost p Fi uzivani stavby

Zakladni bezpecnost pfi uzivani pozemni komunikace je dana zakonem ¢.361/2000Sb., o silni€nim provozu,
ve znéni pozdéjSich predpist. Pravidla silniéniho provozu budou upfesnéna mistni Upravou (vodorovné a
svislé dopravni znaceni).

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt @

SO 101 — Komunikace:

Na silnici 11/203 bude na vjezdu do obce Vejprnice, pfed odbocenim k Vejprnickému potoku (budouci
sportovni aredl) vytvofen ostrivek, ktery bude tvofit vjezdovou branu do obce. Kvlli budovani ostrivku bude
pfesunut a upraven stavajici vtokovy objekt na zacatku obce Vejprnice. Ostriivek bude slouzit jako
zpomalovaci prvek pred kfizovatkou a pfed nové vybudovanym pfechodem pro chodce.

SO 130 Chodniky a mistni komunikace

Jednéa se o vystavbu chodniku v délce 280m mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice — Bradek. Chodnik bude
vybudovan na poli nad silniénim prikopem. Sitka chodniku je 2,5 m s pfiénym sklonem 2%. Chodnik bude
zacinat v obci Vejprnice u mistni komunikace U Sila a konec bude v obci Bradek u prvniho zpevnéného
vjezdu do zahrady. Podél celé trasy bude nové vybudovano vefejné osvétleni. Odvodnéni chodniku je
feSeno ¢astecné stavajicim silniénim pfikopem a ¢astecné nové vybudovanym Zlabem z bet. tvarovek, ktery
bude sveden do nové horské vpusti, ze které je voda svedena do Sachty, ktera navazuje nastavajici

odvodriovaci systém. Chodnik bude realizovan s povrchem z asfaltového betonu.

U ulice U Sila ve Vejprnicich bude nové vybudovan pfechod pro chodce. Z téchto duvodu je potfeba
vybudovat chodnik i na opa¢né strané silnice 11/203 nez povede chodnik. V misté nového pfechodu dojde k
Sitkové upravé silnice 11/203 na Sitku 6,5 m, snizeni stavajicich obrub na jedné strané a vybudovéani
chodniku a obrub na strané druhé (u vodarenského objektu). Chodnik na této strané bude Sitky 1,5 m s
pricnym sklonem 2% a bude proveden ze zamkové dlazby.

SO 301 — Propustek pod silnici 11/203 (Ing.  €erny)

V soucasné dobé je odvodnéni oblasti kfizovatky feSeno pfikopem, kterym je svedena voda do vtokového
objektu, ktery je potrubim napojen na Sachtu, ze které je veSkera desStova voda svedena do Vejprnického
potoka. Vzhledem k vybudovani ostrivku a s tim spojené rozSifeni komunikace v této ¢asti, je nutné
stavajici objekt zbourat. Cast pfikopu bude nutné zasypat. Voda z pfikopu bude pFevadéna novym
propustkem DN 600. Propustek bude pfevadét vodu ze stavajiciho pfikopu, ktery vede podél silnice a pod
nové vybudovanym chodnikem.

Detailné viz SO 301 — Propustek pod silnici 1l / 203

SO 401 — PreloZka sd élovacich kabel 0 (A. Prochazka)

Pfedmétna stavebni akce feSi prelozku stavajicich samonosnych metalickych kabell CETINu v ramci
rekonstrukce komunikace Plzeriské ulice ve Vejprnicich, v Gseku mezi Vejprnicemi a Vejprnicemi - Brudek.
Samonosné kabely se nahradi UloZnymi metalickymi kabely, které povedou ve spole¢né kyneté s VO.
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Stavajici stav

V dot€eném Uzemi stavbou se nachazi 6 stavajicich dfevénych patkovanych sloupd se samonosnym
kabelem TCEKFLES 20x4x0,6 a spojkou HSU. Ve Vejprnicich je kabel pfiveden z betonového sloupu CEZu.
Ve Vejprnicich - Bridku je sloup umistény pfed RD €.p.762 a kabel je zde zakonéeny ve sloupovém
rozvadééi MRS 10/20 QT s oznacéenim VEPR13 na svorkovnicich SID-C. Celkova délka samonosného
kabelu TCEKFLES 20x4x0,6 v prekladaném Useku je 286 metra.

Popis p Felozky

Nejprve se demontuje stavajici samonosny kabel TCEKFLES 20x4x0,6, ktery se rozebere ve spojce HSU a
zkréti se tak, aby mohl byt sveden na obou stranach do novych rozvadécu zajisStujici pfechod zemé —
vzduch. Stavajicich 6 dfevénych patkovanych sloupl se demontuje.

Ve Vejprnicich pfed objektem ¢&.p.545 se zfidi novy ,,pfechodovy bod — zemé vzduch®. Stavajici dfevény
sloup se vzpérou se zrusi a novy sloup D 6,5 patkovany se postavi, oproti stavajicimu, o cca 18m blize ke
kfizovatce ulic Plzefiskd — U Slla. Novy sloup bude navic opatfen kotvou. Stavajici samonosny kabel
TCEKFLES 20x4x0,6 se zkrati tak, aby bylo mozné ho prevésit ze sloupu CEZu na novy sloup a ukonéit ho
v novém rozvadéci MRS 200 QT na svorkovnicich SID-Cr., které se osadi 3-pélovymi bleskojistkami
10A/10kA. Rozvadéc se uzemni pomoci zemniciho pasku FezZn 30x4 polozeného do vykopu. Z rozvadéce
se do vykopu vyvede metalicky kabel TCEPKPFLE 25x4x0,6 a povede ve vrapované chranicce NOVOTUB
pr.50mm ve spole¢né kyneté s VO.

Ve Vejprnicich - Bridku pfed objektem €.p.762 se zfidi druhy ,,pfechodovy bod — zemé vzduch®. Stavajici
rozvadé¢ MRS 10/20 QT se nahradi novym rozvadé¢em MRS 200 QT se svorkovnicemi SID-Cr. a

3-polovymi bleskojistkami 10A/10kA. Rozvadé¢ se uzemni pomoci zemniciho pasku FeZn 30x4 polozeného
do vykopu. Do rozvadéce se svede stavajici zkraceny samonosny kabel TCEKFLES 20x4x0,6 a pfichozi
TCEKFLES 1x4x0,6. Stavajici patkovany sloup se zajisti kotvou. V misté vjezdu se novy metalicky kabel
TCEPKPFLE 25x4x0,6 ochrani pomoci PE pr. 110mm.

Vykopy je mozné provadét s pouzitim malé mechanizace, pouze v oblasti s vyskytem inz. siti je nutné
vykopy provadét ruéné a s maximalni opatrnosti aby nedoSlo k poSkozeni stavajicich siti. Je nutné
respektovat vSechny pfitomné inZenyrské sité a prace v jejich okoli provadét s ohledem na CSN.

Oteviené vykopy musi byt zabezpeceny proti Grazu chodcl. Dale musi byt oteviené vykopy oznaceny tak,
aby ve dne, za ztizené viditelnosti i v noci nemohlo dojit k Grazu chodcl ani ostatnich Gcastnika silni¢niho
provozu.

Pfi realizaci akce dojde ke styku s nékterymi inZzenyrskymi sitémi. V pfipadé kfizovatky, ¢i soubéhu bude
nutno respektovat pfislusna doporuceni jejich spravc a CSN 736005.

Skute¢nou polohu inZenyrskych siti v dobé realizace stavby je nutno oveéfit dle vyjadreni jednotlivych
spravcu siti. V kazdém pfipadé je bezpodmineéné nutné nechat si tato podzemni zafizeni pfed zahajenim
vykopovych praci vyty€it. V pfipadé kolize nové budovanych tras se stavajicimi sitémi ur¢i projektant
operativné nahradni trasu, nebo jiny zplsob technického feSeni vzniklého problému.

Po dokonceni stavby budou vSechny zpevnéné plochy uvedeny do plvodniho, popfipadé do nalezitého
stavu. Rovnéz plochy travnik( nutno upravit zadrnovanim, popfipadé dosypanim ornice a osetim travnim
semenem.

V feSené oblasti se nenachazi bezprostfedni soubéhy elektrické stfidavé trakce.

PFi praci na stavhé budou respektovana tato ustanoveni a predepsané pracovni postupy:
a) Budou respektovany podminky jednotlivych organizaci a majitell nemovitosti
b) Budou dodrzovana ustanoveni CSN 736005 - Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni

C) Stavba bude provedena podle platnych pfedpist a smérnic CETINu a.s.

Detailné viz SO 401 — Prelozka sdélovacich kabell
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SO 430 — Verejné osv étleni (Ing. J. Mottl)

V misté upravované kfizovatky nového pfechodu pro chodce bude upraveno stavajici vefejné osvétleni tak,
aby odpovidalo novému stavu. V misté nového chodniku bude vefejné osvétleni vybudovano zcela nové a to
v celé délce chodniku.

3+PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-CS. Jedna se o zakladni napdjeci soustavu TN-C, ktera je v jednotlivych
stozarech rozdélenim PEN vodi¢e pfevedena na soustavu TN-S.

Ochrana p fed Grazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana pred Grazem elektrickym proudem je automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje, jako
jistici prvky jsou pouzity pojistky a jistiCe. V celé nové trase v.o. bude veden pribézny zemni¢, na ktery
budou pfipojeny jednotlivé stozary a uzlové body rozvodu a pfizemnén PEN vodi¢.

Stavajici stav

Jedna se o Plzenskou ul. ve Vejprnicich, Gpravy komunikace od kfizovatky s ul. Jablofiovou k ul. U Sila a
dale pak zfizeni nového chodniku smérem k Plzni az k dalSi zastavbé. Ke zfizeni osvétleného prechodu u
kfizovatky s ul. U Sila je nutno osvétlit v adapta¢nich pasmech i prilehlé useky komunikace.

V soucasné dobé jsou v tomto Useku tfi vybojkova svitidla na stozarech rozvodu nn.
Osv étleni

Vzhledem ke standardim stavajiciho provozovatele osvétleni byla pro nové osvétleni zvolena svitidla
Schréder VOLTANA. Pro osvétleni pfechodu svitidla AMPERA MIDI. Navrh nového osvétleni byl zpracovan
na zakladé CSN CEN/TR 13201-1 a CEN/TR 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci. Zafazeni
komunikace je M4, chodnik P4. Vypocet osvétleni je k dispozici u projektanta.

Navrh osvétleni krom& CSN respektuje Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
ministerstva dopravy, kapitola 15 — Osvétleni pozemnich komunikaci. Zarovef odpovida ochrané proti
svételnému znecisténi, aby bylo mozno pouzit pfipadnou dotaci, vazanou na tuto podminku.

Provedeni rozvod

Demontuji se stavajici dvé raménkova svitidla na rozvodu nn. Pro nové osvétleni bude zfizen novy rozvadéc
RVO, napojeny z pojistkové skfiné na stavajicim stozaru nn. Pro napojeni byla podana zadost o novy odbér
na CEZ Distribuce. Pro osvétleni komunikace bude osazeno 5 stoZard, oznadenych v situaci S1 — S4, D1.
Vyska stozart 9 m, stozary S1 — S3 bez vyloZniku, svitidla 102 W. V bodu S4 vyloznik 2,5 m a déle se osadi
svorkovnice se tfemi pojistkami a pfipoji se z ni kromé svitidla na stoZzaru jednak stozar P1 pro osvétleni
pfechodu na protilehlé strané komunikace, jednak svitidlo pro osvétleni pfechodu P2, osazené na atypickém
vylozniku na stozaru S4. Svitidla pro osvétleni pfechodu jsou se zdroji LED, osazena ve vysce 6 m, pfesna
konfigurace je ur€ena vypoctem a bude soucasti provadéci projektové dokumentace. Na stozaru D1 je
dvojvyloznik 0,5 m, do komunikace svitidlo 102 V, k chodniku svitidlo 28 W. Chodnik bude osvétlen svitidly
28 W na stozarech 7 m, bez vylozniku.

Veskeré nové osvétleni bude realizovano stozary ocelovymi, zarové zinkovanymi. Stozary budou osazovany
do betonovych pouzdrovych zakladd. Rozmisténi stozar( a jejich osazeni svitidly je popsano na vykresu
situace.

Kabely budou ulozeny ve vykopu, v celé délce v ohebné chraniCce v lozZi z prosaté zeminy. Jsou dolozeny
vzorové fezy trasou v.0. UloZeni kabelu vi¢i ostatnim vedenim musi splfiovat ustanoveni CSN 73 6005

Prostorové usporadani siti technického vybaveni. V kfizeni komunikace budou kabely v pevné obetonované
chrénicce.

Celkem se jedn& o zruSeni 2 osvétlovacich bodl a osazeni 10 novych. Vybudovani nového kabelového
rozvodu je v délce 0,37 km. Dochéazi ke zméné pfikonu v.o. v rozsahu narlstu kolem 0,6 kW

Detailné viz SO 430 — Verejné osvétleni
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B.2.7 Technickd a technologickd za Fizeni

V ramci stavby se nevyskytuji.

B.2.8 Pozéarn é bezpe €nostni FeSeni

a) odstupové vzdalenosti a pozarn & nebezpe €ény prostor

Pro tento typ stavby neni stanoveno.

b)  pozéarni voda, jina hasiva

V Uzemi se nachazi rozvod tlakové vody, ktery je zachovan bez Uprav.

c) vybaveni stavby vyhrazenymi pozarn & bezpeénostnimi za Fizenimi
Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.

d) prFistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni t echniku

Pfistup na stavbu je zajiStén po siti navazujicich pozemnich komunikaci, které se navrhovanou stavbou
nemeéni.

VySkova omezeni prujezdu se nevyskytuji.

B.2.9 Z&sady hospoda feni s energiemi

V ramci stavby se nevyskytuji.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, na pracovni  a komunalni prost Fedi
V ramci stavby se nevyskytuji.

B.2.11  Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn &jSiho prost Fedi

V ramci stavby se nevyskytuji.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

V ramci stavby se nevyskytuji.

B.4 Dopravni FeSeni

Predmétem stavby je Uprava stavajici kfizovatky, chodnik pro chodce a ostriivek na silnici 11/203, navrh je
popsan vyse v textu.

a) Popis

Ugelem stavby je vybudovat smiSenou stezku mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice — Bradek, dale Gpravit
kfizovatku na zacatku obce Vejprnice s ohledem na nové vznikajici sportovni areal u Vejprnického potoka —
vybudovani pfechodu pro chodce a zpomalovaciho ostriivku na vjezdu do Vejprnic. Uprava kfizovatky bude
probihat u stykové kfizovatky silnice II. tfidy (11/203) a mistni komunikace (vedouci k budoucimu sportovnimu
aredlu) dle zakon ¢€.13/1997Sh., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu.

b)  Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Stavba je sou&asti dopravni infrastruktury obce Vejprnice. Upravy se tykaji hlavni komunikace 11/203.
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c) doprava v klidu

Predmétem stavby neni feSeni dopravy v klidu.

d) pésia cyklistické stezky

Hlavnim pfedmétem této projektové dokumentace je vybudovani chodniku. Chodnik bude provedena v délce

280m a bude vybudovana mezi obcemi Vejprnice a Vejprnice Bridek. Chodnik bude Sifky 2,5 m s pfiénym
sklonem 2%. Chodnik bude v celé své délce osvétlen.

B.5 Reseni vegetace a souvisejici terénnich Gprav

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Upravu stavajici kfizovatky a vybudovani chodniku, ktera vede v poli, se
s vysadbou stromU( nebo kefll nepocita. BEhem stavby budou provedeny nasypy nebo zafezy do stavajiciho
terénu. Na mistech kolem stezky bude po dokonc&eni stavby provedeno ozelenéni téchto ¢asti.

Sejmuti travniho drnu a ornice se pocitA pod chodnikem a v misté rozSifeni silnice. Ornice bude
rozprostfena na okolni pozemky.

B.6 Vlivy stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana
a) zivotni prost fedi
ovzdusi

Jedna se o vystavbu chodniku a Upravu stavajici kfizovatky. Stavba sama o sobé neméni stavajici zatizent,
proto neni divod pfedpokladat zhorSeni oproti stavajicimu stavu.

hluk

Jedna se o rekonstrukci a vystavbu chodniku. Rekonstrukce a vystavba neméni dopravni zatizeni, neni
ocekavana zadna zména hlukové zatéze oproti stavajicimu stavu.

Oprava povrchu a vyrovnani nerovnosti zlepsi plynulost jizdy vozidel, coz ve svém disledku muze snizit
hlukové zatizeni.

voda

Odvodnéni je navrZzeno do stavajiciho systému odvodnéni, které je vyvedeno do Vejprnického potoka. Nové
bude vybudovan propustek pod silnici Il / 203, ktery bude nahrazovat zruSeny vtokovy objekt.

odpady

Béhem provozu chodniku bude produkovan bézny komunalni odpad, ktery bude svazen stejné jako jiné
odpady z vefejnych prostor v obci.

puda
Stavba se nachazi na pozemcich s ochranou ZPF. Sou¢ésti PD je pedologicky prazkum.
b) pfiroda a krajina, zachovani ekologickych funkci ava  zeb v krajin &

V ramci stavby se nevyskytuji paméatné stromy.

c) soustava chran énych uzemi Natura 2000

V réamci stavby se nevyskytuji.

d) zohledn éni podminek ze zav éru zji$ tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebylo zjiStovaci fizeni ani posouzeni EIA poZzadovano.
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e) ReZim zakona o integrované prevenci
V ramci stavby se nevyskytuji.
f) navrhovana ochranna a bezpe €nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V ramci zadani a zpracovani projektové dokumentace nebylo opatfeni narokovano.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potfeby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot

Stavba nema zZadné zvlastni pozadavky na zdroje — je zhotovena z bézné se vyskytujicich materiald a
vyrobka.

Jednd se o jednoduchou stavbu chodniku a rekonstrukci kfizovatky. V dobé zpracovani projektové
dokumentace se pro realizaci stavby nepredpoklada potfeba napojeni na stavajici rozvody inzenyrskych siti
(elektfina, vodovod, telefon, apod.). Je predpokladano pouZzivani mobilnich telefon. DeStové vody z
prostoru stavby budou odvedeny do stavajicich odvodnovacich pfikopld. V rdmci stavenisté bude pouZzito
chemické WC.

V pfipadé potfeby si pfed zahajenim stavby vybrany dodavatel, dle jim zvolené technologie provadéni a dle
svych pozadavku, zajisti konkrétni odbérna mista s jednotlivymi spravci.

b) Odvodn éni stavenist é

Odvodnéni stavenisté neni feSeno. Odvodnéni probiha do terénu a stavajiciho pfikopu podél silnice.

c) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

S ohledem na rozsah stavby se nepfedpoklada napojeni na stavajici rozvody siti technického vybaveni.

Vznik odpadnich vod v pribéhu stavby se nepfedpokladd (mimo WC — chemickd), deStové vody budou
z navazujicich Usekl odvadény do existujiciho systému odvodnéni.

Voda - dodavatel si zajisti vlastni
El. energie — pouziti dieselagregéti
Telefon — pfedpoklada se pouziti mobilnich telefond

Dopravné je stavby napojena na infrastrukturu obce Vejprnice. Pfistup na stavenisté je mozny ze dvou
smeérl. Konkrétné se jedna o pristupy po silnici 11/203 a to jak od Plzné, tak i ze sméru od Vejprnic.

Navazujici trasy ke skladkam a zdrojum stavebniho materialu je potfeba upfesnit po vybérovém fizeni na
dodavatele stavby.

d) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vliv na okolni stavby ani pozemky. Stavba probiha na stavajici komunikaci a jejim blizkém
okoli. Silniéni provoz zlstane nepferusen, bude pouze omezen.

e) Ochrana okoli staveniSt &, asanace, demolice, kaceni d Fevin

Zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli je zalezitosti dodavatele stavby. Dodavatel odpovida za
zabezpeceni staveniSté po celou dobu trvani stavby. Minimalni pozadavky na zabezpecéeni stavenisté
vyplyvaji z obecnych pravnich pfedpisl (nafizeni viady 591/2006Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu).
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Pred zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
dodavatel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo
zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Dodavatel ur€i zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ih(ty kontrol tohoto
zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na
vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Pozadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené nejsou uvedeny, protoZze se
nepredpoklada pohyb téchto osob na ploSe stavby.

Prace na pozemni komunikaci podléhaji povoleni silniéniho spravniho Ufadu (zakon 13/1997Sh., ve znéni
pozdéjSich pfedpisu). Prace na pozemni komunikaci je mozné zahdjit po zfizeni DIO. Pracovni misto je
pozadovano oznacit dle Rozhodnuti o uzavirce, které vyda pFislusny silniéni spravni Gfad (DOSS) v
konkrétnim terminu realizace stavby na zakladé zadosti dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit bezpecnost
provozu a osob na probihajici stavbé.

Pfed zahajenim stavby se pouze odstrani stavajici vsakovaci objekt na konci pfikopu podél silnice 11/203.
Kaceni drevin se predpoklada pouze v blizkosti obce Briadek, kde je shluk naletovych drevin — kefe.

f) Do¢€asné a trvalé zabory

Viz samostatna ¢ast PD.

g) PozZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni-li mozné staveniSté zabezpedit proti vstupu nepovolanych osob souvislym oplocenim, je dodavatel
povinen pfijmout opatfeni minimalné v rozsahu nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich
predpisd. V ramci stavenisté je nutné zajistit prachozi komunikaci pro pési pro pfistup do okolnich objektt v
parametrech dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Trasy uréené pro pruchod vefejnosti jsou pozadovany minimalné Sifky 1,50 m se zpevnénym povrchem.

Vyskové rozdily nesmi byt vétSi nez 20 mm, podélné sklony nesmi byt vétSi nez 8,3%, pfi¢né sklony nesmi
byt vétsi nez 2,0%.

Po celé délce nahradni komunikace pro pési je bez preruSeni pozadovano ohrani€eni zabradlim na
stabilnich sloupcich vySky 1,10 m, se zarazkou pro slepeckou hil (100 az 250 mm nad pochozi plochou) a
minimalné jednou mezilehlou stfedni ty¢i (nebo zabradli se svislou vyplni). Ohranic¢eni pouze vystraznou
paskou neni pfipustné.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody
nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né Gnosné a bezpecné.

Lavky pres vykopy jsou pozadovany o Sifce nejméné 1,5 m a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti
voziku, vySkové napojeni na upraveny terén nesmi byt s rozdilem vétSim nez 20 mm. Lavky musi byt s
oboustrannym zabradlim, které musi mit ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazkou
pro slepeckou hul (ty¢ zabradli).

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku,
vySkové napojeni na stavajici upraveny terén nesmi byt s rozdilem vétSim nez 20 mm. Ochranné zabradli,
popfipadé zabrany Z2 musi byt opatfeny ve vySi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zardzkou (ty¢
zabradli). Zabradli musi byt po obou stranach lavky.

h)  Odpady

Zakladnimi pfedpisy pro vznik, evidenci a nakladani se stavebnimi odpady jsou nasledné uvedené:
e z&kon ¢&. 185/2001Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu
« vyhlaska MZP &. 376/2001Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, ve znéni pozdéjSich
predpist
+ vyhladka MZP &. 381/2001Sb., katalog odpadd, ve znéni pozdé&jsich pFedpist
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» vyhlaska MZP &. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu

+ vyhlagka &. 197/2003Sb., o planu odpadového hospodéarstvi Ceské republiky, ve znéni pozdgjsich
predpist

Dodavatel stavby je ze zakona povinen o vzniklych odpadech vést evidenci, aby bylo mozné provadét
kontroly a v ramci kolauda¢niho Fizeni provést vyhodnoceni. Dodavatel stavby je povinen vypracovat

program odpadového hospodarstvi, ktery pfed zahajenim stavby pfedlozi k odsouhlaseni objednateli.

V nasledné uvedeném prehledu druht odpadud jsou uvedeny odpady, jejichZz vznik je v dobé zpracovani
projektové dokumentace predpokladan. Druhy odpadl skutecné vzniklé béhem stavby nemusi byt obsazeny
v néasledujicim prehledu, a je proto nutné jejich nasledné zatfidéni dle skutecnosti. Zatfidéni se provadi dle
vyhlasky €. 381/2001Sh., katalog odpadu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Ostatni odpady
Kad . .
Nazev odpadu Poznamka
odpadu
130701 |Topny olej a motorova nafta havéarie, popf. Ukapy ze stavebni LKV
techniky

150102 |Plastové obaly od prefabrikovanych vyrobku SDS

150103 |Drfevéné obaly od palety prefabrikovanych vyrobku REC

170101 |Beton vybourané obruby a jejich loze SKL

dlazba a tvarovky SKL

1701 03 |TaSky a keramické vyrobky izolatory vefejného osvétleni SKL

1701 07 |Smési a frakce betonu, cihel, taSek a | stavebni sut SKL
keramickych vyrobk( neuvedeneé zbytky demoli¢niho materialu SKL
pod ¢&islem 17 01 06

170103 |Plasty obaly stavebnich hmot SDS

17 0302 |Asfaltové smési neuvedené pod vrstvy konstrukce vozovky OBL
Cislem 17 03 01

170405 |Zelezo a ocel svislé dopravni znaceni SDS

170504 |Zemina a kameni neuvedené pod odkop pro konstrukci vozovky SKL
Cislem 17 05 03

17 09 04 | Stavebni a demoli¢ni odpady v¢etné | stavajici konstrukce vozovky SKL
smésnych neuvedené pod Cisly 17 | stavebni sut, apod. SKL
0901,170902a17 09 03

200201 |Biologicky rozlozitelny odpad travni drn KMP

200301 |Smeésny komunalni odpad kancelare a prostory ZS SKL

2003 03 | Uliéni smetky ¢isténi komunikaci SKL

200304 |Kal ze septikGi a Zump provizorni WC LKV

200306 |Odpad z ¢isténi kanalizace usazeniny v propustku SKL

Vysvétlivky - zkratky:

KMP
LKV
OBL
REC
SDS
SKL

kompostovani
likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, apod.)
obalovna asfaltovych smési (k druhotnému vyuziti)
recyklace; opétovné pouziti
sbérna druhotnych surovin
skladka s pfislusSnym opravnénim

Poznamka - vyméry:

1) kubatury jednotlivych polozek odpadi jsou uvedeny v soupisu praci u pFislusnych stavebnich objektd

2) pFesné nazvy kodu druht odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadd

3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadt neuvedené v tabulce (viz v textu)
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Nebezpecéné odpady
Koéd

Néazev odpadu Poznamka

odpadu

05 01 05* [ Uniklé (rozlité) ropné latky havéarie, popf. Ukapy ze stavebni|LKV

techniky

1502 02* | Absorpcni Cinidla, filtracni materialy | zneciSténé dfevni piliny, pisek, fibroil, | LKV
(v€etné olejovych filtrd jinak blize |Vapex, hadry — sanace havarie;
neuréenych), distici tkaniny a|likvidace asfaltovych  emulzi  pfi
ochranné odévy znecisténé | pokladani vozovek

nebezpecnymi latkami
17 02 04* |Sklo, plasty a dfevo obsahujici|kompletni svitidla VO (v pfipadé |LKV
nebezpecné latky nebo | poSkozeni montovaného svitidla)
nebezpecénymi latkami znecisténé
20 01 21* | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut  |svitidla VO (v pfipadé poskozeni|LKV
montovaného svitidla)

Vysvétlivky - zkratky:
LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, apod.)

Poznamka - vyméry:
1) kubatury jednotlivych polozek odpadi jsou uvedeny v soupisu praci u pFisludnych stavebnich objektd
2) piesné nazvy kodu druhti odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadd
3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadl neuvedené v tabulce (viz v textu)

Vechny nebezpeéné odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP &. 383/2001Sh., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu. Odpad charakteru ,N“ je nutné v pribéhu
stavby shromazdovat oddélené do zvlaSt k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materiald,
které je nutné chranit proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecéné latky do okolniho prostfedi.
Nebezpecné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé Cistici tkaniny apod. mohou byt spéaleny.

i) Bilance zemnich praci, deponie

Pri vystavbé dojde k sejmuti ornice na pozemcich s ochranou ZPF. Pedologicky prizkum je samostatnou
soucasti této projektové dokumentace. VétsSina vykopané zeminy z prostoru pod komunikaci bude ulozena
na mezideponie a po provedeni stavebnich praci pouzita na zasypy

) Ochrana Zivotniho prost Fedi
Stavba neleZi v chranéném Gzemi.

Vystavbou chodniku nebude nijak dotéené zivotni prostfedi. Nezvysi se pocet aut ani parkovaci kapacity
v okoli.

k)  Zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, které jsou dany NV €. 591/2006Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjSich predpist a z tohoto vyplyvajicich pfedpist.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem €. 309/2006Sb., o dalSich pozadavcich
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist a zdkonem ¢&. 262/2006Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) urcit
koordinatora BOZP (dle §14 odst.1 vySe uvedeného zakona).
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Stavba pfeséhne svoji celkovou pfedpokladanou dobu trvani praci a €innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den, proto je zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinen dorucit oznameni
0 zahajeni praci na pfislusny Oblastni inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenisté
dodavateli stavby (815 odst.1 vySe uvedeného zakona). (Vzor formulafe pro oznameni je uveden v NV &.
591/2006Sb., pfiloha ¢.4)

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tyka i terénnich Gprav a
zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho
prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti mé i u staveb a jejich zmén nevyzadujicich
stavebni povoleni ani ohlaSeni nebo u jiného obdobného zaméru.

Je nutné dodrzovat bezpeénostni pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen,
svafovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, eventudlné pfi praci v
ochranném pasmu (napf. drahy, pozemni komunikace, vodovodu, kanalizaci, plynovodd, elektrickych
rozvodu, apod.).

Jednotlivé prace mohou vykonavat pouze pracovnici, ktefi jsou fadné vyskoleni a jsou pouceni o pfislusnych
bezpecnostnich predpisech. Pfi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit pracovnici pfislusna
opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inZzenyrskych siti, podzemni sité
vyty€it a prace provadét tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni. Jakékoliv prace v ochranném péasmu siti
technického vybaveni je nutné pfedem dohodnout se spravcem sité, a prace v tomto pasmu provadét za
jeho dozoru a dle jeho pokynd. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si dodavatel stavby ovéfi platnost
vyjadfeni jednotlivych spravca.

)] Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb

Vystavbou dotéené stavby nebudou pfistupné vefejnosti, a proto se Upravy neresi.

m) DIO

Viz samostatna ¢ast PD.

n)  Specialni podminky pro provad éni stavby

Zadné specialni podminky se zde nevyskytuji

0) Postup vystavby

Pfed zahajenim stavebnich praci je nezbytné provést:
prfechodnou Upravu dopravniho znaceni (DIO) a zabezpeceni stavenisté

vyty€eni inZzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, popf. provedeni sond v rizikovych
mistech

Vyty€eni siti na objednavku zajisti spravce vedeni. VeSkeré prace je nutné koordinovat s pfipravnymi
pracemi na stavbé.

V ramci vlastni stavby bude provedeno (déleno dle stavebnich objekt():

SO 101 — Komunikace:

sejmuti stavajicich konstrukénich vrstev vozovky
vystavba ochranného ostriivku

realizace novych konstrukci vozovky

realizace nového svislého a vodorovného znaceni

péce o vysazenou zelen (zalévani)
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SO 130 — Chodniky a mistni komunikace

sejmuti ornice na poli v misté nového chodniku, odfrézovani ¢asti mistni komunikace
vystavba novych konstrukci chodnikd a vozovky

Uprava terénu v okoli stavby, ohumusovani a osazeni travnatych ploch

procisténi a Uprava stavajiciho pfikopu

SO 301 — Propustek pod silnici 11/203:

Vystavba nového propustku pod silnici 1l / 203, ktery bude prevadét vodu ze stavajiciho pfikopu do
Vejprnického potoka.

SO 401 - Prelozka sd élovacich kabel u:
Prelozeni kabell spole¢nosti CETIN, které jsou vedeny po sloupech v celé délce navrzeného chodniku
SO 401 — Verejné osv étleni:

Castecna Uprava stavajiciho vefejného svétleni v misté kfizovatky a provedeni nového v celé délce
chodniku mezi obéma obcemi.

V ramci dokonc¢ovacich praci bude provedeno:
odstranéni zafizeni stavenisté

odstranéni DIO

B.9 Celkové vodohospoda Fské reSeni

Stavajici kfizovatka je odvodnéna do vpusti, které jsou napojeny na odvodnovaci systém obce. Voda jde
pfes Sachtu a propustek do Vejprnického potoka. Pfi rekonstrukci budou vpusti doplnény a napojeny stejnym
zpusobem. Voda z chodniku v poli se bude vsakovat do terénu nebo stékat do pfikopu podél komunikace
11/203. Pod komunikaci bude proveden novy propustek, ktery bude pfevadét vodu pod silnici do
Vejprnického potoka.

V Plzni 08/2018

Vypracovala: M. Bélohuba
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