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Smlouva o dílo – stavební práce  

„Stavební úprava Třídy 5. května ve Stříbře – 1. část“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele:  

číslo smlouvy zhotovitele: S23-023-0015 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000549 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Město Stříbro 

sídlo:  Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro 

statutární orgán:  starosta města 

IČO:   00260177 DIČ: CZ00260177 

e-mail:    

datová schránka: gkub5mb 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických: 1 

 (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých Budějovicích 

sídlo:   Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice 

provozovna:  Zemská 259, 337 01 Ejpovice 

zastoupená:         

IČO:   480 35 599 DIČ: CZ480 35 599 

telefon:   

e-mail:     

datová schránka: amx5p38 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice 

Cihlářská 511 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Stavební úprava Třídy 5. května ve Stříbře – 1. část“, dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel realizuje pod názvem veřejné 

zakázky: „II/605 Stříbro – Třída 5. května – oprava (1. část)“. Předmětem díla je doplnění 

chybějícího pěšího propojení SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 101 Komunikace včetně 

DIO a SO 301 Dešťová kanalizace v délce 164,5 m při severní straně opravovaného úseku 

silnice II/605 od ul. Vodičkova až k ul. U Věže dle PDPS s názvem „Stavební úprava Třídy 5. 

května ve Stříbře – 1. část“ a společného stavebního povolení. Stavbou bude provedena nová 

zpevněná parkovací plocha u objektu PČR, úprava odvodnění, dešťová kanalizace, nové řešení 

stávajících sjezdů, úpravy zpevněných ploch, terénní úpravy, provedení a zajištění DIO.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., se 

sídlem: Útušice 66, 332 09 Útušice, IČO: 26388791, zpracovanou 5/2022  (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: 2164-3/OVÚP/20/429/Jk ze dne 23.12.2020 (nabylo 

právní moci 09.01.2021), vydaným Městským úřadem Stříbro; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 
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platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 
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že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:      3 581 296,23 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
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3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. Předpoklad zahájení 

stavby je červenec 2022. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 
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6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
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specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 
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7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
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a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 
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v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
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z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30 dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 
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převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
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a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
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této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 



SOD „Stavební úprava Třídy 5. května ve Stříbře – 1. část“  

 

Stránka 16 z 18 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu 

s Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
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jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Město Stříbro       SWIETELSKY stavební, s.r.o. 

       

starosta města       vedoucí odštěpného závodu 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 002 60 177

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 263 88 791

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 333 368,44

2022-05

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Položky označené "DP" za číselným kódem položky byly vytvořeny zpracovatelem soupisu prací.                            Konkrétní výrobky jsou 

uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !!! 

3 581 296,23

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 581 296,23 752 072,2121,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-05

Stavba:

Místo: Stříbro Datum:

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

ING

3 493 382,472 887 092,95SO 101 KOMUNIKACE VČETNĚ DIO

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

8. 3. 2022

D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

593 172,78490 225,44SO 301 Dešťová kanalizace

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

246 813,19203 977,84SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

3 581 296,23 4 333 368,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 002 60 177

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 263 88 791

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 977,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 203 977,84 21,00% 42 835,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 246 813,19

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 203 977,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 203 977,84

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 640,09

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 114,03

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 200,03

    VRN7 - Provozní vlivy 67 015,69

    VRN9 - Ostatní náklady 1 008,00

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 977,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 977,84

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 640,09

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 18 900,02 18 900,02 CS ÚRS 2022 01

PP Stavební průzkum bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503000

P
Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí včetně zajištění souhlasu vlastníka sítě s výkopovými pracemi v ochranném pásmu

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 55 440,06 55 440,06 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P
Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby po jednotlivých objektech včetně geometrického plánu v požadovaném počtu paré

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 6 300,01 6 300,01 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P
Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 30 114,03

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 30 114,03 30 114,03 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 200,03

5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 15 750,02 15 750,02 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000

P
Poznámka k položce:

Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace

6 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 6 300,01 6 300,01 CS ÚRS 2022 01

PP Koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000

P
Poznámka k položce:

Koordinace se stavbou třetích stran

7 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost Kč 1,000 3 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049002000

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Inž. čin. spojená s výstavbou (zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, uzavírek apod.) a uvedením stavby do provozu

D VRN7 Provozní vlivy 67 015,69

8 K 072103011.DP DIO (dopravně inženýrská opatření) Kč 1,000 67 015,69 67 015,69

PP DIO (dopravně inženýrská opatření)

P

Poznámka k položce:

Zajištění DIO pro realizaci navržených úprav v rámci stavby, které se dotýkají veřejně přístupných komunikací s ohledem na zajištění 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků stavby v rámci realizace stavby, dle grafické přílohy č. 10.

D VRN9 Ostatní náklady 1 008,00

9 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 1 008,00 1 008,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní náklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

P
Poznámka k položce:

Zajištění informačních tabulí na stavbě dle požadavků zadávací dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ: 211
Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 002 60 177

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 263 88 791

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 887 092,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 887 092,95 21,00% 606 289,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 493 382,47

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

SO 101 - KOMUNIKACE VČETNĚ DIO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 887 092,95

HSV - Práce a dodávky HSV 2 879 406,69

    1 - Zemní práce 596 133,24

    2 - Zakládání 14 372,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 220 354,04

    4 - Vodorovné konstrukce 21 800,21

    5 - Komunikace pozemní 583 068,76

    8 - Trubní vedení 110 785,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 342 355,84

    997 - Přesun sutě 166 868,02

    998 - Přesun hmot 823 668,60

      SAN - SANACE 70 143,34

      SPEC - SPECIFIKACE 711 014,16

PSV - Práce a dodávky PSV 7 686,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 717,26

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 969,00

SO 101 - KOMUNIKACE VČETNĚ DIO

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 887 092,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 879 406,69

D 1 Zemní práce 596 133,24

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 10,000 110,88 1 108,80 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101

P

Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

2 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 265,01 1 265,01 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102

P

Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

3 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 112,08 1 112,08 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

4 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 9,400 94,50 888,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

VV betonová dlažba + betonová dlažba "pro nevidomé"

VV 8,7 + 0,7 9,400

VV Součet 9,400

5 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 851,000 47,88 40 745,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

6 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 1 702,000 43,55 74 122,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154263

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, frézování ve 2 vrstvách 5 cm, celkem 10 cm

VV 2*851 1 702,000

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

SO 101 - KOMUNIKACE VČETNĚ DIO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 702,000

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 5,200 108,36 563,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, žulové obruby

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,000 69,30 485,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

9 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 5,200 75,60 393,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních 

kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, přídlažba ze žulových kostek 

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 13,200 49,56 654,19 CS ÚRS 2022 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

11 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 310,000 29,41 9 117,10 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

P
Poznámka k položce:

tl. 10 cm, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

12 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 115,500 220,50 25 467,75 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

P
Poznámka k položce:

určeno řezovou metodou

13 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 90,500 472,50 42 761,25 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101

P
Poznámka k položce:

zemní práce v blízkosti inženýrských sítí

14 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 2,100 1 470,00 3 087,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

P
Poznámka k položce:

základ oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

VV 0,4*0,7*7,5 2,100

VV Součet 2,100

15 K 132312221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 71,895 1 927,80 138 599,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312221

P
Poznámka k položce:

přípojky uličních, dvorních a žlabových vpustí

VV 1,2*1,55*4,2 7,812

VV 1,2*1,55*4,4 8,184

VV 1,2*1,55*4,7 8,742

VV 1,2*1,4*0,9 1,512

VV 1,2*1,25*14,4 21,600

VV 1,2*1,55*2,4 4,464
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,2*1,55*0,9 1,674

VV 1,2*1,55*1,45 2,697

VV 1,2*1,3*4,3 6,708

VV 1,2*1,3*1,9 2,964

VV 1,2*1,3*1,25 1,950

VV 1,2*1,3*2,3 3,588

VV Součet 71,895

16 K 133312811 Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 2,400 2 494,80 5 987,52 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133312811

VV (0,8*0,8*1,25)*3 2,400

VV Součet 2,400

17 K 133312821 Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 7,088 3 061,80 21 702,04 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133312821

P

Poznámka k položce:

uliční vpusti

VV (0,9*0,9*1,75)*5 7,088

VV Součet 7,088

18 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 143,600 18,90 2 714,04 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

P
Poznámka k položce:

rýhy, šachty

19 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 143,600 1,26 180,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

20 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 196,88 196,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402

21 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 938,70 938,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

22 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 1,000 393,75 393,75 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422

23 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 10,000 107,10 1 071,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301501

24 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 1,000 16,38 16,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932

P
Poznámka k položce:

další 1 km

25 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 1,000 28,35 28,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301952

P
Poznámka k položce:

další 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 1,000 16,38 16,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301972

P
Poznámka k položce:

další 1 km

27 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 62,000 79,38 4 921,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

P
Poznámka k položce:

sejmutá ornice na mezideponii, ornice z mezideponie na místo uložení

VV 310*0,1*2 62,000

VV Součet 62,000

28 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 193,700 102,06 19 769,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

P
Poznámka k položce:

zemina z odkopávek + zemina pro zpětné využití (dosypy TÚ) z deponie stavby na místo uložení

VV zemina z odkopávek na deponii + zemina pro zpětné využití z deponie

VV 115,5+78,2 193,700

VV Součet 193,700

29 K 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 124,883 106,60 13 312,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

P
Poznámka k položce:

zemina z výkopů rýh a šachet + zemina pro zpětné využití (zásyp rýh) z deponie stavby na místo uložení

VV zemina z výkopů rýh a šachet + zemina pro zpětné využití (zásyp rýh) z deponie stavby na místo uložení

VV (2,4+7,088+71,895)+43,5 124,883

VV Součet 124,883

30 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 39,400 204,12 8 042,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

P
Poznámka k položce:

zemina na skládku

VV 115,5+2,1-78,2 39,400

VV Součet 39,400

31 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 111,900 23,81 2 664,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

P
Poznámka k položce:

další 3 km

VV 37,3*3 111,900

VV Součet 111,900

32 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 37,883 226,80 8 591,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137

P
Poznámka k položce:

zemina na skládku

VV (2,4+7,088+71,895)-43,5 37,883

VV Součet 37,883
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 113,649 26,99 3 067,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

P
Poznámka k položce:

další 3 km

VV 37,883*3 113,649

VV Součet 113,649

34 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 31,000 88,20 2 734,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

P
Poznámka k položce:

nakládání ornice na mezideponii

35 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 81,383 88,20 7 177,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

P
Poznámka k položce:

na deponii stavby

VV 2,4+7,088+71,895 81,383

VV Součet 81,383

36 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 115,500 88,20 10 187,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

P
Poznámka k položce:

zemina na deponii stavby

37 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 36,900 112,52 4 151,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111

P
Poznámka k položce:

určeno řezovou metodou

38 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 146,838 352,80 51 804,45 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV (39,4*1,9)+(37,883*1,9) 146,838

VV Součet 146,838

39 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 78,200 63,00 4 926,60 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251101

P
Poznámka k položce:

dosypy TÚ, určeno řezovou metodou

40 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 2,710 215,15 583,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily uvpustí, obsyp ŠD 0-22

VV (0,35*5)+(0,32*3) 2,710

VV Součet 2,710

41 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,500 112,69 4 902,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

P
Poznámka k položce:

rýhy přípojek vpustí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 780,000 24,62 19 203,60 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

P
Poznámka k položce:

úprava pláně pod zpevněnými plochami, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

43 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 295,000 95,26 28 101,70 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

P
Poznámka k položce:

tl. 10 cm, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

44 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 295,000 18,90 5 575,50 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

P
Poznámka k položce:

viz položka 181351003

45 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 110,000 25,20 2 772,00 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132

P
Poznámka k položce:

viz položka 182351023

46 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 110,000 63,00 6 930,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

47 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 110,000 119,07 13 097,70 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351023

P
Poznámka k položce:

tl. 10 cm, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

D 2 Zakládání 14 372,93

48 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,410 3 530,54 1 447,52 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313611

P
Poznámka k položce:

základy terénních schodišť

49 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,340 3 530,55 8 261,49 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611

P
Poznámka k položce:

základ podezdívky oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení

VV 0,4*0,75*7,8 2,340

VV Součet 2,340

50 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,068 64 678,45 4 398,13 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV (39*1,45*1,21)/1000 0,068

VV Součet 0,068

51 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,068 3 908,66 265,79 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611

P

Poznámka k položce:

patka rohového sloupku oplocení z pletiva, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy 

oplocení

VV 0,3*0,3*0,75 0,068

VV Součet 0,068
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 220 354,04

52 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC kus 5,000 134,77 673,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných 

otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171111

P

Poznámka k položce:

rámové oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení 

53 K 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3  m se zalitím MC kus 1,000 145,45 145,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných 

otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171121

P
Poznámka k položce:

rohový sloupek oplocení z pletiva

54 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním kus 1,000 413,68 413,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,70 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 

jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171123

P
Poznámka k položce:

vzpěra rohového sloupku oplocení z pletiva

55 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 2,640 721,99 1 906,05 CS ÚRS 2019 01

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu.

3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny.

4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.

P
Poznámka k položce:

lemování terénních schodišť

56 K 348000001.DP Samonosná posuvná brána soubor 1,000 182 700,19 182 700,19

PP Samonosná posuvná brána s pohonem, komplet elektropřípojka,stavební připravenost, zednické práce.

P

Poznámka k položce:

Samonosná posuvná brána 4000 (6000) mm x 1500 mm, materiál rám + výztuhy jekl 70x70x3 mm, výplň jekl 40x20x2 mm, vodící sloupek + 

dojezdový sloupek s dojezdovou kapsou 100x100 mm, držáky kladek, pohon (motor) + příslušenství, kabeláž čidel, 5 ks dálkových ovladačů. 

Včetně stavební připravenosti (základ pod vodící sloupek včetně vynechaných prostupů pro kabeláž, patka dojezdového sloupku) a  kompletní 

elektropřípojky (chráničky, montáž lišt, kanálků a trubek, kabelové rozvody - připojení, jistič, nezbytné zednické práce). Včetně nákupu, 

dodávky a montáže.

57 K 348171110.DP Montáž oplocení z dílců kovových rámových s výplní, výšky do 1,0 m, na ocelové sloupky přivařením m 7,600 124,74 948,02

PP Montáž oplocení z dílců kovových rámových s výplní, výšky do 1,0 m, na ocelové sloupky přivařením 

P
Poznámka k položce:

uchycení ke sloupkům svařováním páskovou ocelí 40/30/4 mm (16 ks včetně povrchové úpravy), včetně zkrácení 1 ks rámu oplocení

58 K 348262004 Plot z betonových bloků vel pl do 0,02 m2 hladkých přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá m2 1,560 3 249,86 5 069,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové 

plochy do 0,02 m2 hladkých přírodních (šedých)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262004

P

Poznámka k položce:

spodní řada podezdívky oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení, 

VV 7,8*0,2 1,560

VV Součet 1,560

59 K 348262084 Plot z betonových bloků zeď šířky do 200 mm třířadá (kombinovaná) z bloků hladkých přírodních m2 4,680 2 724,78 12 751,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm třířadá, výšky modulu 600 mm, ( kombinovaná ), z bloků 

hladkých přírodních (šedých)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262084

P

Poznámka k položce:

podezdívka oplocení, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 8 - Vzorové řezy oplocení, 

včetně dodávky a osazení pouzder pro sloupky (trouby PVC DN 110 dl. 40 cm - 6 ks)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,8*0,6 4,680

VV Součet 4,680

60 K 348262404 Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní m 7,800 585,46 4 566,59 CS ÚRS 2022 01

PP Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262404

61 K 348262501.DP Plot z betonových bloků - výplň betonem C16/20 m2 6,240 1 736,90 10 838,26

PP Plot z betonových bloků - výplň betonem C16/20

VV 0,8*7,8 6,240

VV Součet 6,240

62 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 3,000 113,40 340,20 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

D 4 Vodorovné konstrukce 21 800,21

63 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,500 327,60 163,80 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 6. Detaily vpustí, ŠD 0-32

VV (0,85*0,85*0,1)*5 0,361

VV (0,68*0,68*0,1)*3 0,139

VV Součet 0,500

64 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,172 327,60 1 694,35 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

P
Poznámka k položce:

pískové lože přípojky vpustí, dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí

VV 43,1*1,2*0,1 5,172

VV Součet 5,172

65 K 451579777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého m2 7,800 11,01 85,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva 

těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451579777

P
Poznámka k položce:

viz položka 596811120

VV 3,9*2 7,800

VV Součet 7,800

66 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 8,000 698,91 5 591,28 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

VV uliční + dvorní vpusti

VV 5+3 8,000

VV Součet 8,000

67 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,500 3 778,77 1 889,39 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

VV (0,85*0,85*0,1)*5 0,361

VV (0,68*0,68*0,1)*3 0,139

VV Součet 0,500

68 K 452386121 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm kus 8,000 1 046,81 8 374,48 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452386121

P
Poznámka k položce:

ddle přílohy č. 6. Detaily vpustí

VV uliční + dvorní vpust

VV 5+3 8,000

VV Součet 8,000

69 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 23,274 171,91 4 001,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
Poznámka k položce:

pískový obsyp potrubí, dle grafické přílohy č. 6. Detaily vpustí

VV 43,1*1,2*0,45 23,274

VV Součet 23,274

D 5 Komunikace pozemní 583 068,76

70 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 130,600 151,55 19 792,43 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730011

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

71 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 136,600 146,82 20 055,61 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730111

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

72 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 130,600 220,22 28 760,73 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

73 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 7,120 119,95 854,04 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011

P
Poznámka k položce:

podklad pod základy terénních schodišť, ŠD pod základ oplocení/podhrabovou desku (obrubu)

74 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 644,900 179,93 116 036,86 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

P
Poznámka k položce:

chodníky, chodníky zesílená konstrukce, sjezdy, parkovací stání,  dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

75 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 462,700 251,86 116 535,62 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111

P
Poznámka k položce:

chodníky zesílená konstrukce, sjezdy, parkovací stání, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

76 K 565141111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm m2 25,000 418,45 10 461,25 CS ÚRS 2022 01

PP Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565141111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

77 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 47,500 461,71 21 931,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111

P
Poznámka k položce:

dle položky 577134121

78 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 1,700 379,48 645,12 CS ÚRS 2022 01

PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571908111

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

79 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 72,500 16,38 1 187,55 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107

VV 47,5+25 72,500

VV Součet 72,500

80 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 47,500 345,97 16 433,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

81 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 182,200 283,36 51 628,19 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 

300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

82 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 462,700 295,96 136 940,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212213

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

83 K 596412212 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2 m2 130,600 311,08 40 627,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

84 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 3,900 302,26 1 178,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120

P
Poznámka k položce:

okapový chodník, odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení, dle grafické přílohy č. 3 - Vzorové příčné řezy

D 8 Trubní vedení 110 785,05

85 K 871315241.DP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 52,000 639,03 33 229,56

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 40 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

86 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 24,000 190,31 4 567,44 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 2,000 305,02 610,04 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221

88 K 877315240.DP Montáž redukce PVC DN110/DN 160 kus 7,000 190,31 1 332,17

PP Montáž redukce PVC DN 110/DN 160

89 K 877355120.DP Vývrt a montáž tvarovek odbočných (DN 150) na stávajícím potrubí potrubí kus 6,000 5 464,90 32 789,40

PP Vývrt a montáž tvarovek odbočných (DN 150) na stávajícím potrubí potrubí 

90 K 879230191 Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 m 14,000 51,41 719,74 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879230191

91 K 895941301.DP Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců dno s kalištěm kus 3,000 806,53 2 419,59

PP Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců dno s kalištěm

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí

92 K 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 5,000 806,53 4 032,65 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

93 K 895941312.DP Osazení vpustidvorní DN 300 z betonových dílců skruž horní 195 mm kus 3,000 413,24 1 239,72

PP Osazení vpustidvorní DN 300 z betonových dílců skruž horní 195 mm

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí

94 K 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 5,000 413,24 2 066,20 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941313

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

95 K 895941322 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm kus 5,000 413,24 2 066,20 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941322

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

96 K 895941323.DP Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž středová 500 mm kus 3,000 602,24 1 806,72

PP Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž středová 500 mm

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí

97 K 895941331.DP Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem kus 3,000 602,24 1 806,72

PP Osazení vpusti dvorní DN 300 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č.6. Detaily vpustí

98 K 895941332 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 5,000 791,24 3 956,20 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941332

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

99 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 791,24 2 373,72 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899203112

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

100 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 885,74 4 428,70 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

P
Poznámka k položce:

dle přílohy č. 6. Detaily vpustí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 8,000 1 136,52 9 092,16 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

102 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 0,604 3 722,05 2 248,12 CS ÚRS 2022 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623141

P
Poznámka k položce:

obetonování v místě přípojek, dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

VV (0,95*0,15*0,6)*5 0,428

VV (0,65*0,15*0,6)*3 0,176

VV Součet 0,604

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 342 355,84

103 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 1,800 177,77 319,99 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911111111

VV 3*0,6 1,800

VV Součet 1,800

104 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 835,83 5 850,81 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

105 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,000 1 777,07 7 108,28 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

106 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 0,750 6 758,65 5 068,99 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111

P
Poznámka k položce:

VDZ V10f

107 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,750 3 814,41 2 860,81 CS ÚRS 2022 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

P
Poznámka k položce:

VDZ V10f

108 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 254,000 371,07 94 251,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

109 K 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého m 165,600 318,15 52 685,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 

250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916132113

P

Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

110 K 916231111.DP Schodišťový stupeň prefabrikovaný do lože z cementové malty ks 9,000 1 669,68 15 027,12

PP Schodišťový stupeň prefabrikovaný 15x35x100 cm, přírodní, do lože z cementové malty tl. 30 mm, včetně řezání prvků

P
Poznámka k položce:

nákup, dodávka a osazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 224,200 304,92 68 363,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

P

Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

112 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,250 2 966,04 9 639,63 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121

P
Poznámka k položce:

zvýšené lože

113 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 33,500 94,50 3 165,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

114 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 170,500 89,83 15 316,02 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

115 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 13,000 565,51 7 351,63 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935113111

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 7. Detaily žlabů, ŽLAB 1, ŽLAB 2, ŽLAB 3, ŽLAB 4

VV 4+3,5+3,0+2,5 13,000

VV Součet 13,000

116 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,560 3 748,50 28 338,66 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

P
Poznámka k položce:

základ podezdívky oplocení

VV 18*0,6*0,7 7,560

VV Součet 7,560

117 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,152 6 552,00 7 547,90 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV (1,2*0,6*0,8)*2 1,152

118 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,972 3 654,00 14 513,69 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052211

P

Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

VV ((1,05+0,6)/2)*2,75*0,3 0,681

VV ((0,6+0,75)/2)*12,45*0,3 2,521

VV ((0,75+1,15)/2)*2,7*0,3 0,770

VV Součet 3,972

119 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 8,000 332,96 2 663,68 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071711

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

120 K 966072810 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m m 18,000 87,32 1 571,76 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072810

121 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 9,400 75,60 710,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451

P
Poznámka k položce:

viz položka 113106123

D 997 Přesun sutě 166 868,02

122 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 442,520 50,40 22 303,01 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

P
Poznámka k položce:

frézovaná na deponii vlastníka, podkladní šd vrsta na skládku

VV 195,73+246,79 442,520

VV Součet 442,520

123 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 961,480 12,29 36 396,59 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

P
Poznámka k položce:

podkladní šd vrstva na skládku, dalších 12 km

VV 246,79*12 2 961,480

VV Součet 2 961,480

124 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 27,418 50,40 1 381,87 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

P
Poznámka k položce:

viz položky 962052211, 961044111, 961055111

VV 9,533+15,12+2,765 27,418

VV Součet 27,418

125 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 329,016 12,29 4 043,61 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

P
Poznámka k položce:

dalších 12 km

VV 27,418*12 329,016

126 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,559 56,70 315,20 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

P

Poznámka k položce:

betonové obruby na skládku, 

žulové obruby, žulové kostky a díly oplocení na deponii vlastníka

VV 1,435+0,528+1,508+0,598+0,17+1,32 5,559

VV Součet 5,559

127 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 23,556 12,28 289,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

P
Poznámka k položce:

betonové obruby na skládku, dalších 12 km

VV (1,435+0,528)*12 23,556

VV Součet 23,556

128 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 17,083 201,60 3 443,93 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

P
Poznámka k položce:

betonové obruby, základ podezdívky

VV 1,435+0,528+15,12 17,083

VV Součet 17,083
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

129 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 12,298 439,74 5 407,92 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625

P
Poznámka k položce:

podezdívka oplocení, základy

VV 9,533+2,765 12,298

VV Součet 12,298

130 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 246,790 378,00 93 286,62 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

P
Poznámka k položce:

podkladní šd vrstvy

D 998 Přesun hmot 823 668,60

131 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 634,210 67,03 42 511,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

D SAN SANACE 70 143,34

132 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně
m3 46,000 220,50 10 143,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203

P
Poznámka k položce:

určeno řezovou metodou

133 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 46,000 204,12 9 389,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

134 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 138,000 23,81 3 285,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

P
Poznámka k položce:

další 3 km

VV 46*3 138,000

VV Součet 138,000

135 K 181152301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění m2 117,000 24,62 2 880,54 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152301

P
Poznámka k položce:

pod 1. sanační vrstvou

136 K 213311111.DP Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm m3 29,250 953,29 27 883,73

PP Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm, zhutnění 

P
Poznámka k položce:

1. vrstva sanace, tl. 25 cm

137 K 213311111.DP Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm m3 29,250 566,18 16 560,77

PP Sanační vrstva z kameniva drceného frakce 0 - 125 mm, zhutnění 

P
Poznámka k položce:

2. vrstva sanace, tl. 25 cm

D SPEC SPECIFIKACE 711 014,16

138 M 00572410 osivo směs travní parková kg 14,175 178,92 2 536,19 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková

VV (295+110)*0,035 14,175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 14,175

139 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 18,050 365,40 6 595,47 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

P
Poznámka k položce:

nedostatek ornice - nákup, dovoz na místo uložení

VV (((295+110)*0,1)-31)*1,9 18,050

VV Součet 18,050

140 M 10364111.DP vhodná zemina do násypů pod komunikace m3 36,900 796,95 29 407,46

PP vhodná zemina do násypů pod komunikace

P
Poznámka k položce:

viz položka 171152111

141 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 4,000 3,94 15,76 CS ÚRS 2022 01

PP drát  kruhový napínací 2,5/3,5mm

142 M 28611429 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° kus 2,000 231,84 463,68 CS ÚRS 2022 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°

143 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 7,000 98,28 687,96 CS ÚRS 2022 01

PP redukce kanalizační PVC 160/110

144 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 5,000 146,16 730,80 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

145 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 5,000 152,46 762,30 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

146 M 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 7,000 173,88 1 217,16 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizace PVC KG 160x67°

147 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 7,000 168,84 1 181,88 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x87°

148 M 31324775 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm m 3,000 195,30 585,90 CS ÚRS 2022 01

PP pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm

P
Poznámka k položce:

odměřeno z grafické přílohy č. 2 - Situace včetně vytýčení

149 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 1 199,52 4 798,08 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

P
Poznámka k položce:

viz položka 914511112

150 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 15,12 60,48 CS ÚRS 2022 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 914511112

151 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 3,000 931,14 2 793,42 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 914111111, 2x IP11e, 1x IP112 (se symbolem O1)

152 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 291,06 582,12 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 914111111, E8a, E8c

153 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 164,24 1 164,24 CS ÚRS 2022 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 914111111, B1

154 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 737,10 737,10 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

P

Poznámka k položce:

viz položka 914111111, E13 "MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM PČR"

155 M 55342191.DP plotová vzpěra ZN. 48/2,5/2700 mm s úchytem kus 1,000 263,34 263,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP plotová vzpěra ZN. 48/2,5/2700 mm s úchytem

P
Poznámka k položce:

povrchová úprava - 1x nátěr podkladní základový. 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)

156 M 55342242.DP sloupek plotový kovový prům. 60 mm, délka 1,53m s víčkem kus 5,000 603,54 3 017,70

PP sloupek plotový kovový Zn. prům. 60 mm, délka 1,53m s víčkem

P
Poznámka k položce:

povrchová úprava - 1x nátěr podkladní základov, 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)

157 M 55342243.DP sloupek plotový kovový Zn. prům. 48/1,5/3000 mm s víčkem kus 1,000 624,96 624,96

PP sloupek plotový kovový Zn. prům. 48/1,5/3000 mm s víčkem

P
Poznámka k položce:

povrchová úprava - 1x nátěr podkladní základový, 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)

158 M 58156560.DP písek, zrna do 2mm t 34,911 318,15 11 106,93

PP písek, zrna do 2mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 175151101

VV 23,274*1,5 34,911

VV Součet 34,911

159 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 4,878 359,10 1 751,69 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

P
Poznámka k položce:

viz položka 174111101

VV 2,71*1,8 4,878

VV Součet 4,878

160 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 0,900 400,68 360,61 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/32

P
Poznámka k položce:

viz položka 451541111

VV 0,5*1,8 0,900

161 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 3,000 86,94 260,82 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

P
Poznámka k položce:

podhrabová deska

162 M 59217020.DP obrubník betonový zahradní obloukový 780x80x250mm m 16,963 478,56 8 117,81

PP obrubník betonový zahradní obloukový 780x80x250mm

P
Poznámka k položce:

obruby obloukové R=0,5 a R=1, ztratné 2%

VV R=0,5 + R=1

VV (6,13+10,5)*1,02 16,963

VV Součet 16,963

163 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 64,770 179,11 11 600,95 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

P
Poznámka k položce:

ztratné 2%

VV 63,5*1,02 64,770

VV Součet 64,770

164 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 189,618 225,59 42 775,92 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

P
Poznámka k položce:

ztratné 2%

VV 185,9*1,02 189,618

VV Součet 189,618

165 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 4,692 457,15 2 144,95 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

P
Poznámka k položce:

obruby obloukové R=0,5,  ztratné 2%

VV R=0,5

VV 4,6*1,02 4,692

VV Součet 4,692
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166 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 208,590 151,83 31 670,22 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

P
Poznámka k položce:

ztratné 2%

VV 204,5*1,02 208,590

VV Součet 208,590

167 M 59217045.DP obrubník betonový rohový vnitřní 90° 400x400x250mm ks 7,000 314,02 2 198,14

PP obrubník betonový rohový vnitřní 90° 400x400x250mm

168 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 168,912 453,40 76 584,70 CS ÚRS 2022 01

PP krajník betonový silniční 250x125x100mm

P
Poznámka k položce:

ztratné 2%

VV 165,6*1,02 168,912

VV Součet 168,912

169 M 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 5,000 3 128,58 15 642,90 CS ÚRS 2022 01

PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun

P
Poznámka k položce:

viz položka 899204112

170 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 3,978 343,98 1 368,35 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní

P
Poznámka k položce:

viz položka 596811120, ztratné 2%

VV 3,9*1,02 3,978

VV Součet 3,978

171 M 28661787.DP mříž vtoková s rámem pro dvorní vpust 300x300  DN pro zatížení "B" kus 3,000 1 290,24 3 870,72

PP mříž vtoková s rámem pro dvorní vpust 300x300  DN pro zatížení "B"

P
Poznámka k položce:

viz položka 899203112

172 M 59223870.DP koš nízký prodvorní vpusti žárově Pz plech pro rám 300/300mm kus 3,000 507,78 1 523,34

PP koš nízký prodvorní vpusti žárově Pz plech pro rám 300/300mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 899203112

173 M 59223864.DP prstenec pro dvorní vpusť vyrovnávací betonový pro rám 300x300mm kus 3,000 273,42 820,26

PP prstenec pro dvorní vpusť vyrovnávací betonový pro rám 300x300mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 452112112, dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

174 M 59223856.DP skruž pro dvorní vpusť horní betonová 300x195x40mm kus 3,000 282,90 848,70

PP skruž pro dvorní vpusť horní betonová 300x195x40mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941312.DP

175 M 59223858.DP skruž pro dvorní vpusť středová betonová 300x500x40mm kus 3,000 396,90 1 190,70

PP skruž pro dvorní vpusť středová betonová 300x500x40mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941323.DP

176 M 59223854.DP skruž prodvorní vpusť s výtokovým otvorem betonová 300x250x40mm kus 3,000 366,66 1 099,98

PP skruž prodvorní vpusť s výtokovým otvorem betonová 300x250x40mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941331.DP

177 M 59223850.DP dno pro dvorní vpusť s kalovou prohlubní 300x270x40mm kus 3,000 429,66 1 288,98

PP dno pro dvorní vpusť s kalovou prohlubní 300x270x40mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941301.DP

178 M 59224483.DP vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm kus 5,000 294,84 1 474,20

PP vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 452112112, dle přílohy č. 6. Detaily vpustí

179 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 5,000 424,62 2 123,10 CS ÚRS 2022 01
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PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941302

180 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 5,000 816,48 4 082,40 CS ÚRS 2022 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 899204112

181 M 59224493 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 5,000 1 882,44 9 412,20 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941332

182 M 59224485 vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm kus 5,000 389,34 1 946,70 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941313

183 M 59224487 vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm kus 5,000 386,82 1 934,10 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm

P
Poznámka k položce:

viz položka 895941322

184 M 59227028.DP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 1 ks 1,000 28 915,77 28 915,77

PP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 1 - 8x rošt D400, 3x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlab bez spádu dl. 0,5 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů

185 M 59227029.DP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 2 ks 1,000 22 809,81 22 809,81

PP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 2 - 7x rošt D400, 3x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů

186 M 59227030.DP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 3 ks 1,000 20 811,44 20 811,44

PP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 3 - 6x rošt D400, 2x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlab bez spádu dl. 0,5 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů

187 M 59227031.DP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 4 ks 1,000 18 757,64 18 757,64

PP polymerbetonový žlab -  ŽLAB 4 - 5x rošt D400, 2x žlab bez spádu dl. 1 m, 1x žlabová vpust, 2x čelo plné

P
Poznámka k položce:

dle grafické přílohy č. 7. - Detaily žlabů

188 M 59228408 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm kus 24,000 583,38 14 001,12 CS ÚRS 2022 01

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm

P
Poznámka k položce:

lemování terénních schodišť

189 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 6,630 425,23 2 819,27 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

P
Poznámka k položce:

vymezení podélného parkování na chodníku, 1 řada, barva červená, ztratné 2%

VV 6,5*1,02 6,630

VV Součet 6,630

190 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 176,256 283,16 49 908,65 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

P
Poznámka k položce:

ztratné 2%

VV (182,2-9,4)*1,02 176,256

VV Součet 176,256

191 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 425,340 352,17 149 791,99 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

P
Poznámka k položce:

ztratné 2%

VV 417*1,02 425,340

VV Součet 425,340
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192 M 59245225.DP dlažba reliéfní pro vodící linie 20x20x8 cm barevná m2 5,712 802,62 4 584,57

PP dlažba reliéfní (podélné drážky) pro vodící linie 20x20x8 cm barevná

P
Poznámka k položce:

červená, ztratné 2%

VV 5,6*1,02 5,712

VV Součet 5,712

193 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 40,902 853,02 34 890,22 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

P
Poznámka k položce:

červená, ztratné 2%

VV 40,1*1,02 40,902

VV Součet 40,902

194 M 59246014.DP dlažba betonová vegetační 140x210x80mm m2 131,070 395,01 51 773,96

PP dlažba betonová vegetační 140x210x80mm přírodní

P
Poznámka k položce:

ztratné 2%

VV 128,5*1,02 131,070

VV Součet 131,070

195 M 59246015.DP dlažba betonová vegetační 140x210x80mm m2 2,142 514,44 1 101,93

PP dlažba betonová vegetační 140x210x80mm barevná

P
Poznámka k položce:

červená, ztratné 2%

VV 2,1*1,02 2,142

VV Součet 2,142

196 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 1,200 10 281,61 12 337,93 CS ÚRS 2022 01

PP zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m

P
Poznámka k položce:

vybavení terénního schodiště u objektu PČR - oboustranné zábradlí

VV 2*0,6 1,200

197 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 0,600 5 140,81 3 084,49 CS ÚRS 2022 01

PP zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m

P
Poznámka k položce:

vybavení terénního schodiště u objketu parc. č. 987

D PSV Práce a dodávky PSV 7 686,26

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 717,26

198 K 783917100.DP
Vyznačení stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně pruhem širokým 100 mm ve vzdálenosti 

nejvýše 50 mm od hrany stupně, žlutá barva
m2 0,550 6 758,65 3 717,26

PP
Vyznačení stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně pruhem širokým 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany stupně, 

žlutá barva

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 969,00

199 K 789316000.DP Otryskání stávajícího rámového oplocení + povrchová úprava nátěrem m2 7,000 567,00 3 969,00

PP Otryskání stávajícího rámového oplocení + povrchová úprava nátěrem

P
Poznámka k položce:

otryskání stávajícího nátěru, 1x základový podkladní nátěr, 2x nátěr finální (barva bude určena vlastníkem oplocení před dodáním sloupků)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 002 60 177

Město Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 225,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 490 225,44 21,00% 102 947,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 593 172,78

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

SO 301 - Dešťová kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 490 225,44

HSV - Práce a dodávky HSV 490 225,44

    1 - Zemní práce 262 780,44

    4 - Vodorovné konstrukce 9 816,81

    8 - Trubní vedení 204 311,75

    997 - Přesun sutě 1 784,90

    998 - Přesun hmot 11 531,54

SO 301 - Dešťová kanalizace

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490 225,44

D HSV Práce a dodávky HSV 490 225,44

D 1 Zemní práce 262 780,44

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 90,000 81,03 7 292,70 CS ÚRS 2020 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 45,0*2,0 90,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 45,000 37,70 1 696,50 CS ÚRS 2020 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 45,0 45,000

3 K 115000001R Přečerpávání odpadních vod Kč 1,000 8 102,93 8 102,93

PP Přečerpávíání dešťových vod

VV "při bourání a znovuzřízení nové šachty Š0 budou odpadní vody dle potřeby  přečerpávány  mobilním kalovým čerpadlem"

VV 1,0 1,000

4 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí  vodovodu a plynu m 3,000 389,77 1 169,31 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001401

VV 1*1,5+1*1,5 3,000

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů m 4,500 318,25 1 432,13 CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV 3*1,5 4,500

6 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,300 472,50 5 339,25 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV (3,0+4,5)*1,5 11,300

7 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3 54,600 491,40 26 830,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254204

VV "příloha D.1.3.3, D.1.3.4"

VV "nezpevněný povrch"

VV 3,0*2,57*1,0 7,700

VV "komunikace asf. -0,10 odstranění v rámci komunikace"

VV 40,0*(2,49+2,51+2,12+1,88)/4*1,0 90,000

STAVEBNÍ ÚPRAVA TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část

SO 301 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "+ rozš. pro Š1, Š2, Š3"

VV 1,2*1,2*7,91 11,400

VV Mezisoučet 109,100

VV "zatřídění hor.3 - 50%, hor.4 - 50%" 

VV 109,1/100*50 54,600

8 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 m3 54,600 614,25 33 538,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV "výpočet v pol.132354204"

VV 109,1/100*50 54,600

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 378,600 42,16 15 961,78 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV "příloha D.1.3.4"

VV 3,0*2,57*2 15,400

VV 40,0*(2,49+2,59+2,12+1,88)/2*2 363,200

VV Součet 378,600

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 378,600 16,38 6 201,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

VV 378,6 378,600

11 K 131251121
Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překopech inženýrských sítí 

strojně
m3 7,000 491,40 3 439,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 

m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251121

VV "výkop pro novou šachtu Š0 "

VV 2,0*2,0*2,65 10,600

VV "- OP stávající vybourané šachty" -1,2*1,2*2,5 -3,600

VV Součet 7,000

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 21,200 42,16 893,79 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201

VV "šachta Š0"

VV (2,0+2,0)*2*2,65 21,200

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 21,200 16,38 347,26 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211

VV 21,2 21,200

14 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 10,600 51,33 544,10 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301

VV 10,6 10,600

15 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 10,600 11,01 116,71 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311

VV 10,6 10,600

16 K 139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně vč. naložení na dopravní prostředek m3 2,000 3 748,50 7 497,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139951121

VV "bourání šachty ve výkopu pro novou ěachtu Š0  cca"

VV 2,0 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 69,600 79,38 5 524,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV "na mezideponii a zpět na zásyp rýhy a jámy "

VV 27,2+27,2+7,6+7,6 69,600

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 34,800 88,20 3 069,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

VV 27,2+7,6 34,800

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,800 112,69 3 921,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV "příloha D.1.3.4 zásyp rýhy "    109,1 109,100

VV "- štěrkopískové lože"

VV -43,0*1,0*0,10 -4,300

VV "štěrkopískový obsyp"

VV -43,0*1,0*0,55 -23,700

VV "- OP šachet"  -11,4 -11,400

VV "- 42 cm skladba budoucí komunikace 27,0m " - 27,0*1,0*0,42 -11,300

VV "-25,0 cm skldaba chodníku  16,0 m"   -16,0*1,0*0,25 -4,000

VV Mezisoučet 54,400

VV "přebytečná zemina 54,7 m3"

VV "nevhodná zemina náhrada 50% vhodným materiálem  54,4/100*50 = 27,2 m3"

VV "zásyp jámy Š0  10,6 - OP nové šachty 3,6 = 7,6 m3"   

VV (54,4/100*50) + 7,6 34,800

20 K 174151000R Zásyp rýh náhradním materiálem se zhutněním m3 27,200 112,69 3 065,17

VV "výpočet v pol.174151101"

VV 54,4/100*50 27,200

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,100 171,91 3 627,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV "příloha D.1.3.4"

VV 43,0*1,0*0,55 23,700

VV "- potrubí DN 250"

VV - 43,0*0,060 -2,600

VV Součet 21,100

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 80,200 190,89 15 309,38 CS ÚRS 2021 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 21,1*1,9 40,100

VV 40,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 80,200

23 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 89,500 204,12 18 268,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV "přebytečná a nevhodná zemina"

VV 54,7+34,8 89,500

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 268,500 23,81 6 392,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV "skládka 13 km, příplatek 3x"

VV 89,5*3 268,500

25 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 170,100 378,00 64 297,80 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 89,5*1,9 170,100

26 K 100000001R Hutnící zkoušky kpl 1,000 18 900,02 18 900,02

PP Hutnící zkoušky

VV 1,0 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 816,81

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,700 957,60 6 415,92 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "příloha D.1.3.4"

VV 43,0*1,0*0,10 4,300

VV "příloha D.1.3.5 - pod šachty Š"1.4.a  - rýha - lože  a sedlo", Š2, Š3, Š0"

VV 4*2,0*2,0*0,15 2,400

VV Součet 6,700

28 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,900 3 778,77 3 400,89 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131

VV "příloha D.1.3.5"

VV 4*1,5*1,5*0,10 0,900

D 8 Trubní vedení 204 311,75

29 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 43,000 135,03 5 806,29 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871363121

VV "příloha D.1.3.1  str. 1"

VV 43,0 43,000

30 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 43,000 1 215,40 52 262,20 CS ÚRS 2021 01

PP trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12

VV 43,0 43,000

31 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 2,000 496,64 993,28 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877365221

VV "pro gulu G4, pro žlab GŽ4"

VV 2,0 2,000

32 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 2,000 2 790,90 5 581,80 CS ÚRS 2021 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

VV 2,0 2,000

33 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 1 213,38 2 426,76 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

VV 2,0 2,000

34 K 359901211 Monitoring - kamerová prohlídka m 43,000 234,46 10 081,78 CS ÚRS 2019 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 43,0 43,000

35 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 8 665,03 34 660,12 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

VV "příloha  - tabulka šachet Š0, Š1, Š2, Š3"

VV 4,0 4,000

36 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm kus 4,000 10 458,01 41 832,04 CS ÚRS 2022 01

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm

VV 4,0 4,000

37 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly+ PE povlakem 100x100x12cm kus 2,000 3 050,46 6 100,92 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

VV 2,0 2,000

38 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 895,04 3 790,08 CS ÚRS 2021 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

VV 2,0 2,000

39 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 2,000 1 360,80 2 721,60 CS ÚRS 2021 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

VV 2,0 2,000

40 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 4,000 2 250,36 9 001,44 CS ÚRS 2022 01

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV 4,0 4,000

41 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 235,62 235,62 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV 1,0 1,000

42 M 59224185.1 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 256,03 512,06 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV 2,0 2,000

43 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 316,26 632,52 CS ÚRS 2021 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV 2,0 2,000

44 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 14,000 170,10 2 381,40 CS ÚRS 2021 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV 14,0 14,000

45 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125 kus 1,000 1 056,10 1 056,10 CS ÚRS 2021 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112

VV "příloha  - tabulka šachet - Š1"

VV 1,0 1,000

46 M 55241011 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace kus 1,000 2 464,56 2 464,56 CS ÚRS 2022 01

PP poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace

VV 1,0 1,000

47 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 056,10 3 168,30 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112

VV "příloha  - tabulka šachet - Š0, Š2, Š3"

VV 3,0 3,000

48 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním kus 1,000 4 515,84 4 515,84 CS ÚRS 2022 01

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním

VV "šachta Š3"

VV 1,0 1,000

49 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 2,000 3 361,68 6 723,36 CS ÚRS 2022 01

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání

VV "šachty Š0, Š2"

VV 2,0 2,000

50 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 1,000 190,31 190,31 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

VV "šachta Š3 přípoja z aguly G5"

VV 1,0 1,000

51 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 1,000 264,60 264,60 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 160

VV 1,0 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250 kus 5,000 267,22 1 336,10 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877365211

VV "šachty Š1, Š2, Š3"

VV 5,0 5,000

53 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 5,000 598,50 2 992,50 CS ÚRS 2021 01

PP vložka šachtová kanalizační DN 250

VV 5,0 5,000

54 K 822372112 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 1,000 518,18 518,18 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/822372112

VV "dopojení šachty Š0 - 2 * 0,5 m"

VV 1,0 1,000

55 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 1,010 568,26 573,94 CS ÚRS 2022 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 300

VV 1,0 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

56 K 800000001R Utěsnění betonového potrubí bobtnajícím materiálem m 2,500 595,22 1 488,05

PP Utěsnění potrubí bobtnající pryží kolem potrubí

VV "šachta Š0 -potrubí DN 300"

VV 2*1,25 2,500

D 997 Přesun sutě 1 784,90

57 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,400 56,70 249,48 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571

VV "vybouraná stávající šachta Š0"

VV 2,0*2,2 4,400

58 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 52,800 12,28 648,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579

VV "skládka 13 km - 12x příplatek"

VV 12,0*4,4 52,800

59 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4,400 201,60 887,04 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615

VV 4,4 4,400

D 998 Přesun hmot 11 531,54

60 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 21,921 526,05 11 531,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Veřejná zakázka: 

Název: II/605 Stříbro – Třída 5. května – oprava (1. část)

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel č. 1:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Zadavatel č. 2:

Název: Město Stříbro

IČO: 00260177

Dodavatel:

Název:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČO: 480 35 599

poddodavatel č. 1

Název: GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o.                                                

Sídlo: Polní 124, Velké Předměstí, Horšovský Týn

IČO: 00869759

Část VZ, jíž má plnit: geodetické práce

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 80000

poddodavatel č.2

Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

Část VZ, jíž má plnit: DZ, VDZ, DIO

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 150000

poddodavatel č. 3

Název: EFRE CZ s.r.o.

Sídlo: Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd

IČO: 01688171

Část VZ, jíž má plnit: frézování krytu

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 140000

Datum zpracování nabídky: 13.07.2022

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

, vedoucí odštěpného závodu

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
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