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1. Účel projektu 
  
 Projektová dokumentace řeší úpravy vnitřního vodovodu a splaškové kanalizace  
v domově mládeže SOU stavební Plzeň, Borská 2718/ 55, Plzeň – Bory související                     
s rekonstrukcí koupelen a WC v objektu. 

Rekonstrukce bude prováděna v sociálním zázemí pokojů pro studenty, 
společných prádelnách a v sociálním zázemí pro personál v jednotlivých řešených 
podlažích objektu. Jedná se o 3.NP až 6.NP nadzemní podlaží.  

Sociální zařízení umístěná v 1.NP a 2. NP jsou již zrekonstruována a nejsou 
součástí tohoto projektu. V těchto prostorách nebudou prováděny žádné zásahy 
související s rozvody zdravotně technických instalací.  

 

Projekt je zpracován v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.                    

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní 

dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro 

realizaci kompletního a funkčního díla, která bude zohledňovat konkrétní výrobky 

vzešlé z výběrového řízení. 

 
 

2. Podklady řešení  
 

Při zpracování projektu se vycházelo ze stavebních podkladů předaných 
investorem, z požadavků investora, souvisejících norem a odborné literatury.  
 Zařízení zdravotně technických instalací instalovaná v jednotlivých prostorech 
splňují požadavky platných vyhlášek a zákonů.  
 

Vnitřní vodovod: 

 
ČSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody    

– Navrhování a projektování  

ČSN 06 0830: 2006 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN 75 5409: 2013 Vnitřní vodovody 

ČSN EN 806-1: 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. 

   Část 1: Všeobecně 

ČSN EN 806-2: 2005 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. 

   Část 2: Navrhování 

ČSN EN 806-3: 2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, 

   Část 3: Dimenzování potrubí – zjednodušená metoda 

ČSN EN 806-4: 2010 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. 

   Část 4: Montáž 

ČSN 75 5455: 2007 Výpočet vnitřních vodovodů 

 

Vnitřní splašková kanalizace: 

 
ČSN 73 6005: 1994 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 6101: 2012 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 12056-1 až 5: 2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

ČSN 75 6760: 2014  Vnitřní kanalizace 

 
a ostatní související normy a předpisy 
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3. Koncepce řešení 
 

Projekt řeší rozvody teplé a studené vody a odvody splaškové kanalizace 
v prostorách rekonstruovaného sociálního zařízení v 3.NP až 6.NP objektu domova 
mládeže. Dešťová kanalizace je ponechána stávající. 

 

Vnitřní vodovod navazuje na stávající rozvody v objektu. Zdroj teplé vody je 
stávající. Teplota teplé vody je stejné výše, jako byla dosud a jako používaná i                    
v ostatních částech objektu (1.NP a 2. NP).  

V prostorech koupelen a WC příslušejících jednotlivým pokojům, úklidovým 
místnostem, prádelnám a místnostem pro vychovatele budou kompletně demontována 
přípojná potrubí teplé a studené vody od uzavíracích armatur umístěných v instalačním 
prostoru až k jednotlivým výtokovým armaturám. Demontáže zahrnují demontáž 
výtokových armatur a přípojných potrubí včetně izolací. 

Hlavní stoupací rozvody vodovodu (teplá voda, studená voda, cirkulace) vedené 
v instalačních prostorech jednotlivých ubytovacích částí již byly v předchozích letech 
modernizovány a zůstanou stávající. Jednotlivé prostupy v požárně dělící konstrukci 
(stávající i nové) budou opatřeny ucpávkami a požárně zpěnitelnými manžetami nebo 
páskami s odpovídající požární odolností.  

V každém podlaží jsou z jednotlivých stoupaček vysazeny odbočky zakončené 
uzavírací armaturou. Na tyto armatury bude napojen nové ležaté rozvody přípojných 
potrubí teplé a studené vody. Tato přípojná potrubí budou vedena v drážkách až k místu 
napojení na nové výtokové armatury jednotlivých zařizovacích předmětů. Součástí 
projektové dokumentace je pouze návrh typového provedení výtokových armatur, přesný 
dodavatel bude určen na základě výběru investora při výběrovém řízení.  

Rozvody požární vody jsou stávající, z aktualizovaného Požárně bezpečnostního 
řešení nevyplývá požadavek na instalaci nových požárních nástěnných hydrantů. 
 

Vnitřní splašková kanalizace je napojena na stávající objektové rozvody 
jednotné kanalizace. Svislá splašková odpadní potrubí jsou napojena na ležaté rozvody 
svodných potrubí vedených pod podlahou 1.NP a vyvedených mimo objekt.   

V 6. NP je na svislé splaškové potrubí napojeno odvětrávací potrubí, které je 
vyvedeno nad střechu objektu a zakončeno odvětrávací hlavicí. Svislé splaškové potrubí 
je vedeno v instalačním prostoru jednotlivých koupelen a WC.  

Stávající svislé splaškové potrubí provedené z litiny bude demontováno. 
Současně budou demontována veškerá napojovací potrubí až k zařizovacím předmětům. 
Zařizovací předměty budou demontovány v rámci stavebních úprav.    

Demontované svislé splaškové potrubí bude nahrazeno novým rozvodem 
z plastového potrubí (KG-systém). U podlahy 3. NP bude osazen přechod z litiny na plast 
(KG-systém). Nové potrubí bude rovněž vyvedeno nad střechu a zakončeno střešními 
hlavicemi. Jednotlivé prostupy v požárně dělící konstrukci (stávající i nové) budou 
opatřeny ucpávkami a požárně zpěnitelnými manžetami nebo páskami s odpovídající 
požární odolností.  

V prostoru koupelen a WC, v prostoru úklidových místností a prádelen a stejně 
tak v prostoru koupelen místností pro vychovatele budou osazeny nové zařizovací 
předměty. Součástí projektu je pouze návrh typového provedení zařizovacích předmětů, 
přesný dodavatel bude vybrán na základě výběru investora při výběrovém řízení.  

Jednotlivé zařizovací předměty budou na nové splaškové potrubí napojeny 
připojovacím potrubím zhotoveným z plastového potrubí (HT-systém). Připojovací potrubí 
bude vedeno v rýhách ve stěně, ve stavebních přizdívkách, v podlaze nebo                             
pod podlahou.  

  

  Odvod dešťových vod ze střechy je stávající, bez úprav.   
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4. Rozdělení realizace do etap 
 

Realizace rekonstrukce bude rozdělena do 5. etap. 
 

1. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 6.NP a  
     společné instalační šachty 
 

V rámci 1. etapy bude v profesi ZTI provedena demontáž stávajících stoupaček 
splaškové kanalizace v instalačních šachtách všech koupelen studentů. Budou zhotoveny 
kompletní nové stoupačky kanalizace v instalačních šachtách koupelen studentů od 3.NP 
na střechu objektu. V prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP budou kompletně 
vyměněny rozvody ZTI (kanalizace i rozvody teplé a studené vody). Ve všech koupelnách 
příslušejících pokojům studentů v 3.NP až 5. NP bude provizorně přepojeno napojení WC 
na novou stoupačku kanalizace, ostatní rozvody zůstávají stávající. Stoupačky kanalizace 
procházející patry mimo instalační šachty budou postupně po etapách demontovány,        
v 1. etapě budou demontovány v rozsahu 6.NP.  
 
 

2. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 5.NP. 
 

V rámci 2. etapy bude v profesi ZTI provedena výměna rozvodů kanalizace a 
potrubí teplé a studené vody. Stoupačky kanalizace procházející patry mimo instalační 
šachty budou demontovány v rozsahu 5.NP.  

 
 

3. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů ve 4.NP. 
 

V rámci 3. etapy bude v profesi ZTI provedena výměna rozvodů kanalizace a 
potrubí teplé a studené vody. Stoupačky kanalizace procházející patry mimo instalační 
šachty budou demontovány v rozsahu 4.NP.  

 
 

4. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 3.NP. 
 

V rámci 4. etapy bude v profesi ZTI provedena výměna rozvodů kanalizace a 
potrubí teplé a studené vody. Stoupačky kanalizace procházející patry mimo instalační 
šachty budou demontovány v rozsahu 3.NP.  
 
 

5. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí učitelů, společnou prádelnu  
    studentů a úklidové prostory ve 3.NP až 6.NP 
 

V rámci 5. etapy bude v profesi ZTI provedena demontáž stávajících stoupaček 
kanalizace v instalační šachtě úklidu a v prostorách sociálního zázemí učitelů. Budou 
zhotoveny kompletní nové stoupačky kanalizace v instalační šachtě úklidu a nových 
instalačních šachtách v sociálním zázemí učitelů. Budou kompletně vyměněny rozvody 
kanalizace i rozvody teplé a studené vody všech místností úklidu, prádelen a místností 
učitelů v prostoru 3. až 6.NP.  
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5. Dimenzování zařízení 
 

 

Potřeba vody – rekonstruované sociální zázemí: 

 

Vzhledem k tomu, že nové sociální zařízení budou využívat studenti a 

vychovatelé využívající původní bourané sociální zařízení a počet studenů nebude 

navyšován, nedojde k nárůstu celkové spotřeby vody pro objekt.   

  

Výpočet spotřeby vody je stanoven podle Směrných čísel roční spotřeby vody                  
(vyhláška č. 428/ 2001 Sb.) 

 

Počet žáků       112 osob 

Specifická spotřeba vody na osobu (II/7)   25 l / os./ den  

 

Počet učitelů + personálu     5 osob  

Specifická spotřeba vody na osobu (VII/46)  25 l / os./ den  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem Q24    Q24 = 2.925 l/den = 2,92 m3/ den 

Maximální Q24   Q24(max) = Q24 . 1,35 = 3.949 l/den = 4 m3/ den 

Maximální Qhod   Qhod(max) = Q24max . 1,8/ 24 = 296 lh-1 = 0,3 m3h-1 

Roční spotřeba vody          Qs = 2.925 l/den . 200 = 585.000 l/rok = 585 m3/rok 

         (tj. současný stav) 

 

 

Potřeba teplé vody – rekonstruované sociální zázemí: 

 

Vzhledem k tomu, že nové sociální zařízení budou využívat studenti a 

učitelé využívající původní bourané sociální zařízení a počet studenů nebude 

navyšován, nedojde k nárůstu spotřeby teplé vody pro objekt.   

 

Mytí osob v umyvadle – mytí rukou   117 osoby; 2 dávky/ den;  

objem dávky 0,02 m3 

teplo v dávce 0,8 kWh 

Mytí podlah + úklid    cca 3.300 m2 

      objem dávky 0,02 m3/ 100 m2 

      teplo v dávce 0,8 kWh/ 100 m2 

Potřeba vody o teplotě 55 °C celkem  5.340 litrů 

Potřeba tepla celkem    213,6 kWh 
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Stanovení množství splaškových vod odvedené do kanalizace: 

 

Předpokládá se, že množství splaškových vod odvedené do kanalizace nebude 
dosahovat množství odebírané pitné vody – tj. maximálně: 

Celkem Q24     2,92 m3/ den 

Celkem Qhod     0,12 m3h-1 

 

Koeficient denní nerovnoměrnosti  1,5 

Maximální denní spotřeba vody  4,38 m3/den 
 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,1 

Maximální hodinová spotřeba vody 0,25 m3h-1 

 

Potřeba vody za měsíc   87,6 m3/ měsíc 

Potřeba vody za rok    584 m3/ rok 
 

 

Vzhledem k tomu, že nové sociální zařízení budou využívat studenti a 

učitelé využívající původní bourané sociální zařízení a počet studenů nebude 

navyšován, nedojde k nárůstu splaškových vod z objektu.   
 
 

 

6. Technické řešení 
 

 

6.1 - Vnitřní vodovod 

 
Demontáže – Při demontáži stávajících obkladů a vybavení sociálních zařízení 

v 3.NP až 6. NP bude rovněž provedena kompletní demontáž přípojných potrubí teplé a 
studené vody. Současně s potrubím budou demontovány stávající výtokové armatury. 
Stoupací potrubí v instalačních šachtách zůstane zachováno včetně uzavíracích armatur 
vysazených v každém sociálním zázemí. V sociálním zázemí místnosti pro vychovatele 
budou dle dispozičních požadavků přemístěny i uzavírací armatury pro každé patro. 

Demontované zařízení bude po dohodě s investorem ekologicky zlikvidováno dle 
platných předpisů.  

 
Nové montáže – Nové přípojné potrubí teplé a studené vody bude napojeno                        

na stávající stoupací potrubí vedené v instalačním prostoru sociálních zařízení 
v jednotlivých podlažích.  

Stávající stoupací potrubí je vedeno třítrubkově (studená voda, teplá voda, 
cirkulace) a je provedeno z platových trub PPr opatřených izolací. V každém patře je ze 
stoupacího potrubí vysazena odbočka pro příslušné sociální zázemí osazená pro 
možnost uzavření části rozvodu uzavíracími armaturami. Na tyto stávající uzavírací 
armatury bude napojen nový ležatý přípojný rozvod teplé a studené vody. V sociálním 
zázemí místnosti pro vychovatele budou dle dispozičních požadavků přemístěny i 
uzavírací armatury pro každé patro. 

 Jednotlivá připojovací potrubí budou vedena dvoutrubkově (studená voda, teplá 
voda) a budou taktéž provedena z plastových trub PPr opatřených izolací.   
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Odbočky z hlavního ležatého rozvodu vedené stěnou k zařizovacím předmětům 

budou na výstupu ze stěny osazeny uzavíracími armaturami a propojovacími pružnými 
hadicemi pro připojení stojánkových baterií nebo nástěnkami pro připojení nástěnných 
baterií a výtoků studené vody (např. WC, pračky).   

Veškeré výtokové armatury budou před objednáním vyvzorkovány a schváleny 
investorem.  

Vnitřní rozvody teplé a studené vody budou zhotoveny z plastového potrubí PPr 
opatřeného izolací dle požadavků Vyhlášky č. 193/ 2007 Sb. Bude použita návleková 
izolace v černém provedení. Minimální tloušťka izolace pro studenou vodu je 6 a 9 mm a 
pro teplou vodu u potrubí vedeného v drážce 13 mm a u potrubí vedeného volně nebo 
v podlaze 20 mm. 

U potrubí vedeného v drážce ve zdi nebo v podlaze umožňuje izolace též tepelnou 
izolaci – potrubí bude izolováno včetně tvarovek. Minimální teplota pro montáž potrubních 
sítí vnitřního vodovodu nesmí poklesnout pod + 5 °C, pro roztažnost a smršťování potrubí                   
za provozu doporučujeme teplotu montáže potrubí + 20 °C. Montáž potrubí bude 
provedena dle montážních podkladů výrobce.  

   

 

6.2 - Vnitřní splašková kanalizace 

 
Demontáže – Při rekonstrukci sociálních zařízení v jednotlivých podlažích                     

3.NP až 6. NP objektu budou v rámci bouracích prací demontovány jednotlivé zařizovací 
předměty v dotčených prostorech. V rámci jejich demontáži bude provedeno odpojení                    
od přípojných potrubí splaškové kanalizace.  

Následně bude provedena kompletní demontáž přípojných potrubí, centrálních 
litinových stoupaček splaškového potrubí od podlahy 3.NP (u stoupaček pro prádelny                 
od 2.NP) a na stoupačky navazujícího větracího potrubí včetně odvětrávacích hlavic 
umístěných nad střechou. Čtyři stoupačky splaškové kanalizace, které již nadále 
nebudou ve vyšších podlažích využívány, budou ukončeny zaslepením nad podlahou 
3.NP. U ostatních stoupaček (14 ks) bude osazen přechodový kus z potrubí litinového na 
potrubí z PVC trub (KG-systém). 

Před demontáží jednotlivých částí rozvodů je nutno provést ohledání potrubí a 
přesně stanovit, co je možno demontovat a které části zůstanou zachovány.   

 
Nové montáže - Vnitřní kanalizace je navržena z polypropylenových (PP) trub 

systému HT (dimenze DN40 až DN110) pro připojovací a splaškové potrubí a z PVC trub                   
systému KG (dimenze DN110) pro splaškové potrubí. Splaškové potrubí je vedeno   
instalačním prostorem nebo ve svislé obezdívce.  

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů sociálních zařízení budou vedena      
ve zděných příčkách nebo v instalačních přizdívkách až k místu napojení na svislé 
splaškové potrubí vedené instalačním prostorem nebo ve svislé obezdívce. Připojovací 
potrubí od podlahové vpusti umístěné v prádelně, která je vybavena zápachovou 
uzávěrkou, bude vedeno v podhledu místnosti o patro níže. Jednotlivá připojovací potrubí 
jsou osazena čistícími kusy a v případě připojení umyvadel jsou zakončena ve výšce                 
cca 1,5 nad podlahou zátkou. Sklon připojovacího potrubí je min. 3 %.   

Ležaté přípojné potrubí bude navazovat na svislé stoupačky splaškového potrubí 
vedené instalačním prostorem nebo ve svislé obezdívce. Na stoupačky budou navazovat 
větrací potrubí, která budou vyústěna nad střechu objektu. Větrací potrubí budou 
zakončena střešní hlavicí. V každém podlaží budou stoupačky opatřeny čistícími kusy.  

 
Zařizovací předměty budou keramické slinuté. Veškeré zařizovací předměty 

budou před objednáním vyvzorkovány a schváleny investorem. 
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7. Požadavky na související profese 
 
 

7.1 - Stavba 

 
- Zhotovení drážek ve zdivu pro osazení rozvodů studené a teplé vody, po osazení 

potrubí opětné začištění  
- Zhotovení drážek pro připojovací potrubí splaškové kanalizace, po osazení potrubí 

opětné začištění. 
- Po osazení větracího potrubí splaškové kanalizace do stávajícího prostupu střešním 

pláštěm provést opětné dozdění, začištění a dotěsnění (14 ks).  
- Dozdění, začištění a dotěsnění prostupů střechou po demontovaném stávajícím 

větracím potrubí splaškové kanalizace (4 ks).  
- Požární ucpávky prostupů splaškové kanalizace požárně dělícími konstrukcemi. 

 

 

 

8. Montážní podmínky a zkoušení zařízení 
 
 

8.1 - Vnitřní vodovod 

 
Montáž, zkoušení a uvedení vnitřního vodovodu do provozu se provádí podle               

ČSN EN 806-4, pokynů výrobců jednotlivých částí vodovodu a ustanovení kapitoly č. 9 
ČSN 75 5409. Při montáži potrubí vedených pod terénem vně budov se postupuje dle 
ČSN EN 805.  

  
Trubky se během montáže musí montovat tak, aby byla zachována pevnost 

trubek i spojů a vnitřní protikorozní ochrana. Poškozená vnější izolace nebo ochranná 
vrstva se musí po montáži obnovit nebo nahradit jinou vhodnou ochranou.  

Během montáže vnitřního vodovodu se musí dodržovat zásady ochrany života a 
zdraví pracovníků a bezpečnosti při práci v souladu s právními předpisy.  

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na vodovod 
pro veřejnou potřebu nebo vlastní zdroj vody prohlédnout a tlakově vyzkoušet. Zkoušení 
vnitřního vodovodu provádí kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce stavebníka. 
 
 
Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích: 
 

- prohlídka potrubí (provádí se dle článku č. 9.4.1 ČSN 75 5409)  
- tlaková zkouška potrubí (provádí se dle článku č. 9.4.2 ČSN 75 5409) 
- konečná tlaková zkouška (provádí se dle článku č. 9.4.3 ČSN 75 5409) 

 
Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce, tlakové 

zkoušce a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo jeho části se zpracuje 
protokol. Pokud je některá z tlakových zkoušek nevyhovující, musí se odstranit 
netěsnosti a tlakovou zkoušku opakovat.  

Před uvedením vnitřního vodovodu do provozu je nutno provést propláchnutí 
potrubí dle článku č. 9.5 ČSN 75 5409.  
 Provoz soustavy nesmí být zahájen, pokud nebude vyhovovat všem 
bezpečnostním předpisům. 
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 Provoz a údržba vnitřního vodovodu se provádí podle ČSN EN 806-5, pokynů 
výrobců jednotlivých zařízení a následující ustanovení kapitoly 10. Zodpovědnost                      
za provozování, kontrolu a údržbu vnitřního vodovodu má jeho vlastník. Údržba vnitřního 
vodovodu musí být prováděna kvalifikovanou osobou.  
 Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody. Pouze vnitřní vodovody nebo 
jejich části, které nebudou po delší dobu než 7 dnů používány, a úseky, v nichž probíhají 
opravy, se mohou dočasně uzavřít, a popř. vypustit. 

Přerušení provozu cirkulačního čerpadla se nedoporučuje. Při přerušovaném 
provozu cirkulačního čerpadla smí být toto čerpadlo vypnuto po dobu celkem nejvýše 8 h 
v průběhu dne (24 h).  

  

 

8.2 - Vnitřní kanalizace 

 
Instalace potrubí vnitřní kanalizace se provádí podle kapitol č. 5 a 6                          

ČSN EN 12 056-5.  
 
 
Zkoušení vnitřní kanalizace sestává: 
 

- z technické prohlídky 
- ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí 
- ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí, pokud je 

vyžadována. 
 

Technická prohlídka se provádí vždy, jak u nově zřizované, tak i u rekonstruované 
vnitřní kanalizace dle článku 14.1 ČSN 75 6706. 

Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí u nově zřizované vnitřní 
kanalizace dle článku 14.2 ČSN 75 6760. 

Zkouška plynotěsnosti se provádí dle článku 14.3 ČSN 75 6760. 
Kanalizační armatury se musí kontrolovat nejméně dvakrát ročně, není-li výrobce 

stanoveno jinak. Zpětné armatury je nutno nejméně dvakrát ročně čistit. Lapače 
střešních plavenin, střešní vtoky a kalníky vpustí se musí kontrolovat a případně čistit 
nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním řádu budovy stanoveno jinak. 

 
 
 

9. Bezpečnostní část 
 

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze Zákona č. 262/ 2006 Sb. 
- Zákoníku práce a ze Zákona č. 309/ 2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který 
doplňuje Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích                            
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních 
prováděcích právních předpisů se postupuje též podle Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb.                   
o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích              
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podle Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb.                   
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
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 Při montáži veškerého zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny 

předpisy o bezpečnosti práce, zejména: 
 

- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení včetně všech 
změn a doplňků  
 

- ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN EN 50110 - 1 ed. 2 
 

 

Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti prováděcího projektu a není 

tudíž dodavatelskou dokumentací ve smyslu Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb.  
 

 

10.  Závěr 

 
 Před uvedením do provozu provést veškeré zkoušky dle příslušných norem a 
údajů na výkrese a v technické zprávě. 
 
 Projekt byl zpracován podle současně platných norem.  
 

Přesný rozsah dodávky s rozpisem jednotlivých dílů je uveden v samostatné části 
projektové dokumentace E. Soupis prací č. PI 2101190150a. 
 
 

  Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční 

příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické 

parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku 

musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno 

a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi 

stavby (profesemi).  
 

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a 

montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných 

pro realizaci kompletního a funkčního díla. 

Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace 

budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně 

technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení 

zahájena a musí být informován projektant. 

 

  Veškeré práce (včetně záruky a použitých materiálů) se řídí platnými 

normami ČSN a normami BOZ. 

 

  Před započetím dodávky stavby je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel 

stavby obeznámil se stavem staveniště, stávajícím stavem objektu a kompletní 

projektovou dokumentací, technické zprávy z toho nevyjímaje. Pokud bude mít 

dodavatel nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány s projektantem                      

před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá 

dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektu 

včetně objemu prací. 
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  Při zjištění nepředvídatelných skutečností na stavbě budou práce ihned 

přerušeny a bude informován projektant. Ten stanoví další postup prací. 

 

 

Projektant prohlašuje, že při projektování této dokumentace byla veškerá 

jím prováděná činnost v souladu s podmínkami stanovenými současnými právními 

předpisy a odpovídá plně za kvalitu provedené činnosti. 

 
 
 

 
 

 

 
    Mirka Konopová 
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