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II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 100 KOMUNIKACE  

 
a) identifikační údaje objektu 

 
a) NÁZEV STAVBY: II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

MÍSTO STAVBY: Bor u Tachova (okres Tachov);607304, Čečkovice (okres 

Tachov);607321, Ostrov u Tachova (okres Tachov);715972 

 

 

STUPEŇ DOKUMENTACE:    DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (ŽADATELI):    

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace 
Koterovská 462/162 
326 00 Plzeň 
IČ: 72053119 
e-mail: posta@suspk.eu 

 
  
    

ÚDAJE O ZHOTOVITELI PD - PROJEKTANT: 

Zodpovědný projektant SO 100 KOMUNIKACE: BOULA IPK s.r.o. 
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 
IČ: 28035461, DIČ CZ 28035461 
e-mail: projekce@boula.cz 
projektant: Ing. M. Pavlíková 
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b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 

Zájmové území stavby „II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA“ se nachází v k. ú. Bor u Tachova 
(okres Tachov);607304, Čečkovice (okres Tachov);607321, Ostrov u Tachova (okres 
Tachov);715972. Jedná se o silnici třídy II., označení II/200 v úseku mezi nájezdem na dálnici 
D5 a Borem u Tachova. Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována na 
základě objednávky investora, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, s požadavkem 
zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravu silnice II/200 v úseku dálnice D5 – 
BOR u Tachova, a to technologií stanovenou na základě provedeného odborného posudku 
specializovanou společností. Dokumentace je provedena v nezbytném rozsahu pro 
provádění stavby. Vlastní technický návrh je vypracován na základě konzultací s investorem, 
mapování současného stavu, zpracované diagnostiky vozovky a provedené pochůzky po 
trase. Požadavky z těchto jednání jsou zapracovány do výsledné podoby dokumentace tak, 
jak je předložena. Silnice II/200 vykazuje v předmětném úseku rozsáhlé poruchy krytu, 
způsobené zejména dopravním zatížením komunikace, povětrnostními vlivy a stářím vozovky 
se stávajícím asfaltovým krytem na konci jeho životnosti. Kryt vozovky je na některých místech 
při okraji svěšen, v krytu se vyskytují příčné, podélné a mozaikové trhliny, povrch je nerovný s 
množstvím starých oprav. Na základě uvedených skutečností byl úsek určen ke stavební 
opravě. Stavební opravou dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti 
komunikace. 

Použité výchozí podklady: 

Výchozím podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a výškopisné 
zaměření současného stavu. Vlastní technický návrh je dle požadavku investora proveden 
dle zprávy o diagnostice vozovky silnice II/200 v požadovaném úseku. Pro zpracování 
dokumentace byly použity ČSN, TP, TKP platné v oboru silničního stavitelství a další předpisy. 
Začátek staničení je situován v místě technologické pracovní spáry před nájezdem na dálnici 
D5 ve směru na Plzeň. Stavební úprava je dále vedena po směru pasportního staničení přes 
obec Čečkovice na hranici začátku města Bor u Tachova.  

Projektová dokumentace dělí řešený úsek na stavební objekty: 

• SO 110 KOMUNIKACE silnice II/200 (dálnice D5 – ČEČKOVICE): extravilán dálnice D5 – 
obec ČEČKOVICE; délka 1,41800km 

• SO 120 KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE): intravilán obec ČEČKOVICE; 
délka 0,38800km 

• SO 130 KOMUNIKACE silnice II/200 (ČEČKOVICE - BOR): extravilán obec ČEČKOVICE – 
město BOR; délka 1,36024km 

 

Celková délka řešeného úseku je 3,16624km. Stavební úprava je vedena jak v intravilánu, tak 
v extravilánu. Přesné vedení trasy je patrno z koordinační situace PD. Součástí stavby je 
úprava všech rozjezdů dopravních napojení, hospodářských sjezdů v celkovém počtu 29ks, 
tato dopravní napojení budou výškově dopojeny v nezbytně nutném rozsahu na hodnotu 
opravené nivelety. Bude provedena povrchová úprava v délce stávajícího sjezdu v šíři 1,0m - 
2,0m u všech dopravních napojení viz koordinační situace a příčné řezy, tato úprava je 
nezbytná k odstranění výškové diference, vzniklé navýšením nivelety komunikace. Součástí 
stavby jsou stávající autobusové zastávky, které budou opraveny a výškově dorovnány na 
novou výšku nivelety komunikace. Dále pak údržba stávajících propustů v počtu 6ks, nové 
osazení svodidel a nových směrových sloupků. 

 

Projektová dokumentace jednoznačně určuje polohu a prostorový rozsah stavebních úprav 
a vymezuje plochu dotčených pozemků. 
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SO 110 KOMUNIKACE silnice II/200 (dálnice D5 – ČEČKOVICE):  

Řešený úsek SO 110 se v ZU napojuje na pracovní spáru v blízkosti nájezdu na dálnici D5 směr 
Plzeň. KU SO 110 KOMUNIKACE se nachází ve staničení 1,41800km na hranici intravilánu a 
extravilánu obce Čečkovice. Napojení ZU na stávající komunikaci bude v místě styku 
stávajících asfaltových vrstev upraveno zaříznutím vrstvy, očištěním spáry a následně spáru 
mezi stávajícím a navrženým je nutno zalít trvale pružnou zálivkou. Je třeba zajistit plynulé 
navázání nové úpravy na starou vozovku. Délka řešeného úseku komunikace SO 110 je 
1,41800km. Silnice II/200 má v předmětném úseku proměnné šířkové uspořádání, jehož 
hodnoty vyplývají ze zaměřených příčných řezů, jejichž staničení a šířky jsou uvedeny v příloze 
PD CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a jsou okótovány v KOORDINAČNÍ SITUACI s doplněním 
vytyčovacích bodů. Stavební úprava komunikace bude provedena ve stávající šířce vozovky 
se sjednocením příčného a podélného sklonu. Zřízení krajnic dle šířky současného stavu, max. 
0,50m, případná sanace krajnic - nutný souhlas TDS. Součástí stavby je úprava všech rozjezdů 
dopravních napojení, hospodářských sjezdů v celkovém počtu 11ks, tato dopravní napojení 
budou výškově dopojeny v nezbytně nutném rozsahu na hodnotu opravené nivelety. Bude 
provedena povrchová úprava v délce stávajícího sjezdu v šíři 1,0m - 2,0m u všech 
dopravních napojení viz koordinační situace a příčné řezy, tato úprava je nezbytná k 
odstranění výškové diference, vzniklé navýšením nivelety komunikace. Styčné plochy dříve 
provedených asfaltových vrstev a plochy v místě napojení na odříznutý asfaltový kryt se 
opatří asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva. Případná 
úprava silničních svahů, její rozsah a technologie, bude určena přímo na stavbě – nutný 
souhlas TDS. V celé délce stavby budou demontovány stávající směrové sloupky a nově 
osazeny nové směrové sloupky, plechové s trny (sloupky 190cm). V místě svodidel budou 
směrové sloupky součástí svodidla. Svislé dopravní značení zůstává stávající, vodorovné 
dopravní značení bude zhotoveno nově- tažený, silnovrstvý plast. V km 0,90000 – 1,07500 
budou osazena oboustranně svodidla se zádržností H2 dle TP 114 + příslušné dodatky, náběhy 
svodidel zkrácené na jednu pásnici, sloupky osazeny po 4,0m. V km 0,70000 – 0,90000 budou 
osazena jednostranně svodidla se zádržností H2 dle TP 114 + příslušné dodatky, náběhy 
svodidel zkrácené na jednu pásnici, sloupky osazeny po 4,0m. 

 

Výměna krytu vozovky SO 110 KOMUNIKACE silnice II/200 (dálnice D5 – ČEČKOVICE: 

Proběhne odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 50mm, případná sanace trhlin a spár 
dle TP 115 - lokální sanace FRÉZOVÁNÍ 60MM zpět podbalit ACP 22 60MM, sanace 
neúnosných krajnic dle šířky současného stavu, max. 0,50m – nutný souhlas TDS, provedení 
spojovacího postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,40KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka ložné 
vrstvy - LOŽNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACL 16 S PMB 25/50-60 TL. 60MM ČSN EN 13108-1, 
provedení spojovacího postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,30KG/M2 ČSN 73 6129, 
pokládka obrusné vrstvy – OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON SMA 11 S PMB 45/80-60 s 
drsňujícím posypem předobalenou drtí s rozprostřením a zhutněním TL. 40MM ČSN EN 13108-5 
ed. 2 (736140). Frézovaná drť bude použita do krajnic. 
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Stávající propustky podél trasy řešeného úseku, způsob provedení udržovací práce: 

PROPUSTEK silnice II/200 č. 1 – umístění viz koordinační situace: kompletně odstranit; 

PROPUSTEK silnice II/200 č. 2 – umístění viz koordinační situace: korugovaná DN 600, plast, 
šikmá čela, dodláždění; 

PROPUSTEK silnice II/200 č. 3 – umístění viz koordinační situace: dobetování čel cca 10,0cm, 
doplnění osazení svodidel 

Stávající propustky vyskytující se v trase budou pročištěny, v místech výskytu porušených čel 
bude provedena výsprava sanační maltou, příp. zřízeno nové čelo. Narušené odláždění 
vtokových a výtokových stran bude opraveno dlažbou z lomového kamene do lože z betonu 
C25/30 XF3 se zatřením spár cementovou maltou M25 XF3. Přesná specifikace prací je 
stanovena ve výkazu výměr. 

 

SO 120 KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE):  

Řešený úsek SO 120 se v ZU nachází ve staničení 1,41800km na hranici intravilánu a 
extravilánu obce Čečkovice, je volným pokračováním SO 110 KOMUNIKACE silnice II/200 
(dálnice D5 – ČEČKOVICE. KU se nachází ve staničení 1,80600km na hranici intravilánu a 
extravilánu obce Čečkovice, kde se napojuje na SO 130 KOMUNIKACE silnice II/200 
(ČEČKOVICE – BOR). Délka řešeného úseku komunikace SO 120 je 0,38800km, celé délka 
úseku je vedena v intravilánu obce Čečkovice. Silnice II/200 má v předmětném úseku 
proměnné šířkové uspořádání, jehož hodnoty vyplývají ze zaměřených příčných řezů, jejichž 
staničení a šířky jsou uvedeny v příloze PD CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a jsou okótovány 
v KOORDINAČNÍ SITUACI s doplněním vytyčovacích bodů. Stavební úprava komunikace 
bude provedena ve stávající šířce vozovky se sjednocením příčného a podélného sklonu. 
Zřízení krajnic dle šířky současného stavu, max. 0,50m, případná sanace krajnic - nutný souhlas 
TDS. Součástí stavby je úprava všech rozjezdů dopravních napojení, hospodářských sjezdů v 
celkovém počtu 8ks, tato dopravní napojení budou výškově dopojeny v nezbytně nutném 
rozsahu na hodnotu opravené nivelety. Bude provedena povrchová úprava v délce 
stávajícího sjezdu v šíři 1,0m - 2,0m u všech dopravních napojení viz koordinační situace a 
příčné řezy, tato úprava je nezbytná k odstranění výškové diference, vzniklé navýšením 
nivelety komunikace. Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev a plochy v místě 
napojení na odříznutý asfaltový kryt se opatří asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou 
vrstvou asfaltového pojiva. Případná úprava silničních svahů, její rozsah a technologie, bude 
určena přímo na stavbě – nutný souhlas TDS. Svislé dopravní značení zůstává stávající, 
vodorovné dopravní značení bude zhotoveno nově - tažený, silnovrstvý plast.  
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Výměna krytu vozovky SO 120 KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE): 

Proběhne odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 70mm, případná sanace trhlin a spár 
dle TP 115 - lokální sanace FRÉZOVÁNÍ 60MM zpět podbalit ACP 22 60MM, sanace 
neúnosných krajnic dle šířky současného stavu, max. 0,50m – nutný souhlas TDS, provedení 
spojovacího postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,40KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka ložné 
vrstvy - LOŽNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACL 16 S PMB 25/50-60 TL. 50MM ČSN EN 13108-1, 
provedení spojovacího postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,30KG/M2 ČSN 73 6129, 
pokládka obrusné vrstvy - OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S PMB 45/80-60 
TL.50MM ČSN EN 13108-1. Frézovaná drť bude použita do krajnic. 

 

 
 

Stávající propustky podél trasy řešeného úseku, způsob provedení udržovací práce: 

PROPUSTEK silnice II/200 č. 4 – umístění viz koordinační situace: stávající DN 800 - oprava čel, 
římsy, dobetonování cca 50 – 70cm, dláždění, nově vyspárovat, nové oboustranné zábradlí 

Stávající propustky vyskytující se v trase budou pročištěny, v místech výskytu porušených čel 
bude provedena výsprava sanační maltou, příp. zřízeno nové čelo. Narušené odláždění 
vtokových a výtokových stran bude opraveno dlažbou z lomového kamene do lože z betonu 
C25/30 XF3 se zatřením spár cementovou maltou M25 XF3. Přesná specifikace prací je 
stanovena ve výkazu výměr. 

 

SO 130 KOMUNIKACE silnice II/200 (ČEČKOVICE - BOR): 

Řešený úsek SO 130 se v ZU ve staničení 1,80600km napojuje na hranici intravilánu, extravilánu 
obce Čečkovice volně na SO 120 KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE), KU se 
nachází ve staničení 3,16624km na hranici intravilánu, extravilánu města BOR. Napojení KU na 
stávající komunikaci bude v místě styku stávajících asfaltových vrstev upraveno zaříznutím 
vrstvy, očištěním spáry a následně spáru mezi stávajícím a navrženým je nutno zalít trvale 
pružnou zálivkou. Je třeba zajistit plynulé navázání nové úpravy na starou vozovku. Délka 
řešeného úseku komunikace SO 130 je 1,36024km. Silnice II/200 má v předmětném úseku 
proměnné šířkové uspořádání, jehož hodnoty vyplývají ze zaměřených příčných řezů, jejichž 
staničení a šířky jsou uvedeny v příloze PD CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a jsou okótovány 
v KOORDINAČNÍ SITUACI s doplněním vytyčovacích bodů. Stavební úprava komunikace 
bude provedena ve stávající šířce vozovky se sjednocením příčného a podélného sklonu. 
Zřízení krajnic dle šířky současného stavu, max. 0,50m, případná sanace krajnic - nutný souhlas 
TDS. Součástí stavby je úprava všech rozjezdů dopravních napojení, hospodářských sjezdů v 
celkovém počtu 10ks, tato dopravní napojení budou výškově dopojeny v nezbytně nutném 
rozsahu na hodnotu opravené nivelety. Bude provedena povrchová úprava v délce 
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stávajícího sjezdu v šíři 1,0m - 2,0m u všech dopravních napojení viz koordinační situace a 
příčné řezy, tato úprava je nezbytná k odstranění výškové diference, vzniklé navýšením 
nivelety komunikace. Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev a plochy v místě 
napojení na odříznutý asfaltový kryt se opatří asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou 
vrstvou asfaltového pojiva. Případná úprava silničních svahů, její rozsah a technologie, bude 
určena přímo na stavbě – nutný souhlas TDS. V celé délce stavby budou demontovány 
stávající směrové sloupky a nově osazeny nové směrové sloupky, plechové s trny (sloupky 
190cm). V místě svodidel budou směrové sloupky součástí svodidla. Svislé dopravní značení 
zůstává stávající, vodorovné dopravní značení bude zhotoveno nově- tažený, silnovrstvý 
plast. V km 1,97000 – 1,97000 budou osazena oboustranně svodidla se zádržností H2 dle TP 114 
+ příslušné dodatky, náběhy svodidel zkrácené na jednu pásnici, sloupky osazeny po 4,0m. 
Součástí stavby jsou stávající autobusové zastávky, které budou opraveny a výškově 
dorovnány na novou výšku nivelety komunikace. 

Výměna krytu vozovky SO 130 KOMUNIKACE silnice II/200 (ČEČKOVICE - BOR): 

Proběhne odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 50mm, případná sanace trhlin a spár 
dle TP 115 - lokální sanace FRÉZOVÁNÍ 60MM zpět podbalit ACP 22 60MM, sanace 
neúnosných krajnic dle šířky současného stavu, max. 0,50m – nutný souhlas TDS, provedení 
spojovacího postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,40KG/M2 ČSN 73 6129, pokládka ložné 
vrstvy - LOŽNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACL 16 S PMB 25/50-60 TL. 60MM ČSN EN 13108-1, 
provedení spojovacího postřiku - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS min. 0,30KG/M2 ČSN 73 6129, 
pokládka obrusné vrstvy - OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S PMB 45/80-60 
TL.50MM ČSN EN 13108-1. Frézovaná drť bude použita do krajnic. 

 

Stávající propustky podél trasy řešeného úseku, způsob provedení udržovací práce: 

PROPUSTEK silnice II/200 č. 5 – umístění viz koordinační situace: ponechat stávající stav; 

PROPUSTEK silnice II/200 č. 6 – umístění viz koordinační situace: ponechat stávající stav. 

 

 

Zařízení staveniště bude určeno na základě dohody provádějící společnosti s investorem, 
nejpozději při předání staveniště. 

V celé trase, před zahájením stavebních prací, provede dodavatel odstranění bláta, prachu 
a příp. hlinitého nánosu z povrchu asfaltového krytu vozovky, obnovení krajnic. 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal 
všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této PD je 
pouze informativní. Práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců. 
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Vytýčení stavby je patrné ze situací v měřítku 1:250. Situační řešení je v souřadnicovém 
systému JTSK, výškový systém BPV. 

Celkový rozsah úpravy je patrný z KOORDINACNI SITUACE s grafickým vyznačením 
upravovaných ploch. 

 

SVODIDLA SE ZÁDRŽNOSTÍ H2 DLE TP 114 + PŘÍSLUŠNÉ DODATKY 
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c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní 

údaje, geotechnický průzkum apod. 

Výčet podkladů použitých pro zpracování projektové dokumentace: 
a) Geodetické zaměření provedené společností Petr ŽÁK-geodetické práce, 

GEOREAL s.r.o., Hálkova 12, Plzeň 301 00; podkladem pro vypracování PD bylo 
polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, které se nachází v k. ú. 
Losiná u Plzně (okres Plzeň-město);686841. Výškový systém BPV, souřadnicový 
systém S-JTSK. Geodetické práce byly provedeny s přesností: myx = 0.14 m, mz = 
0.12 m (bývalá 3. třída přesnosti). 

b) Výpisy z katastru nemovitostí PK, KN. 
c) Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 
d) Místní šetření a jednání s investorem 
e) Byl proveden rozbor stanovení množství PAU v asfaltových směsích komunikací, 

společností: ROADTEST s.r.o., Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň, ZPRÁVA Č. 
RT-252/6-2019. Tato zpráva je součástí předkládané PD. 

 
Byly využity výše uvedené podklady a dále provedeno místní šetření. Stavba vychází ze 
známých geologických podmínek, průzkumy a měření nebyly provedeny. Jedná se o 
jednoduchou stavbu bez nároku na průzkumy. Případné posudky budou řešeny lokálně dle 
potřeby. 
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d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba je jako jeden technologický celek a je členěna do těchto stavebních objektů: 
 

• SO 110 KOMUNIKACE silnice II/200 (dálnice D5 – ČEČKOVICE): extravilán dálnice D5 – 
obec ČEČKOVICE; délka 1,41800km 

• SO 120 KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE): intravilán obec ČEČKOVICE; 
délka 0,38800km 

• SO 130 KOMUNIKACE silnice II/200 (ČEČKOVICE - BOR): extravilán obec ČEČKOVICE – 
město BOR; délka 1,36024km 

 
 

e) návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Návrh zemního tělesa vychází z technického předpisu TP 170 – Navrhování vozovek 
pozemních komunikací (2004). 
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PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY VYBRANÝ DODAVATEL 
POŽÁDAL VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ, 
ZAKRESLENÍ V TÉTO PD JE POUZE INFORMATIVNÍ. PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVÁDĚT 
DLE POŽADAVKU JEJICH SPRÁVCŮ. 
Vytýčení stavby je patrné z KOORDINAČNÍ SITUACE 1:250. Situační řešení je v souřadnicovém 
systému JTSK, výškový systém BPV. 
 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Zůstává zachován stávající stav odvodnění, podélným a příčným sklonem do přilehlého 
rostlého terénu. 

 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Vodorovné dopravní značení je součástí dokumentace PD výkres KOORDINAČNÍ SITUACE. 
Umístění dopravních značek musí odpovídat požadavkům TP 102 – Trvalé dopravní značení 
na pozemních komunikacích. Rozměry, barvy a provedení dopravních značek upravuje ČSN 
EN 12899-1. Vodorovné dopravní značení bude zhotoveno nově - tažený, silnovrstvý plast. 
 
 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě: 
 Zákon č. 88/2016 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Vládní nařízení č. 136/2016 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi, který obsahuje přílohy: 
 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků 
od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

 
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 
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a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na 
ně řádně vyškoleni a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji 
a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. Před zahájením stavebních prací 
je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, 
aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit 
kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 
prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 
V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště. Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. Před 
zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení 
zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je 
povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a 
používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na 
staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se 
souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním 
zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a 
místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na 
staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný 
instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. Zejména je nutno zdůraznit 
potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při 
zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními 
eventuálně při práci pod vysokým napětím.  

 
Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 
prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, 
případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti 
stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 
- vytýčení prostorové polohy stavby 
- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě 
- pláň zemního tělesa a jejího odvodnění trativody 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 
- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn dle Katalogu odpadů (vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb. – Katalog. S odpadem bude nakládáno dle 
zákona č. 541/2020 Sb. Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční 
odpad.). 

Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o 
odpady: 

• podskupina 17 05 00 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 05 03 

• podskupina 17 09 00 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
pod č. 0901, 0902, 0903 

• kód druhu odpadu 17 03 01 – asfalt (výrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N 
(odstranění živičných krytů a podkladů), bude odvezeno na nejbližší obalovnu 
(recyklace) zhotovitele.  

Dále je nutno respektovat ustanovení vyhlášky 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Případná 
deponie je možná na skládce MP Vysoká. Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní 
změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, emise, hlučnost). Z hlediska havarijních 
a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a palivové 
nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. 
Pro skladování a přepravu olejů jsou určeny druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí 
vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými rozpouštědly. Dodavatel 
stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. Při úniku ropných 
produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, rozlitý materiál 
zachytit a zlikvidovat. 

• zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 
kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

• lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 
velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 
zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 
materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  

V následně uvedeném přehledu druhů odpadů jsou uvedeny odpady, jejichž vznik je v době 
zpracování dokumentace předpokládán. Některé druhy odpadů skutečně vzniklé během 
stavby nemusí být obsaženy v následujícím přehledu, a je proto nutné jejich následné 
zatřídění dle skutečnosti. Zatřídění se provádí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

KATEGORIE NEBEZPEČNÉ ODPADY 
Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka 
Množství 
(m3 / m2) 

 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné 
látky. 

havárie, popř. úkapy ze 
stavební techniky 

Dle potřeby likvidace 
případného vzniku NEL 

LKV 

13 07 01* Topný olej a motorová 
nafta. 
 

havárie, popř. úkapy ze 
stavební techniky 

Dle potřeby likvidace 
případného vzniku NEL 

LKV 

15 02 02* Absorpční činidla, 
filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů 

znečištěné dřevní piliny, 
písek, fibroil, vapex, 
hadry – sanace havárie; 

Dle potřeby likvidace 
případného vzniku NEL 

LKV 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka 
Množství 
(m3 / m2) 

 

jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 
znečištěné 
nebezpečnými látkami. 

likvidace asfaltových 
emulzí při pokládání 
vozovek 

17 03 01* Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

Množství odpadu na 
stavbě, který je 
definován dle vyhlášky 
č. 130/2019 Sb. 
 

Procentuální 
zastoupení bude 
doloženo v době 
realizace stavebních 
prací na základě 
doplňkového 
průzkumu. 

LKV 

17 06 03* Jiné izolační materiály, 
které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky. 

Celoplošná izolace 
mostů, asfaltové izolační 
pásy, likvidace spálením 

0 t LKV 

 
Vysvětlivky - zkratky: 
LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, apod.) 
Poznámka - výměry: 
přesné názvy kódů druhů odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů 
na stavbě se mohou vykytovat i jiné druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz v textu) 

Všechny nebezpečné odpady je požadováno evidovat, shromažďovat a likvidovat v 
souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Odpad charakteru „N“ je nutné v průběhu stavby shromažďovat 
odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných materiálů, které je 
nutné chránit proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do okolního 
prostředí. 
 
 

i) vazba na případné technologické vybavení - neobsahuje 
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 

dimenzí a průřezů - neobsahuje 
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba „II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA“ nacházející se v k.ú. Bor u Tachova (okres 
Tachov);607304, Čečkovice (okres Tachov);607321, Ostrov u Tachova (okres Tachov);715972“ 
na základě § 9, 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (příloha č. 5, č. 7) nevyžaduje stavební povolení 
ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu u prací prováděných na komunikacích v rámci 
jejich údržby. Při návrhu stavby jsou zohledněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nařízení 
vlády 215/2016 Sb.  ČSN 736110 (1/2006), ČSN 73602. 
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l) Zemní práce 

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu 
komunikace 
 
• Aktivní zóna 
V případě výskytu nevhodných zemin bude provedena sanace v aktivní zóně tl. 500mm v 
prostoru komunikace, zvýšeného prahu křižovatky a parkovacích stání. Sanace bude 
provedena v případě, že předpokládaný výskyt namrzavé zeminy bude na stavbě potvrzen a 
zároveň nebude dosaženo na zemní pláni min. Edef2=45,0MPa. Způsob sanace bude určen 
na stavbě za účasti investora, stavebního dozoru a projektanta, a budou vymezeny úseky, 
kde bude sanace prováděna. V aktivní zóně se nedovoluje použít zeminu s maximální 
objemovou hmotností Proctor Standard podle ČSN 72 1015 nižší než 1 600 kg.m-3, dále 
zeminu nevhodnou pro podloží podle ČSN 72 1002 o stupni vhodnosti vyšším než VII, pokud 
nedojde k jejímu zlepšení nebo zpevnění. 
 
• Zemní těleso 
Do násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle 
klasifikace ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133. 
Do násypu se nesmí použít zeminy "nevhodné" (skupiny vhodnosti do násypu podle ČSN 72 
1002) a do podloží násypu zeminy skupiny vhodnosti VII a vyšší - bez úpravy, anebo bez jiných 
(např. konstrukčních) opatření. 
Bez úprav není možné používat do zemního tělesa tyto zeminy a horniny: 
 - zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustných solí větším než 10 %, 
 - objemově nestabilní zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice) u nichž i při běžných 
klimatických podmínkách bude v zemním tělese docházet k objemovým změnám větším než 
3 %; 
 - jíly s mezí tekutosti větší než 60 %, nebo s indexem plasticity větším než 40 %; 
 - jílovité zeminy s indexem konzistence Ic menším než 0,5. 
Do stavby zemního tělesa zpevněných ploch, parkovací stání a chodníku budou použity 
pouze zeminy, které splňují kritéria vhodnosti podle ČSN 73 6133 (ČSN 72 1002). Veškeré zemní 
práce provádět dle TKP 4. 
 
 

m) Závěr 

Závěrem ještě jednou upozorňujeme na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 
pracujících během celé výstavby a na bezpodmínečnou nutnost vytýčení trasy všech 
inženýrských sítí jejich správci ještě před zahájením stavebních prací a současně vytýčení 
pozemků určených pro stavbu. 
 


