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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Čtyřpodlažní budova Integrované střední školy, Plzeň je umístěna na adrese 
Škroupova 13. Byla postavena začátkem 20. století. 

Budova Integrované střední školy živnostenské je součástí rozlehlého bloku 
budov, tvořeného ještě správní budovou Českých drah kat. č. 5936 s vnitroblokovými 
vestavbami. Objekt se rozprostírá na rohu ulice Škroupovy a Purkyňovy. Není 
památkově chráněný. 

Vlastním staveništěm, na kterém bude probíhat uvažovaná výměna krytiny, je 
pozemek č. kat.: 

5939/1 v k.ú. Plzeň. Vlastnické právo má Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň. Se svěřeným majetkem kraje hospodaří Integrovaná 
střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 
30100 Plzeň. Výměra pozemku je 1811 m². Druh pozemku je zastavěná plocha a 
nádvoří. Součástí je stavba: 

Budova s číslem popisným č.p. 209, stavba občanského vybavení. 
Sousední pozemky jsou: 

Pozemky ve vlastnictví stavebníka: 
 5939/3 – zastavěná plocha a nádvoří – 33 m² 

5938 – ostatní plocha, jiná plocha – 549 m²  
Pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň: 

6541 – ostatní plocha, ostatní komunikace – 6535 m²  
6542 – ostatní plocha, ostatní komunikace – 1468 m² 

Pozemky ve vlastnictví Českých drah: 
 5936 – zastavěná plocha a nádvoří – 3304 m² 
 5937/2 – zastavěná plocha a nádvoří – 112 m² 
Pozemek ve vlastnictví Křivánek Radko Ing., Borovská 1332, Budějovické 
předměstí, 39701 Písek: 
 5937/3 – zastavěná plocha a nádvoří – 308 m² 
 

Zatížení sněhem lokality stavby je 0,56 kN.m-2 – charakteristická hodnota sk  
(kPa)  oblast I dle nového produktu ČHMÚ – (obdoba mapy sněhových oblastí ČSN 
EN 1991-1-3:2005/Z1:2006.). 

Větrová oblast č. II. Vb0 = 25 m/s. Kategorie terénu III. 
Nadmořská výška 308 m n.m. 
 
V rámci této stavby dojde k výměně střešní krytiny na celém objektu a na ni 

navazujícími konstrukcemi vikýřů, oken, vylézáků, mansardy a hromosvodů. 
 
Přístup k budově je ze všech stran – jak z volně přístupných venkovních 

městských pozemků, tak i z uzavřeného dvora. Vjezd do dvora je z ulice Škroupova 
kat. č. 6542 samostatným vjezdem v ose budovy. Jde o úzký vjezd, minimální 
světlost mezi zárubněmi je 2170 mm. K pozemku školy patří i uzavřené nádvoří a 
pozemek kat. č. 5938 a stavba garáže kat. č. 5939/3. 
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Katastrální území staveniště je Plzeň č. 721981. 
Na staveništi jsou pozemky dle katastru nemovitostí – DKM.  
Pro přívod elektřiny bude využito elektrorozvaděčů uvnitř budovy školy. 

Dešťová kanalizace ani další sítě nebudou potřeba znovu budovat, využijí se stávající 
svody. 

 
Předmětem  stavebního povolení je výstavba: 
 
 - SO č. 1  Výměna střešní krytiny  
 
 Objekt č. 1 zahrnuje práce, které jsou spojeny s nápravou stávajícího 

nevyhovujícího stavu krytiny na budově Integrované střední školy živnostenské. 
Novou stavbou bude dosaženo cíle majitele – zajištění objektu proti 

nepříznivému vlivu povětrnosti a prodloužení životnosti stavby. 
 
Stávající objekty na staveništi: 
 
Budova Integrované střední školy živnostenské, Plzeň 
 
V úvodu této kapitoly popisovaný objekt je součástí městského bloku staveb 

ohraničeném ulicemi Škroupova, Jagellonská a Purkyňova.  
Škola navazuje na podkovovitě uspořádanou budovu Českých drah a.s. Tato 

budova byla postavena koncem 19. století C. k. generálním ředitelstvím rakouských 
státních drah jako c.k. ředitelství železnic v královském městě Plzeň. Projekt byl 
vypracován ve Vídni v roce 1895. Stavba byla zahájena dříve, než škola. 

Stavba školy byla postavena jako K. K. Deutsche Oberrealschule Pilsen, 
později přejmenovaná na reálné gymnázium. Autorem projektu byl vídeňský 
architekt Hans Wilhelm Auer, který v Plzni postavil několik školních budov. Projekt 
pro stavbu školy je z roku 1904. Tato rohová budova uzavřela jižní stranu bloku 
ohraničeného tehdejšími ulicemi Luxemburger Gasse (nyní Škroupova) a Purkyně 
Gasse – dnešní Purkyňova.   

Jedná se o stavbu se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Budova byla od počátku navrhována jako škola pro středoškolské všeobecné 
vzdělávání. Vedou do ní 3 vstupy: 

Hlavní vstup je ze západní strany z ulice Škroupovy, v ose této fasády. Dvůr je 
přístupný z hlavního vstupu úzkým průjezdem, maximální světlost mezi zárubněmi 
dvoukřídlých dveří je 2170 mm. Z průjezdu je vpravo po několika schodech přístupná 
vrátnice a vstup do učební části, na hlavní schodiště. Vlevo je přístupná tělocvična.  

Druhý vstup je rovněž z ulice Škroupovy a přiléhá k budově ředitelství drah. 
Jde o původní přístup do bytu školníka. Školnický byt byl zrušen a vytvořeny z něj 
prostory pro účely školy. Schodiště vede z úrovně ulice až na půdu. Půdní prostor je 
přístupný výhradně z toto schodiště. Pod první mezipodestou je umístěna 
sádrokartónová vestavba výměníkové stanice, odkud je teplem zásobovaný celý 
objekt školy. 

Další vstup do hlavní budovy je z jižní strany z Purkyňovy ulice a vede do 
suterénní technické části. Je z něj přístupná kadeřnická provozovna, kde vykonávají 
studenti praxi. 

Škola není vybavena bezbariérovým přístupem do všech podlaží, v budoucnu 
je možné ho řešit ve dvorní části školy, popř. vedlejším vstupem ze Škroupovy ulice.  
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Všechny vstupy nejsou otevřené a přístupné, organizace školního provozu 
využívá pouze dva – hlavní vstup trvale, vstup z Purkyňovy ulice podle otevíracích 
hodin provozovny. Třetí vstup je trvale uzavřený a užívá se pro přístup na půdu nebo 
podle potřeby technického zabezpečení.  

Z důvodů bezpečnosti je vstup do budovy veden z hlavního vstupu kolem 
vrátnice, kde je v době výuky trvalá služba. Další dva vstupy jsou buď úplně, nebo 
částečně uzamčené a využívat je mohou pouze určené osoby s klíčem.  

Dispozičně je stavba řešena jako dvojtrakt, menší šířka u chodeb a větší je u 
učeben. Na každý vstup navazuje uvnitř schodiště.  

Konstrukčně je stavba zděná, první NP má klenbové stropy. Ostatní stropy jsou 
zřejmě dřevěné trámové. Původní projektová dokumentace z roku 1904 se dochovala 
a jsou k dispozici základní výkresy – půdorysy podlaží, krovu a řez.  

Původní okna byla dřevěná, dvojitá. Před lety byla nahrazena plastovými okny 
se zasklením dvojsklem. Stavba není zateplená, protože nelze zasahovat do vzhledu a 
měnit provedení fasády. Kromě nadpraží a ostění oken jsou na více místech fasády 
prvky štukatérské výzdoby. V posledních letech se projevuje dožilost fasády, omítky 
ztratily přídržnost ke zdivu a dochází k opadávání kusů omítek ze stěn a z říms. 
Úpravy fasády nejsou předmětem tohoto projektu. Projekt na opravu fasády se 
připravuje a jak výměna střešní konstrukce, tak oprava fasády by měla být provedena 
v letošním roce. Vnější vzhled fasády včetně říms bude zachován. 

Konstrukce krovu je klasická. Krov je dřevěný, vaznicový, se stojatou stolicí. 
Ve středu křídla do ulice Purkyňovy je ve 4. NP umístěna aula se zvýšeným stropem. 
Nad touto částí je střecha provedena jako mansardová asymetrická s navazující delší    
a strmější střechou do ulice.  

Konstrukce krovu jsou na povrchu opatřeny nefunkčními zbytky nátěrů 
z období 2. světové války. Půdorys školy je členitý jak půdorysně, tak i výškově. 
Proto je zde i několik typů krovových konstrukcí. Způsob uložení pozednic krokví je 
na jedné straně krovu totožný s krovem nad hlavní budovou, na druhé straně krovu je 
však odlišný. Pozednice krokví jsou zde uloženy na sloupcích a páscích. Sloupky 
jsou začepovány do prahů uložených na koruně zdiva, nikoli do zhlaví vazných 
trámů. Při prohlídce bylo zjištěno, že v mnoha lokalitách není pod krytinou pojistná 
hydroizolace. Kondenzační vlhkost, ale i vlhkost spojená se zatékáním krytinou, se 
tak dlouhodobě vsakuje do bednění a krokví. Skvrny signalizující tento způsob 
dotace vlhkosti jsou na povrchu bednění, krokví a vaznic prakticky celoplošné. 

V mnoha lokalitách v důsledku tohoto dlouhodobého zavlhčování došlo v 
úrovni krokví a souvisejícího bednění ke vzniku a rozvoji dřevokazných hub. 

Krokve jsou uloženy na pozednici krokví. Tato pozednice je v mnoha 
lokalitách ze zadní strany zanesena sutí a případné závady tak nejsou patrné. 

Zhlaví vazných trámů jsou neprodyšně zazděna do koruny zdiva. Mezi 
pozednicí krokví a zhlavími vazných trámů jsou ve zdivu neprodyšně zazděny 
sloupky. Mohou být uloženy i těsně před zdivem, v tom případě jsou k obvodovému 
zdivu neprodyšně uloženy zadní stranou. Zhlaví vazných trámů jsou zazděna do 
koruny zdiva. V několika případech byla zhotovena na místě provizorní sonda. V 
odkrytých sondách bylo prokázáno poškození nepřístupně zazděných zhlaví, 
prokázána byla činnost dřevomorky domácí. 

Projekt obsahuje vzorová řešení sanací podle doporučení mykologického 
průzkumu. Tesařské opravy všech poškozených konstrukcí, tzn. výměny 
poškozených částí, provést na základě již provedené prohlídky doplněné o závady 
lokalizované po dodatečném zpřístupnění konstrukcí. 
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Odstranit je třeba vždy poškozenou partii s přidáním zdravé rezervy v délce + 
0, 3m, jen v místech, kde bylo prokázáno působení dřevomorky + 0 8 m.  

Podlaha na půdě je zřejmě z pálených cihelných dlaždic – půdovek. Je 
celoplošně zakryta dodatečnou tepelnou izolací. Ta je z rohoží z minerálních vláken, 
měkká a překrytá modrou fólií, připevněnou mechanicky sponkami k vazným 
trámům. Na podlahu nelze v celé ploše vstoupit, protože by se položená izolace 
zničila. Proto bylo obtížné provedení průzkumu stavu konstrukcí krovu, který určí 
rozsah poškození. Jediné místo, kam lze vstoupit, jsou přístupy k střešním vikýřům. 
Tam je vláknitá izolace nahrazena deskami z extrudovaného polystyrénu, který je 
pochůzný.  

Krytina je ze sedmdesátých let 20. století a jedná se o hliníkové šablony 
vyráběné Okresním podnikem služeb Bruntál a prodávané pod názvem Alukryt. 
Šablona má rozměr 1000 x 452 mm, je z plechu tl. 0,63 mm a po položení včetně 
překrytí (na šířku je krycí šířka 425 mm, na výšku přesah 100 mm) je hmotnost 
celkem 2,1 kg/m². Původní celoplošné bednění je z prken tl. 25 mm a nese značně 
rozsáhlé stopy po zatékání. To se projevuje černáním a skvrnami na ochranném 
nátěru bednění ze strany půdy.  

Pod krytinou není na bednění položená pojistná izolace. Dochází k nasákávání 
zkondenzované vody na spodním líci Al plechu do bednění. Není k dispozici údaj o 
původně použitém druhu krytiny. Původní výkresy v řezu neobsahují popis krytiny. 
Lze se domnívat, že celoplošné bednění je z doby výstavby a že zřejmě na něm byly 
použity břidlicové šablony, podložené asfaltovou lepenkou. Na půdě se našly úlomky 
černého materiálu a zbytky lepenky jsou místy na bednění zachované.  

Půdní prostor je nevyužívaný, kromě vestavěné buňky s technologií pro přenos 
signálu a navazujícího stožáru s anténami nad střechou do ulice Purkyňovy. 

Budova je napojena na inženýrské sítě, vedené v přilehlých komunikacích. 
Katastrální číslo budovy Integrované střední školy živnostenské je 5939/1, 

výměra parcely je 1811 m². 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Inženýrsko-geologický průzkum staveniště 
 
Před zpracováním projektu není nutný podrobný inženýrsko geologický 

průzkum, nedochází k zakládání nových přístaveb. 
 
Hydrogeologický průzkum staveniště 
 
Není potřeba provádět.  
 
Mykologický průzkum 
 
Pro zjištění stavu konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými houbami a 

škůdci byl zpracován odborný posudek, jehož autorem je ing. Martina Hřebenářová. 
Výsledky upozorňují na četné závady a poškození dřeva zejména v místech kontaktu 
se zdivem. Do objektu delší dobu zatékalo, na několika místech je pouhým okem 
viditelné rozšíření dřevomorky a uhnilých zhlaví vazných trámů.  

Vzhledem k nepřístupnosti dřevěných konstrukcí nebyly prováděny žádné 
sondy do zdiva. Byl proveden odběr vzorků. Odebrané vzorky byly mikroskopovány 
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za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti dřevomorky v problematických 
lokalitách. Většinou však byl rozborem prokázán rod trámovka, často byl v 
problematických lokalitách dokonce patrný výskyt plodnic této houby. Jedná se o 
houbu způsobující podobný typ destrukce jako dřevomorka, tzn. tmavnutí napadené 
lokality, kubický rozpad, postupné zhoršování mechanických vlastností dřeva až 
totální rozpad. 

Celkem bylo odebráno 29 ks vzorků (krov B - vzorek 59, krov C - vzorek 86a, 
krov D – vzorek 101a jsou uvedeny dvakrát kvůli různým nálezům), dřevomorka byla 
prokázána v sedmi lokalitách, tedy v cca čtvrtině odběrů. 

Zpracovatelka průzkumu doporučuje: 
Celoplošné sejmutí bednění, oboustrannou prohlídku sejmutých prken, 

vyřazení poškozených a infikovaných, oboustranné mechanické očištění prken 
zdánlivě zdravých, jejich prosycení fungicidem, vysušení. 

Vzhledem k dlouhodobému silnému zatékání odhaduje výměnu cca poloviny 
prken bednění. Po sejmutí bednění bude třeba zkontrolovat obnažené horní strany 
konstrukcí - krokví, vaznic. 

Provést lokalizaci dodatečně zjištěných závad. 
Na základě dosavadních zjištění doporučuji předpokládat výměnu cca třetiny 

až poloviny krokví. 
Dále lze předpokládat poškození většiny zhlaví krokví zazděných do zvýšené 

koruny obvodového zdiva. 
Je třeba provést vyklizení suti ze zadních stran pozednic, kontrole jejich stavu 

po obnažení. 
Rozsah poškození dosud nelze odhadnout. 
Bude třeba přistoupit k uvolnění zhlaví vazných trámů z neprodyšného 

zazdění. 
Dále k lokalizaci a vyjmutí souvisejících zazděných sloupků v plných vazbách 

z koruny zdiva (v náhodných lokalitách byla jejich existence potvrzena ve všech 
krovech) a ke kontrole zpřístupněných spodních stran pozednic a horních stran zhlaví 
vazných trámů. 

V případě neprodyšně uložených partií vazných trámů doporučuji předpokládat 
poškození více než poloviny dosud nepřístupně uložených a kontrole dosud zcela 
nepřístupných zhlaví vazných trámů. 

Tesařské opravy všech poškozených konstrukcí, tzn. výměny poškozených 
částí, provést na základě již provedené prohlídky doplněné o závady lokalizované po 
dodatečném zpřístupnění konstrukcí. 

Odstranit je třeba vždy poškozenou partii s přidáním zdravé rezervy v délce + 
0,3m, jen v místech, kde bylo prokázáno působení dřevomorky + 0,8 m. 

Pokud byla konstrukce v kontaktu se zdivem (např. zhlaví vazných trámů, 
zhlaví krokví, pozednice apod), pak je třeba toto zdivo mechanicky očistit, případně 
zbavit omítek, zkontrolovat ve spárách z hlediska případného prorůstání myceliem 
houby, prorostlé spáry po předchozím prosycení fungicidem vyškrábat do hloubky 
cca 2 - 4cm, zdivo přeluxovat, omést, na závěr celkově prosytit fungicidem. 

Doplnit omítky. 
V případě hlubšího prorůstání doporučuje zvážit přezdění kapes na nové cihly 

a maltu s přídavkem fungicidu. 
Zpět vkládat konstrukce zdravé, suché, předem ošetřené fungicidem a to 

nejlépe tlakově, hloubka průniku zvoleného přípravku by měla být větší než 3mm. 
Vhodný fungicid - např. typ Bochemit QB Profi, Lignofix E-Profi, Lignofix 

Super, Lignofix Top Profi apod. 
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Statické posouzení únosnosti stávajícího krovu 
 
Stávající krytina je ze sedmdesátých let 20. století a jedná se o hliníkové 

šablony vyráběné Okresním podnikem služeb Bruntál a prodávané pod názvem 
Alukryt. Šablona má rozměr 1000 x 452 mm, je z plechu tl. 0,63 mm a po položení 
včetně překrytí (na šířku je krycí šířka 425 mm, na výšku přesah 100 mm) je 
hmotnost celkem 2,1 kg/m².  

Původní krytina z doby výstavby v roce 1905 byla zřejmě z břidlicových 
šablon na celoplošném bednění.  

Projektant provedl podrobné zaměření prvků krovu na třech typických místech. 
Ta se od sebe liší jak tvarem, sklonem, tak i konstrukčním provedením. Byla vybrána 
místa, kde je vzdálenost plných vazeb největší a kde je největší počet polí krokví. 
Tedy ta místa, kde jsou prvky krovu nejnamáhavější, aby výpočet byl na straně 
bezpečnosti.  

Jednotlivé řezy byly popsány jako A-A, B-B a C-C. Jejich umístění bylo 
znázorněno na výkresech, které byly součástí samostatné dokumentace. 

Autorem statického posouzení konstrukcí krovu je ing. Slavomír Racek – 
RAVAL projekt v.o.s. 

Výsledky a výpočty jsou obsahem dokumentace D.2 Stavebně konstrukční 
část, kterou pod zak. číslem 10/21 vypracoval uvedený statik. Statický posudek 
prokazuje dostatečnou únosnost pro zatížení keramickými pálenými taškami do 
hmotnosti 41 kg/m². To je plošná hmotnost současně vyráběných a dodávaných tašek 
renomovanými výrobci pálené střešní krytiny.  

Statický výpočet byl proveden podle současně platných předpisů – Eurokódů. 
Dimenzování konstrukcí krovů z počátku 20. století bylo provedeno empiricky.  

Důležitou informací je, že výpočet nebere v úvahu lokální napadení dřevěných 
prvků hnilobou, škůdci nebo dřevokaznou houbou. Sanace takových prvků bude 
předmětem samostatné dokumentace. 

 
Radonový průzkum 
 
Radonový  průzkum nebude  proveden. Předmětem projektu je výměna střešní 

krytiny, která se bude provádět v nevyužívaném půdním prostoru. 
 
Mapové podklady 
 
1.  Snímek z katastru nemovitostí v měřítku 1 : 1000, zajistil projektant ze 

serveru cuzk.cz. 
2. Zastavovací plán v měřítku 1:500 byl rovněž vytvořen z podkladů serveru 

cuzk.cz a 
Nebyl proveden zákres podzemních vedení vodovodu, kanalizace a 

elektrorozvodů a dalších objektů, protože se nepředpokládá potřeba zemních prací. 
Pokud by k nim z nějakých důvodů došlo,  je nutné před zahájením zemních prací 
všechna podzemní vedení nechat vytýčit a respektovat je. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Budova Integrované střední školy živnostenské není chráněná kulturní 

památka. 
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V okolí objektu školy jsou podzemní inženýrské sítě ve vlastnictví několika 
subjektů. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá provádění zemních prací, nebyly 
zakreslovány. Jejich přesné vytyčení a zaměření nebylo provedeno. 

Vedení podzemních sítí všech správců bude při výstavbě vytyčeno a náležitým 
způsobem ochráněno. 

Areál se nenachází v žádném ochranném hygienickém pásmu.  
Lokalita staveniště se nachází v intravilánu města. Nepředpokládá se nutnost 

provádění zemních  prácí. V tom případě by tedy nebyl výskyt archeologických  
nálezů. Ten podléhá ohlašovací povinnosti  z památkového  zákona č.  20/1987 Sb. 
ve znění novely č.242/1992 Sb. Náklady na případný archeologický výzkum hradí 
podle výše uvedeného zákona stavebník. Zahájení zemních prací by bylo nutné 
ohlásit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, 
nálezy oznámit tamtéž nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne. Oznámení 
nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací. Nález 
musí být ponechán beze změny až do prohlídky muzeem, min. 5 dní po oznámení. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 
Staveniště je mimo tato území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území  
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 

poměry v území se nezmění, viz popis v kapitole h). 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V souvislosti s výměnou krytiny nevzniká požadavek na bourání stávajících 

objektů, kdy by se muselo vydávat demoliční rozhodnutí. Při výstavbě nebude 
potřeba provádět kácení vzrostlé zeleně. Nevyskytují  se žádné vzrostlé stromy, na 
které by se vztahovalo ustanovení § 8 odst. 1 zákona  ČNR č. 114/92  Sb.  o  ochraně  
přírody  a  krajiny  a  nebude třeba žádat o povolení ke kácení. Stávající porost na 
dvoře bude ochráněn před poškozením, na části dvora se bude skladovat materiál. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Nejsou žádné požadavky. 
Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že stavba nebude zabírat zemědělskou  

půdu a  není proto  potřeba provádět vynětí ze ZPF. Pozemky určené k plnění funkce 
lesa nejsou stavbou dotčeny.  

Pro doložení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům lze toto ověřit 
v elektronické databázi ČUZK. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
 
Nebude dotčena stávající infrastruktura. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
 
Účelem stavby je provedení výměny střešní krytiny na budově. Okolní 

výstavba nebude dotčena probíhajícími stavebními pracemi. Pouze je nutné počítat s 
omezením provozu po komunikacích, navazujících na obvodové zdivo školy, kdy 
budou na střeše prováděny stavební práce a kolem školy bude přemísťována ohrada 
zabírající 6 m od budovy. 

Vyvolané investice se nevyskytují. 
Z hlediska majetkoprávních vztahů je vlastníkem budovy zřizovatel – Plzeňský 

kraj. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má Integrovaní střední škola 
živnostenská, Plzeň. 
Vlastníkem sousedních pozemků je investor, Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, 
České dráhy, a.s. a Křivánek Radko Ing., Borovská 1332, Budějovické předměstí, 
39701 Písek. 

Všechno jsou to digitalizované parcely KN. 
 
 
 
 
 
B.2  Celkový popis stavby 
 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Novou výstavbou bude dosaženo cíle stavebníka – odstranit závady na 

konstrukci krovu a vyměnit dožilou krytinu za novou. 
Výměra nové střechy je cca ++3000 m². 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Po stránce urbanistického řešení nedojde ke změnám. 
Záměr výměny krytiny není třeba posoudit odborem památkové péče 

Magistrátu města Plzně. 
Vlastním staveništěm, na kterém bude probíhat uvažovaná stavba, jsou půdní 

prostory ve vlastnictví zřizovatele školy. 
Vliv stavby na krajinný ráz není. 
V tomto případě nebude prováděno řízení dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 

Sb. z hlediska souhlasu k výstavbě – nedochází k žádnému ovlivnění krajinného rázu.  
Barevné a materiálové řešení střechy bylo předmětem posouzení orgánů 

památkové péče. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Účel, rozsah, funkce stavby 
 
Bude provedena demontáž stávající krytiny a bednění, sanace poškozených 

částí krovu, aktivace jeho konstrukce a položena nová krytina. Stavba neobsahuje 
žádná technologická zařízení.   
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Produkce odpadů 
 
V průběhu užívání stavby nebudou vznikat žádné odpady. 
 
Dešťové vody:  
 
Vody z plochy střechy budou odváděny stávajícími dešťovými svody do 

veřejné kanalizace. 
Se záměrem nebude souviset žádný nárůst produkce dešťových vod. 
 
Znečištěné vody: 
Nebudou se vyskytovat 
 
Přehled produkovaných odpadů: 
 
Při provozu stavby s novou střechou nebudou vznikat žádné odpady, které by 

bylo třeba likvidovat. Bude se provádět jen pravidelné čištění okapů a revize komínů 
a hromosvodů. 

 
Potřeba pracovních sil 
 
Záměr si nevyžaduje pracovní síly. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
Nepřichází v úvahu 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 
Projekt řeší výměnu střešní krytiny. 
Ochranná  pásma  nejsou  výstavbou  narušena. Navržený provoz  nebude mít  

negativní vliv  na okolí  stavby a  ani nebude zhoršovat životní prostředí. 
Po dobu výstavby bude užíváno stávající sociální zařízení v budově. Svým 

provedením odpovídá požadavkům Nařízení vlády č. 361/2007. 
Komunikační příjezd po stávajících a nově upravených vozovkách.  
Bezpečnost  práce při  vlastní výstavbě - minimální požadavky na BOZP na 

staveništích řeší NV č. 591/2006 Sb. 
Při realizaci stavby nutno respektovat ustanovení §14 odst.1 a §15 zákona č. 

309/2006 Sb. 
Bezpečnost při užívání stavby se řídí především NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Při práci se strojním  zařízením  je  nutné  dbát pokynů   výrobce  a  dodržovat   

návod  k  obsluze  a  stavebníkem zpracovaný Provozní řád a Nařízení vlády č. 
378/2001.  

Bezpečnost  práce  provozu  a  technických  zařízení je dle  vyhl.  ČÚBP č.  
48/82 Sb., která platí pouze v části 4., 7. – 12. a 14. Vyhláška nahrazena vyhl. č. 
192/2005 Sb.  Věci se týkají kapitoly o strojích a  strojním zařízení.  
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Bezpečnost  práce při  vlastní výstavbě - minimální požadavky na BOZP na 
staveništích řeší NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005 Sb. řeší bližší požadavky na 
BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů   
 
a) stavební řešení 
 
SO č. 1 Výměna střešní krytiny 
 
Po stránce architektonické provedení SO č. 1 spočívá ve vytvoření nového 

střešního pláště z pálené keramické tašky. Původní plechová krytina Alukryt se 
odstraní včetně bednění, krov se očistí od starých protipožárních nátěrů a omete. 
Současně s postupným odstraňováním krytiny se bude provádět sanace poškozených 
tesařských konstrukcí, zednické práce a ochranné nátěry, před pokládkou nové 
krytiny. 

Bude použit druh pálených keramických tašek s jednou výraznou podélnou 
vlnou. Pokládání a skladba podkladních vrstev pod krytinou bude provedeno 
v souladu s platnými doporučeními norem, které určují podle parametrů sklonů 
střech, větracích prvků a rozměrů střešních rovin požadovanou třídu těsnosti 
střešního pláště. Požadavky uvádí normy pro navrhování a provádění střech a 
Pravidla Cechu pokrývačů a klempířů.  

Barva tašek bude cihlově červená, povrchová úprava režná. Součástí střešních 
ploch budou doplňkové prvky, jako odvětrávací tašky, sněhové zachytávače, 
komínové lávky, vylézáky, prosvětlovací prvky ze systému odpovídajícímu 
zvolenému typu tašek. Oplechování a klempířské prvky v ploše krytiny budou 
z lakovaného ocelového pozinkovaného plechu v barvě krytiny (červená). Podokapní 
žlaby a svody budou nové, barevně přizpůsobené barvě fasády – tmavohnědý odstín – 
aby s ní splývaly.  

Bude zajištěno odpovídající větrání prostoru pod krytinou a potřebné 
materiály, splňující doplňkovou hydroizolační vrstvu. 

Větrání půdního prostoru bude pomocí samovětracích ventilačních turbín 
LOMANCO. Zabrání se tím přehřívání prostoru v letním období. 

Komínové nadstřešní zdivo bude zkontrolováno odbornou firmou. Pokud se 
zjistí nutnost nového zdiva, bude zachován tvar současných komínů. Žádné komínové 
těleso nebude rušeno.  

  
   
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Konstrukčně se jedná o použití dřevěných prvků pro opravu dřevokazným 

hmyzem a houbami poškozených částí krovu. Ke spojení se využijí ocelové svorníky, 
hmoždinky a ocelové profily. 

Materiály na vlastní střešní plášť budou pálené keramické tašky výše 
popsaného vzhledu.  Povrchová úprava režná. Ve skladbě pláště se použije dřevěné 
prkenné celoplošné bednění, dřevěné latě a kontralatě, hydroizolační fólie a pásy. Na 
vstupu větracích otvorů budou osazeny mřížky proti hmyzu, na vstupu přívodního 
vzduchu do půdního prostoru se osadí sítě, bránící vnikání holubů na půdu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Posouzení statické únosnosti stávajících konstrukcí krovu bylo předmětem 

samostatného průzkumu, který je uveden v kapitole B.1.a) na str. 5. 
Po zkušenostech s konstrukcemi podobných typů staveb lze konstatovat, že po 

stránce mechanické odolnosti nedojde k žádnému ohrožení.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
Viz popis v předcházející kapitole. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Stavba bude vybavena stacionárním zařízením: 
- Větrací samotížné turbíny LOMANCO 
Bez pohonu elektrickým proudem. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Viz samostatná požární zpráva. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Ochrana tepla se objektu nebude týkat.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
1.  Ochrana zdraví, hygiena 
 
Netýká se výměny krytiny.  
 
2.  Výskyt škodlivých látek 
 
Při výstavbě se nebudou vyskytovat z dnešního pohledu vyjmenované škodlivé 

látky – např. azbest. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Ochrana stavby před deštěm, sněhem, větrem je řešena právě projektovanou 

výměnou střešního pláště. Součástí stavby je i zřízení nové hromosvodní ochrany 
podle současně platných norem. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Nebude potřeba napojení na žádnou infrastrukturu.  
Pro uzemnění hromosvodů se využijí současná vedení, doplněná podle potřeby 

o nové svody. V případě nevyhovujícího zemního odporu se u budovy odkryje kryt 
chodníku a stávající uzemnění doplní o nové zemnící desky. Poté se kryt chodníku 
uvede do původního stavu. 

Dopravní napojení staveniště je popsáno v kapitole B.1.h.  

 
Kanalizace 
 
Veškerá kanalizace je stávající 
 
Elektrická energie 
 
Není potřeba napojení el. energie. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky viz výše 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
 
U výměny střešní krytiny nepřichází do úvahy. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Nové napojení na stávající infrastrukturu nebude potřeba. 
    
c) doprava v klidu 
Je popsána v kapitole B.3 a) 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nevyskytují se.  
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření 
Nebudou prováděny žádné terénní nebo sadové úpravy. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Vliv stavby na životní prostředí 
 
Podle zákona 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí není tento záměr předmětem posuzování. 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona, příslušným úřadem by byl 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor IPPC a EIA. 
Barevné a materiálové řešení nové střechy bude v červeném odstínu pálených 

režných tašek. 
 
Ochrana vod 
Není potřeba 
 
Ochrana ovzduší 
 
Stavba nebude mít vliv na kvalitu ovzduší. 
 
Ochrana před hlukem a vibracemi 
Provozem budovy s novou střechou nedojde k nadměrnému obtěžování okolí 

hlukem.  
Z výše uvedených důvodů je nesporné, že nedojde k obtěžování obyvatel 

nadměrnou hlukovou zátěží a že budou splněny limity podle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., příloha 2. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
uvnitř budov pro bydlení bude v chráněných místnostech v době od 6 do 22 hodin 40 
dB, v nočních hodinách 30 dB – v nejbližším okolí se nevyskytují budovy pro 
bydlení. Hluk nebude obsahovat výrazné tónové složky, proto nebudou zahrnovány 
žádné snižující korekce. Budou splněny požadavky podle § 11, odst. 2. 

Při provádění výstavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku 
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., příloha č. 3 část B, C. 

 
Vliv na veřejné zdraví 
Nebude mít vliv. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

 
Stavba nebude mít vliv. Nebude docházet ke kácení dřevin ani keřů, na které 

by bylo třeba povolení. Památné stromy nejsou dotčeny. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Zvláště chráněná území 
Zvláště chráněná území přírody, která jsou definována zákonem č. 114/92 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny včetně území Natura 2000 - evropsky významné lokality, 
ptačí území,  se v zájmovém území nevyskytují. Nejbližší evropsky významná 
lokalita je dostatečně vzdálená.  
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V zájmovém území a v jeho blízkosti se nevyskytují registrované významné 
krajinné prvky. 

Poloha školy nezasahuje žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu 
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Záměr není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 
45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., které byly zahrnuty do národního seznamu těchto 
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Nemá vliv na soustavu 
Natura 2000. 

Stavba není evidována jako kulturní památka. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 
 
Zjišťovací řízení nebylo vedeno. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
Ochranná pásma stávající  
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 

114/1992 Sb.) nejsou polohou stavby dotčena.  
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou 

dotčena.  
Kolem budovy jsou různé inženýrské sítě. Jde o podzemní vedení elektřiny – 

přípojky k trafostanici, veřejné osvětlení, sdělovací vedení a VN kabely do 
trafostanice. Dále vedení plynu a vodovodu. Pokud by bylo nutné z důvodu výskytu 
havarijního stavu (například poškození dešťových svodů nebo zanesení lapačů 
střešních splavenin) provést lokální výkopové práce pro odstranění tohoto stavu, 
musí se obstarat vyjádření o existenci podzemních vedení. Všechna vedení budou 
následně vytyčena a po dohodě s jejich správci řádně chráněna. Podle hloubky 
požadovaného výkopu se bude postupovat s náležitou opatrností, výkopy nutné 
provádět ručně.  

Požárně nebezpečný prostor objektu se výměnou krytiny nezmění. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva  
Nejsou kladeny žádné požadavky. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Základní materiály jsou keramické pálené tašky -  1400 m², dřevěné prkenné 

bednění 1400 m³, dřevěné latě (neimpregnované), dřevěné trámy cca 10 m³, pojistná 
hydroizolační vrstva, lakovaný ocelový plech, klempířské výrobky.  
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b) odvodnění staveniště 
 
Staveniště při výměně krytiny bude odvodněno provizorními svody do doby, 

než budou podokapní žlaby napojeny do definitivních svodů. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Viz kapitola B.3 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
  
Stavební práce budou probíhat na střeše budovy. Kromě vlastního pozemku 

investora (na dvoře) budou stavebními pracemi dotčeny i veřejné plochy na ulici 
Škroupově a Purkyňově. Zhotovitel bude povinen zajistit dočasně staveniště tak, aby 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob. Stavba bude koordinována s opravou 
fasády z hlediska návaznosti prací na fasádě a na střeše. 

Pokud by byly prováděny zemní práce, před jejich zahájením budou všechny 
trasy vytyčeny a náležitě chráněny! Při křížení nutno provádět výkop ručně. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
 
Na staveništi a plochách okolo budovy se nevyskytují žádné stromy, které by 

bylo nutné kácet. Zemní práce ani terénní úpravy, které by mohly změnit vodní 
poměry na staveništi a ohrozit stromy, se nebudou provádět.  

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Budou potřeba dočasné zábory veřejného prostranství, které se budou týkat 

částečně pozemků ve vlastnictví Statutárního města Plzeň. Za účelem povolení 
záboru bude kontaktována Správa veřejného statku města Plzně. Bude se jednat o 
dočasné zábory podle postupujících prací na střeše, aby byla zajištěna bezpečnost 
veřejnosti a umožnilo se pracovníkům zhotovitele manipulovat s potřebnými 
mechanizmy a materiálem.  

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 
 
Přehled produkovaných odpadů: 
 
   - během výstavby                                                                    max.    způs. 
         množ.  likvid. 
   17 01 03   Tašky a keramické výrobky  O     2 t      2 
   17 01 07   Směsi staviv neobsahuj. nebezpečné látky    O     9 t      2 
   17 02 01   Odpadní dřevo                               O   16 t      4 
   17 02 03   Odpadní plast                               O  0,5 t      4   
   17 04 02   Hliník                                O  4,5 t      3 
   17 04 05   Železo a ocel                               O  1,5 t      3 
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Likvidace odpadů 
 
Nebezpečné odpady se nebudou vyskytovat.  
Na skládku se vyveze pouze ten odpad, který nelze recyklovat ani uložit do 

sběrného dvora, nebo předat odborné firmě. Bude se jednat o malé množství.  
Nutno respektovat nový Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který je v platnosti 

od 1.1.2021 a ruší starý Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášku MŽP č. 
93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. Musí 
být vedena evidence odpadů pro doložení při kolaudačním řízení. 

 
Přehled způsobu likvidace: 
- předání odborné firmě 1 
- recyklace  2 
- kovošrot  3 
- sběrný dvůr  4 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
 
Zemní práce se nebudou vyskytovat. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při stavbě je nutné dodržovat minimálně základní požadavky na ochranu 

životního prostředí. Je nutné dbát na náležitý technický stav používaných 
mechanizmů z hlediska úniku provozních kapalin a ropných látek. Musí se dbát na 
omezení hluku, udržovat dopravní cesty v čistotě a tím omezovat prašnost. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

 
Zadavatel stavby a její zhotovitel je před jejím zahájením a v průběhu její 

realizace povinen dodržet požadavky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích…, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále je při provádění stavebních prací nutné dodržet ustanovení zejména 
těchto právních předpisů: 

- Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích. 
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- NV č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezp. značek ve znění NV č. 
405/2004 Sb. 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků. 
Pracovníci musí být seznámeni k zajištění bezpečnosti práce s interními 
nařízeními, pracovními postupy a ČSN podle prováděné činnosti. 
 
Při stavbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro dané práce, pracovníci 

musí být náležitě poučeni. Určujícími zákony jsou zejména zákon č. 262/2006 Sb. a 
zák. 309/2006 Sb. Pro stavbu musí být určen koordinátor bezpečnosti práce. Zajistí 
se ohlášení zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce minimálně 8 dní 
předem. 

Přehledný graf s jednotlivými etapami stavby, bezpečnostními riziky a 
opatřeními a zúčastněnými profesemi bude trvale dostupný na určeném místě 
v kanceláři stavby. 

V průběhu výstavby dojde k souběhu montážních a stavebních prací, na stavbě 
se budou pohybovat různé profese. Stavba podléhá ohlašovací povinnosti na OIP, 
povinností investora stavby je doručit příslušnému OIP minimálně 8 dní před 
předáním staveniště Oznámení o zahájení prací - náležitosti jsou uvedeny v příloze 
č.4 NV 591/2006 Sb. Není povinností investora určit pro stavbu koordinátora BOZP, 
předání právních předpisů dodavateli stavby a zajistit zpracování Plánu BOZP pro 
provádění stavby. Plán BOZP pro provádění stavby musí být odsouhlasen investorem 
a prvním dodavatelem stavby. Do plánu budou zapracována rizika všech dodavatelů 
stavby. Plán bude postupně aktualizován. Rovněž bude upřesněn časový plán podle 
konkrétního HMG dodavatele prací a zahájení výstavby.  

Povinností dodavatelů stavby je před zahájením činnosti / 5 dnů předem/ 
předat rizika, která jejich působením na stavbě budou vznikat, dále mít k dispozici 
technologické postupy prováděných prací a vypracované systémy bezpečné práce pro 
jednotlivá vyhrazená strojní zařízení, používaná na stavbě, dále musí mít k dispozici 
školení zaměstnanců, vyhodnocení rizik pro poskytování příslušných OOPP včetně 
provádění kontroly jejich používání. Na stavbě bude veden stavební deník, v denních 
záznamech stavby budou pracovníci v deníku vedeni jmenovitě.   

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nebudou potřeba jiné stavby 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Pokud by se vyskytla nutnost provádění výkopu ( viz kapitola B.6.e ), budou 

osazena dopravně bezpečnostní opatření a obvod vyznačen páskou. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 

Není potřeba 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  - viz A Průvodní zpráva 


