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D1.1.a  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 

1.1  Architektonické řešení 
 
Jedná se o stávající objekt střední školy, rohová budova se dvěma vchody, který je čtyřpodlažní. Objekt  byl 
postaven na začátku minulého století a má členitou a zdobnou fasádu, která je v havarijním stavu a bude 

kompletně opravena.  
Při realizaci etapy  v roce 2022, bylo zjištěno, že při opravě fasády, která byla provedena v devadesátých 

letech, nebylo provedeno odstranění odfouklých částí a problémových míst, ale byla kompletně na celou 

plochu nanesena další vrstva jádrové omítky s novým štukem a nátěrem, ovšem bez provedení spojovacího 
můstku staré a nové omítky. Tudíž i v další etapě bude nutné 100% plochy osekat a provést novou omítku 

v jedné jádrové vrstvě se štukem. Dále v etapě 1 bylo zjištěno, že nová plastová okna byla osazena do ozubu 
původních špaletových oken a spára mezi zdivem šířky  4-6 cm byla vypěněna a zapravena vnější jádrovou 

omítkou se štukem, která je popraskaná na celou výšku špalet a nadpraží oken. 

 
1.2  Dispoziční a provozní řešení 
Dispoziční řešení zůstává beze změn.  

 

1.3  Bezbariérové  užívání stavby 
Jedná se o stávající objekt  školského zařízení  - bezbariérový vstup není řešen.  
 

1.4  Konstrukční a stavebně technické  řešení 
 
   Příprava podkladu pro sanaci, demontáž konstrukcí  

Demontáž klempířských prvků  

Před zahájením prací dojde k odstranění klempířských prvků - bude odstraněno stávající oplechování všech 

říms, parapetů oken  

Demontáž souvisejících podružných konstrukcí 

budou odstraněny popisné cedule, nástěnka, světelná reklama, kamery apod. 

Demontáž hromosvodů 
V etapě 2 – v Purkyňově ulici hromosvod není,  

Bourání a příprava podkladu stavebních konstrukcí 

Mechanicky se odstraní nesoudržné a odfouklé části omítek, na hlavní ploše, na šambránách, na římsách, 

špaletách a nadpražích. Provede se dokonalé mechanické očištění povrchu a podkladu, včetně vyškrábání 

spár (ometení koštětem). 
 

Provedení sanace konstrukcí 
 

Oprava obvodového pláště – hlavní plocha v ulici Purkyňova se jedná o 100% plochy,                        

-   Osekání stávající omítky na evidentně odseparovaných a drolících se místech  až na cihelné zdivo 
včetně vyškrábání spár 

- Odstranění všech separujících se částí povrchu až na původní povrch 
- Proškrábání prasklin (otevření do tvaru V) 

- Celoplošné omytí fasády tlakovou vodou, zbavení povrchu prachu 

- Hlavní plocha, ze které byl sejmut omítkový systém až na zdivo – nejprve provést cementový postřik  
0-4mm, na který se provede nové jádro, ruční nebo strojní zpracování, vápenocementovou lehčenou 

omítkou v tl. do 15 mm v jednom pracovním kroku, celková tl. je 20mm 
- Penetrace prasklin a odlámaných rohů  

- Vyplnění prasklin a doplnění rohů říms a zdobných prvků – opravnou cementovou maltou se 
speciálními aditivy a vlákny 



OPRAVA ČELNÍ FASÁDY - ETAPA 2, Škroupova 209/13, Plzeň  
Dokumentace pro provedení stavby              TECHNICKÁ ZPRÁVA – D.1.1.a  

 

                     
 

planteam, Na Výsluní 630, Líně 
 - 2 - 

 

- Doplnění jádra říms bude provedeno opravnou cementovou maltou, podle profilu v několik vrstvách, 

vyrobenou šablonou podle příslušného profilu  

- Celoplošné přepěnování fasády štukovou omítkou. Sjednocení struktury povrchu.  Do záměsové vody 
přidat adhezní emulzi v poměru 1:10 s čistou vodou. 

- Penetrace pod silikonový nátěr 
- Provedení nátěru fasády silikonovým nátěrem – vysoce paropropustný silikonový nátěr 

Římsy, šambrány kolem oken                                 
příprava podkladu bude provedena jako u hlavní plochy  

- Penetrace prasklin a odlámaných rohů  

- Vyplnění prasklin a doplnění rohů říms a zdobných prvků – opravnou cementovou maltou se 
speciálními aditivy a vlákny 

- Doplnění zdobných prvků lepící armovací stěrkovou hmotou 
- Dále pak sjednocení štukovou vrstvou, penetrace a silikonový nátěr 

 

Špalety a šambrány kolem oken ve 3. a 4. NP        
 osekání špalet a nadpraží těchto oken,  

- Penetrace očištěného podkladu 
- Vylepení špalet, nadpraží a šambrán polystyrenem XPS 30-40mm 

- Přetažení lepidlem s armovací tkaninou 

- Penetrace pod silikonovou omítku zr. 1mm bílé barvy 
- Dvojnásobný silikonový nátěr příslušného odstínu  

 
Antigrafiti 

část nad žulovým soklem – pás výšky 2,0m bude opatřen dvojnásobným nátěrem antigrafitovým 
nátěrem, základním a vrchním nátěrem, stejného dodavatele jako omítkový systém.  

Antigrafiti budou použity i na žulový sokl i na pískovcové portály kolem sklepních oken, takto bude 
provedená celá část Etapy 1 a 2. 

 
 
Úprava soklu 
Stávající soklová část bude odstraněna  

- Očištění podkladu, vyškrábáním spár, omytí tlakovou vodou  
- Na očištěný  vlhky podklad bude proveden ostrý adhezní postřik – pokrytí podkladu cca ze 60-70% 
- Nanesení jádrové sanační omítky – ostrým lžícovým náhozem 
- V části nad žulovým obkladem provést jemnou štukovou sanační omítku, dále penetrace se 

silikonovým nátěrem 
- V místě 80 cm nad terénem bude proveden kotvený žulový obklad (desky šedé tryskané žuly tl. 

30mm), s větrací mezerou cca 20-30mm, pod obkladem bude proveden pouze sanační postřík 
- Obklad bude shora chráněn klempířskou okapnicí  

 
Úprava kamenných portálu kolem oken suterénu 
Šetrné ruční, parní tlakové čištění, podkladu od stávajících omítek a nátěrů 

zpevnění kamene, doplnění poškození a chybějících částí umělým kamenem, barevné a povrchové retuše, 

hydrofobní ochrana povrchu  

Provedení klempířských prvků 
Ve všech detailech a místech kdy byly sejmuty stávající klempířské prvky, budou osazeny nové klempířské 

prvky stejného profilu, ale z TiZn plechu. Stejným materiálem budou provedeny i dešťové svody ze střechy, 
které budou nad soklem zaústěny do stávajících litinových trub, které budou opatřeny stejným nátěrem jako 

ocelové mříže. Oplechování parapetů oken a markýz bude provedeno ve spádu cca 1,5 % od okenního rámu. 

Navíc bude provedena okapnice nad novým žulovým obkladem v úrovni soklu. Oplechování bude provedeno v 
souladu s ČSN 73 3610.  
Klempířské prvky  - oplechování atik vystupujících nad střechu a oplechování – napojení střechy na atiky  
(patří REALIZAČNĚ I ROZPOČTOVĚ do projektové části STŘECHA),  bude provedeno při rekonstrukci střechy, 
která bude probíhat současně z lešení pro fasádu.  
Dodavatel fasády provede nové omítky, i u těchto nadstřešních částí v kompletní skladbě – osekání, likvidace 
sutě,  nový jádrový postřik, jádrová omítka, štuková omítka a silikonový nátěr ve dvou vrstvách 
  



OPRAVA ČELNÍ FASÁDY - ETAPA 2, Škroupova 209/13, Plzeň  
Dokumentace pro provedení stavby              TECHNICKÁ ZPRÁVA – D.1.1.a  

 

                     
 

planteam, Na Výsluní 630, Líně 
 - 3 - 

 

Zámečnické prvky  

U oken v přízemí  jsou osazeny ocelové mříže, které budou obroušeny a opatřeny 1x základním nátěrem a 2x 

vrchním nátěrem, stejného odstínu – tmavě hnědá.   

Z1 – je nové zámečnicky provedené ocelové okno z úhelníků, ven otevíravé s výplní z tahokovu, povrchová 
žárový pozink 

 
Truhlářské prvky  

v přízemí  jsou osazeny dřevěné dvoukřídlové dveře 120/240cm, které budou obroušeny a opatřeny 1x 

základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem, stejného odstínu – tmavě hnědá.   

Montáž hromosvodu 

stěnové vedení hromosvodů – se v ulici Purkyňova nenachází 

 

Elektromontáže 

Budou zachovány přívody elektroinstalace ke kamerám, ke světelné reklamě a k veřejnému osvětlení, které  
je vedeno na povrchu v liště od dveří do 2.NP, bude uloženo pod omítku do chráničky 

 
Výměna stávajících gajgrů 
Kamerovým průzkumem bylo zjištěno poškození stávajících litinových gajgrů v uliční části, tyto budou 
vyměněny za nové, včetně výkopu v chodníku, rozebrání stávající zámkové dlažby a jejího zpětného položení. 
Zásah do tělesa chodníků musí být odsouhlasen dotčenými orgány Města Plzně. 

 

 

 
V Plzni dne  29. 12. 2022                                                      Vypracovala: Ing. Irena Potužáková 

         


