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B Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude prováděna v zastavěné části obce, ve veřejných pozemcích ve vlastnictví Města 
Kašperské Hory a SÚS PK. Jedná se převážně o komunikace místní a komunikaci 11/145.  

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území.  
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum zde nebyl pro účely předmětné stavby proveden, zatřídění hornin je provedeno 

dle předchozích zkušeností:  

hornina tř. 4 - 30 %  

hornina tř. 5 - 50 %  
hornina tř. 6 - 20 %  

 

- Zaměření polohopisu a výškopisu metodou klasického geodetického měření  

 Katastrální mapa (Kašperské Hory) 

- Projekt rekonstrukce křižovatky ul. Besední a Vimperské – Pontex s.r.o., středisko Plzeň 

Zákresy stávajících inženýrských sítí byly převzaty z podkladů od Ing. Vachty - PONTEX spol. s,r,o .. 

V projektové dokumentaci nejsou zakresleny stávající kanalizační a vodovodní přípojky.  

Před zahájením zemních prací je nutné ověřit a vytýčit všechna podzemní vedení vč. přípojek, která 

se nacházejí v navržené trase stavby a ověřit sondami hloubku křižovaných vedení. V případě kolize, 

ihned informovat projektanta.  

Dále je nutné ověřit hloubky a stávající nátoky u stávajících šachet, na které se bude napojovat nová 

kanalizace. 

Polohu odboček pro jednotlivé přípojky je nutno konzultovat s GDS a vlastníky napojovaných 

nemovitostí!  

V případě výskytu neočekávané přípojky ji bude nutné přepojit na nově prováděnou stoku.  

 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

K narušení ochranného pásma dojde při křížení ostatních inženýrských sítí trasou 

navrhované kanalizace. Při zásahu do ochranného pásma ostatních inženýrských sítí 

bude respektována ČSN 73 6005 a budou splněny podmínky správců ostatních 

inženýrských sítí!  
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Vlivy na obyvatelstvo jsou zejména soustředěny do problémových okruhů, jako je ovzduší a hlukové 
poměry.  

Provádění demoličních prací, prací zemních a stavebních dočasně zhorší kvalitu ovzduší a hlukové 
poměry v okolí výstavby a na trasách kudy prochází staveništní doprava. Pro tuto činnost bude zpracován 
POV, který bude v další fázi projektové přípravy upřesněn. 
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Dešťové vody budou jednak odváděny do stávající jednotné kanalizace a jednak dešťovou kanalizací přes 
předčištění na odlučovači NEL do bezejmenné vodoteče.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby bude provedena demolice stávajících pozemních objektů, zpevněných ploch a 
inženýrských sítí včetně kácení trvalých porostů. 

Demolice řeší projekt „Dokumentace bouracích prací“ a budou povolovány samostatným řízením. 

Kácení dřevin bude povolováno na základě dendrologického průzkumu samostatným řízením. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

V řešeném území se nenachází žádné pozemky, které by byly součástí zemědělského půdního fondu, ani 
pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Pro příjezd ke staveništi bude využívána komunikace II.třídy č. 145 a přilehlé komunikace místní.  

Zajištění vody a energií po dobu výstavby zajistí zhotovitel po dohodě s investorem.  

Stoka KJ-A+KJ-A1 bude napojena na vyprojektovanou kanalizaci v šachtě Š8A ve Vimperské ulici. 
Stoka KD-A a KD-B/KD-C se spojí v soutokové šachtě a pokračuje stoka KD-D, která ústí do odlučovače 

NEL a následně pokračuje do skrz propustek do mokřiště a bezejmenné vodoteče. 

Stoka KS-A a KS-B se spojí v soutokové šachtě a pokračuje stoka KS-B1, která je na pozemku 1307/9 

napojena na stávající kanalizační řad. 
Stoka KS-C je napojena na kanalizační řad KS-B. 
 

Vodovodní řad V-A PEHD DN 225 zásobovací je propojen v ulici Vimperská s vodovodem řešeným v rámci 
akce „Křižovatka Besední x Vimperská“ – PEHD 225 a vodovodem v ulici Zahradní (PEHD 225). 

Vodovodní řad V-B PEHD DN 160 zásobovací je propojen v ulici Vimperská s vodovodem řešeným v rámci 
akce „Křižovatka Besední x Vimperská“ – PEHD 160. 

Vodovodní řad V-C PEHD DN 90 distribuční je propojen v ulici Vimperská s projektovaným  řadem V-B DN 
150 přes plný počet šoupat. 

Vodovodní řad V-D PEHD DN 225 (přeložka) je propojen v ulici Vimperská se stávajícím vodovodem 
PE225 přes plný počet šoupat. Zakončení řadu je podzemním hydrantem. 

Vodovodní řad V-E PEHD DN 160 distribuční je propojen v ulici Vimperská s projektovaným  řadem V-D 
PEHD DN 225 přes plný počet šoupat. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Není řešeno 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Účelem stavby je zlepšení odvádění dešťových a splaškových odpadních vod ze zájmového území a 

zajištění zásobování pitnou vodu obyvatelstva.  

V rámci stavby bude provedeno: 

 STOKA KJ-1- KAM DN 400 (obnova) 

 STOKA KJ-2- KAM DN 300 (obnova) 

 STOKA KJ-A-KAM DN 300  

 STOKA KJ-A1-KAM DN 300  

 STOKA KD-A- KAM DN 300  

 STOKA KD-B- KAM DN 300  

 STOKA KD-C- KAM DN 300  
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 STOKA KD-D- KAM DN 400  

 STOKA KS-A- KAM DN 300  

 STOKA KS-B- KAM DN 300  

 STOKA KS-B1- KAM DN 300  

 STOKA KS-C- KAM DN 300  

 kanalizační přípojky (splaškové, dešťové  uličních vpustí)  

 vodovodní přípojky  

 úprava teplovodu 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Z urbanistického hlediska jsou navrhované trasy vedeny ve veřejných pozemcích, převážně v 

komunikacích.  

Stavba neklade žádné nároky na architektonické řešení. Všechny objekty navrhované kanalizace jsou 

podzemní se vstupy z úrovně okolního terénu.  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekty neobsahují výrobní provoz nebo technologii výroby. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace stavby byla zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, které zajišťují ochranu uživatelů při 
provozu.  

Při přípravě, provádění a následném užívání stavby musí být dodržena příslušná nařízení vlády, konkrétně 
zákony č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb. a č. 495/2001 Sb. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 

Předmětné objekty jsou popsány v části B.2.7. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
 
Stoky dešťové kanalizace budou odvádět dešťové odpadní vody z rekonstruované Vimperské ulice 
v Kašperských Horách. Nově projektované dešťové stoky v městské zástavbě budou napojeny na stávající 
kanalizační systém odvodnění. V části obce směrem na Vimperk budou dešťové odpadní vody předčištěny 
na odlučovači NEL a vypouštěny do bezejmenné vodoteče přes propust pod ulicí Zahradní. 
 

Kanalizace jednotná KJ - A 

Stoka jednotné kanalizace je navržena od objektu na pozemku č. 371 Vimperskou ulicí do projektované 
jednotné kanalizace v rámci stavby „rekonstrukce křižovatky Besední x Vimperská ulice. Na trase budou do 
kanalizace napojeny přípojky od uličních vpustí. Napojení na projektovanou stoku jednotné kanalizace KT 
300 ve  Vimperské ulici je do nové šachty Š8A v rámci stavby křižovatka Besední x Vimperská.   

Stoka KJ-A  je navržena z kameniny KAM DN 300  v délce 50,0m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněným. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů. Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   
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Kanalizace jednotná KJ – A1 

Stoka jednotné kanalizace je navržena od napojení na stoku KJ-A před objektem na pozemku č.371 
příjezdovou komunikací k objektu na pozemku č. 964/4. Napojení na projektovanou stoku jednotné 
kanalizace KJ-A ve  Vimperské ulici je do nové šachty ve staničení 0,495. Na trase budou do kanalizace 
napojeny přípojky od uličních vpustí. Stoka KJ-A1  je navržena z kameniny KAM DN 300  v délce 72,9m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněným. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů.  Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t. 

 

 

Kanalizace jednotná (obnova) KJ - 1 

Obnova stoky jednotné kanalizace je navržena od staničení 0,000 (ZÚ – napojení na náměstí) Vimperskou 
ulicí do staničení 0,240 50.  

Stoka KJ-1  bude provedena z kameniny KAM DN 400  v délce 243,0m. Výškové a polohopisné řešení 
bude odpovídat stávajícímu vedení, stávající přípojky odvodňovacích zařízení budou zachovány. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněným. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů. Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   

 

Kanalizace jednotná (obnova) KJ - 2 

Obnova stoky jednotné kanalizace je navržena od staničení 0,244 70 Vimperskou ulicí do staničení 0,298 
00, kde je napojena na šachtu Š11B (v rámci akce Křižovatka Besední x Vimperská).  

Stoka KJ-2  bude provedena z kameniny KAM DN 300  v délce 53,0m. Výškové a polohopisné řešení bude 
odpovídat stávajícímu vedení, stávající přípojky odvodňovacích zařízení budou zachovány. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněným. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů. Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   

 

Kanalizace dešťová KD - A 

Stoka dešťové kanalizace je navržena od staničení 0,495 Vimperskou ulicí do projektované soutokové 
šachty dešťové kanalizace ve staničení 0,718 v rámci stavby „rekonstrukce Vimperské ulice“. Do této 
šachty je rovněž napojen řad KD-B a výpustní řad KD-D.  Na trase budou do kanalizace napojeny přípojky 
od uličních vpustí 

Stoka KD-A  je navržena z kameniny KAM DN 300  v délce 215,5m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněný. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů.  Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   

 

Kanalizace dešťová KD - B 

Stoka dešťové kanalizace je navržena od staničení 1,170 Vimperskou ulicí do projektované soutokové 
šachty dešťové kanalizace ve staničení 0,718 v rámci stavby „rekonstrukce Vimperské ulice“. Do této 
šachty je rovněž napojen řad KD-A a výpustní řad KD-D.  Na trase budou do kanalizace napojeny přípojky 
od uličních vpustí 

Stoka KD-B  je navržena z kameniny KAM DN 300  v délce 446,5m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněný. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů.  Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   

 

Kanalizace dešťová KD - C 

Stoka dešťové kanalizace je navržena od nové šachty ve staničení 1,357 a je vedena ve Vimperskou ulicí 
směrem do města. Ve staničení 1,170 přechází v kanalizační šachtě řad KD-C v řad KD-B. Na trase budou 
do kanalizace napojeny přípojky od uličních vpustí.  

Stoka KD-C  je navržena z kameniny KAM DN 300  v délce 186,6m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněný. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů. Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   
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Kanalizace dešťová KD – D 

Stoka dešťové kanalizace je navržena od staničení 0,718 jižním směrem po pozemku 1307/9 směrem 
k příkopu podél ulice Zahradní – voda je následně vyvedena pod ulicí Zahradní stávajícím propustkem do 
rybníčku. Na řadu B1 je navržen odlučovač NEL s předpokládanou kapacitou Q = 130 l/s. 

Stoka KD-D  je navržena z kameniny KAM DN 400  v délce 116,2m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněný. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů.  Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   

 
 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
 
 
Navržené stoky splaškové kanalizace budou odvádět splaškové odpadní vody ze stávající zástavby podél 
Vimperské ulice. 

 

Kanalizace splašková KS-A 

Stoka splaškové kanalizace KS-A je navržena od šachty v ulici Vimperská ve staničení 0,500 do 
projektované soutokové šachty splaškové kanalizace ve staničení 0,716 v rámci stavby „rekonstrukce 
Vimperské ulice“. Stoka KS-A je navržena z kanalizačního kameninového potrubí kam DN 300  v délce 
213,5m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněným. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů. Vstupní poklopy budou kruhové 600mm - D400-40t.    

 

Kanalizace splašková KS-B 

Stoka splaškové kanalizace KS-A je navržena od šachty v ulici Vimperská ve staničení 0,873 do 
projektované soutokové šachty splaškové kanalizace ve staničení 0,716 v rámci stavby „rekonstrukce 
Vimperské ulice“. Stoka KS-A je navržena z kanalizačního kameninového potrubí kam DN 300  v délce 
151,3m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněný. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů. Vstupní poklopy budou kruhové 600mm - D400-40t.   

 

Kanalizace splašková KS – B1 

Stoka splaškové kanalizace je navržena od staničení 0,718 jižním směrem po pozemku 1307/9 a 1307/10 
do nové kanalizační šachty na stávajícím kanalizačním řadu, který dále pokračuje jižním směrem do ulice 
Zahradní. 

Stoka KS-B1 je navržena z kameniny KAM DN 300 v délce 215,5m. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněný. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů.  Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   

 

Kanalizace splašková KS – C 

Stoka splaškové kanalizace je navržena od šachty ve staničení 0,803 severním směrem pod stávající polní 
cestou. Jedná se o slepý kanalizační řad. Stoka KS-C je navržena z kameniny KAM DN 300 v délce 17,0m, 
řad je ukončen ŽB šachtou. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp je navržen 
štěrkopískem po vrstvách hutněný. Na trase budou v místech lomů navrženy revizní šachty 
z želbetonových typových prefabrikátů.  Vstupní poklop bude kruhový 600mm, litinový D400-40t.   
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VODOVOD 

 

Navržené vodovodní řady pro veřejnou potřebu budou zásobovat pitnou vodou stávající i novou 
výhledovou výstavbu v dané lokalitě. Jedná se o rekonstrukci stávajících zásobovacích řádů LT 170 a 
distribučních řádů LT80, které budou vyměněny za PE225mm a PE160mm. 

 

Vodovodní řad V-A / V-B / V-C 

Vodovodní řady  V-A a V-B jsou navrženy ve Vimperské ulici do veřejného pozemku. Vodovodní řady jsou 
vedeny v souběhu v rozsahu 0,435 (napojení na řady v ulici Besední) až 0,73050 (vývod vodovodního řadu 
/ napojení na řad v ulici Zahradní). Z distribučního řadu V-B budou napojeny přípojkami jednotlivé 
nemovitosti. Přípojky budou ukončeny za hranicí pozemku odběratele vodoměrnou šachtou. Vodoměrná 
šachta bude součástí dodávky investora. Propojení se stávajícími řadu bude přes plný počet šoupat. Na 
trase vodovodu budou navrženy podzemní hydranty, které budou mít funkci provozní (odkalení resp. 
odvzdušnění). Dále na trase budou navrženy nadzemní požární hydranty pro požární potřebu. Distribuční 
řad V-C DN80 je navržen pro budoucí zástavbu rodinných domků na pozemcích 954/1 a je napojen na řad 
V-B ve staničení 0,497. 

Řady V-A, V-B a V-C jsou navrženy z tlakového potrubí PEHD spojovaného svařováním na tupo. Tvarovky 
a uzávěry jsou navrženy z přírubové litiny PN16 DN90, DN 160 resp. DN225. 

Celkové délky a dimenze: 

 V- A – PEHD DN225 – 304,5m;  
 V-B – PEHD DN160 – 302,5m;  
 V-C – PEHD DN90 – 75,0m 

 

 Vodovodní řad V-D a V-E 

Vodovodní řad V-D je přeložka řadu DN 225 v úseku staničení 1,500 – komunikace na hrad Kašperk. 
Délka přeložky je 92,0 m, přeložka je následně napojena ve staničení 1,500 na stávající vodovodní řad 
vedený Vimperskou ulicí. Ve směru na hrad Kašperk bude přeložka ukončena podzemním hydrantem. 
Přeložka je navržena z materiálu PEHD DN 225. Vodovodní řad V-E je napojen na přeložku vodovodního 
řad V-D a následně je veden Vimperskou ulicí do staničení 1,317.  Na trase vodovodu budou navrženy 
podzemní hydranty, které budou mít funkci provozní (odkalení resp. odvzdušnění). Dále na trase budou 
navrženy nadzemní požární hydranty pro požární potřebu. Současně s pokládkou budou napojeny 
vodovodními přípojkami i stávající nemovitosti přilehlé k ulici. Vodovodní řád DN 200 bude ukončen 
podzemním hydrantem DN 80.  Vodovodní řad V-E  je navržen z tlakového plastového PEHD potrubí DN 
160.  Celková délka je 141m.  

 

ÚPRAVA TEPLOVODU 

Teplovod je překládán do prostoru vozovky v úseku komunikace Vimperská 0,444 – 0,755. Stávající 
teplovod v řešeném úseku je dimenze 2xDN 50/125, resp. 2xDN40/110. Na základě předběžné dohody se 
správce bude přeložka v délce 314,5 provedena v dimenzi 2xDN 50/125, poloha je definována koordinací 
s okolními IS. Parametry uložení budou definovány dle ČSN 73 6005. Součástí je propojení stávajících 
přípojek na nově přeložené vedení. Materiálové charakteristiky přeložky vč. napojení na stávající úseky 
teplovodu budou provedeny dle požadavku správce. Předpokladem je použití předizolovaných trub DN 
50/125. Jedná se o ocelové svařované potrubí dle  DIN  2458/1626 s integrovanou tepelnou izolací z 
polyuretanové pěny PUR s opláštěním trubkou z tvrdého polyethylenu PEHD. Stávající potrubí a izolace 
bude demontováno a odvezeno na skládku. Nad teplovodem bude provedena zelená výstražná folie. Po 
ukončení montáže budou trubky zasypány vrstvou písku tl. 100 mm a pak bude proveden zásyp zeminou. 
Zához bude hutněn na únosnost 0,15 MPa. Výstražná fólie se položí nad každou trubku na vrstvu písku 
před dalším zásypem.  

Svařovat potrubí tepelných sítí a jejich částí smějí jen svářeči, kteří mají platné státní zkoušky, dle ČSN EN 
287-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. Po každém přerušení svářečských prací se 
požaduje zakrytí světlých průřezů potrubí (konců) tak, aby do nich nemohla vnikat nečistota. Při provádění 
svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola a musí být dodrženy příslušné postupy a normy. 

Mimo vnější prohlídku, které podléhají všechny svary, se provede i kontrola jakosti svárů zkouškou 
prozařováním. Kontrola prozářením potrubních svarů bude stanovena zadavatelem. Svary k prozáření určí 
zadavatel. Prozařování se provádí podle ČSN EN ISO 5579. Vyhodnocování a klasifikace radiogramů 
svarů se provádí podle druhu, velikosti a četnosti hodnocených vad na radiogramech. Předpokládá se, že 
RTG zkoušky je možné provádět v minimální vzdálenosti cca 15 m od objektu, bez výskytu osob. Je možné 
použít stinících zařízení. Minimální vzdálenost bude určena zhotovitelem. Při provádění kontroly a 
zkoušení svarových spojů potrubí budou dodrženy platné normy. Pro montáž potrubí a jeho příslušenství 
se může použít pouze atestovaný materiál a výrobky. Ucelené úseky potrubí ÚT se tlakují vodou na 
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zkušební tlak podle použitého média. Jestliže je k dispozici provozní medium pak na zkušební tlak 0,6 
MPa, jestliže provozní medium není k dispozici pak studenou vodou na 1,25 násobek nejvyššího 
pracovního přetlaku. Na smontovaném potrubí před zakrytím svarů bude provedena tlaková zkouška. Dílčí 
tlakové zkoušky se provádějí po spojení médiové trubky v celém úseku. Spoje na médiové trubce jsou 
přístupné. Konce zkoušeného úseku se utěsní, úsek se naplní vodou a odvzdušní. V průběhu tlakové 
zkoušky se kontroluje stabilita tlaku vody v úseku. Po provedení tlakové zkoušky se může provést 
dodatečná izolace spojů. 

Ostatní zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 13941 Navrhování a instalace bezkanálových 
předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí. Před uvedením do 
provozu se potrubí vyčistí a propláchne. Zkontroluje se funkčnost armatur, správné umístění odvzdušnění v 
závislosti na spádu potrubí a provede celková vizuální kontrola. 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 

Uvedená stavba je stavbou liniovou vedenou pod terénem. Stavbu není nutné zabezpečovat proti 
požáru.  
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 

Stavba nemá nároky na splnění požadavků tepelně technického řešení a žádné alternativní zdroje 
energie zde nebudou použity.  

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále budou 
důsledně dodržovány plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení předány jejich 
uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům.  

V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace s odpadovým 
materiálem musí respektovat zákon O odpadech a souvisejících vyhlášky a nařízení v platném znění.  

Staveniště v zastavěném území města (veřejné plochy) musí být souvisle oploceno do výšky 
1,8m a tím zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. U liniových staveb postačí ohrazení 
dvoutyčovým zábradlím ve výši 1, 10m. Toto ohrazení může být nahrazeno jednotyčovým zábradlím 
výšky 1, 1 O m, nápadnou překážkou nejméně 0,60 m vysokou, nebo materiálem z výkopu výšky 
nejméně 0,90 m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,50m od hrany výkopu. 
Staveniště musí být na veškerých vstupech označeno tabulkami se zákazem vstupu. Výkopy musí být 
řádně označeny.  

Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, 
aby takové ohrožení bylo vyloučeno.  

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při akci 
budou dodržovány všechny příslušné normy ČSN, příslušné zákony ČR a technologické postupy 
určené výrobci jednotlivých materiálů.  

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Bod neobsazen. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
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Trubní rozvody inženýrských sítí budou vybudovány z nekovových materiálů.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti s rizikem sesuvů půdy, v poddolované oblasti a oblasti s rizikem seismické 
činnosti. 

 

d) ochrana před hlukem 

Bod neobsazen. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v zátopovém území. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Připojení na technickou infrastrukturu řeší podrobně část B1 h) této zprávy. 

B.4. Dopravní řešení 

Výstavba trubních IS a tím spojené DIO bude prováděno tak, aby byla zajištěna přístupnost a obslužnost 

jednotlivých objektů 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Bod neobsazen. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během 

realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat je 

nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále budou důsledně dodržovány plochy 

vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení předány jejich uživatelům, resp. provozovatelům či 

majitelům.  

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o tomto zásahu 

písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které 
při realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu, případně dle požadavku příslušného vlastníka.  

b)  

 

d) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. Při provádění zemních 
prací v blízkosti stávajících stromů je nutno dodržovat ustanovení ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavební činnosti.  
Při provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění životního prostředí a nedojde ke kácení dřevin.  
 

V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace s odpadovým 
materiálem musí respektovat zákon O odpadech a souvisejících vyhlášky a nařízení v platném 
znění.  

c) b) vliv stavby na přírodu a krajinu  

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. Při provádění 
zemních prací v blízkosti stávajících stromů je nutno dodržovat ustanovení ČSN 83 9061 - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti.  
Při provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění životního prostředí a nedojde ke kácení 
dřevin.  
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Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Na základě předběžných průzkumů, realizovaných v zájmovém území není předpoklad, že by vznikly 
negativní změny charakteru odvodnění oblasti.  

Prvotní snahou při návrhu nakládání se srážkovými vodami byla snaha o minimalizaci množství dešťových 
vod odváděných do jednotné kanalizace.  

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Z předchozího vyplývá, že při realizaci návrhu odvodnění v zájmovém území po dostavbě nedojde 
k ohrožení jakosti povrchových vod  při respektování ochranných opatření, viz předchozí. 

V zájmovém území se nenacházejí žádné vodní zdroje ani léčebné prameny, které by mohly být návrhem 
ovlivněny. 

 

Vlivy na půdu 

Pozemky určené pro stavební záměr jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy, zastavěná 
plocha a nádvoří. Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků plnících funkci 
lesa. 

 

e) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bude doplněno 

 

f) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Bude doplněno 

 

g) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Pro navržené inženýrské sítě platí standardní velikosti ochranných pásem. 

Ochranná pásma inženýrských sítí a staveb: 

Za ochranná pásma je nutno dle příslušných předpisů považovat i ochranu liniových staveb a inženýrských 
sítí, které procházejí přes pozemky dotčené stavbou nebo se nalézají v dosahu možného vlivu staveniště. 
Na všechny stávající i projektované inženýrské sítě se vztahují ochranná pásma stanovená legislativou a 
příslušnými normativy, která musí být během stavby respektována. Účelem ochranných pásem 
inženýrských sítí je jednak jejich ochrana před poškozením v průběhu výstavby, jednak ochrana před 
znehodnocením v důsledku vzájemného ovlivňování a z toho vyplývajícího zhoršení provozních vlastností. 

Sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), v platném znění. Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena v zákoně č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Pro ostatní inženýrské sítě v prostoru 
staveniště se ochranná pásma stanovují podle obecných norem nebo předpisů správců sítí. 

Pro ochranná pásma nejvýznamnějších inženýrských sítí a staveb platí následující hodnoty: 

 Vodovod 
Pro vodovodní potrubí jsou stanovena ochranná pásma od vnějšího líce potrubí, a to 1,5 metru pro 
potrubí o průměru do DN 500 a 2,5 m pro potrubí o průměru nad DN 500, přičemž veřejnoprávní 
orgán má právo stanovit jiný rozsah ochranného pásma. 

 Kanalizace 
Ochranné pásmo kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační 
stoky a je stanoveno: 

a) 1,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok  do  průměru 500 mm včetně, 

b) 2,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok nad průměr 500 mm. 

 Teplovod 
Ochranné pásmo teplárenských zařízení je u zařízení na výrobu či rozvod tepla – 2,5 m od zařízení, 
u výměníkových stanic – 2,5 m od půdorysu. 
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V ochranném pásmu je možno provádět stavební činnost jen se souhlasem provozovatele, případně 
správce chráněného zařízení nebo objektu. Všechny zásahy stavby do ochranných pásem budou řádně 
vypořádány v souladu s platnými předpisy v rámci zpracování projektové dokumentace stavby. Stávající 
zařízení budou vytyčena a stanovená ochranná pásma budou respektována jak v projektové dokumentaci, 
tak na staveništi. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
 

Po dobu výstavby je nutné zajistit přístup do přilehlých objektů přechody, lávkami přes překop a zajistit 
umožnění příjezdu vozidel HZS a RZS.  
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.  

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

Před zahájením zemních praci Je nutné vytýčit veškerá podzemní vedení včetně přípojek, která se 

nacházejí v navržené trase stavby! Kopanou sondou je nutno ověřit polohu a hloubku těchto vedení. 
Poloha zakreslených IS je pouze orientační.  
V projektové dokumentaci nejsou zakresleny stávající kanalizační a vodovodní přípojky.  
Při křížení veškerých sítí je nutno postupovat dle pokynů příslušných správců těchto dotčených sítí!  

Dále je nutné ověřit hloubky a stávající nátoky u stávajících šachet, na které se budeme napojovat a ověřit 

trasu a hloubku stávající kanalizace vedené v ul. Besední.  

Statické zajištění sloupů a veškerých staveb v blízkosti projektované stavby kanalizace zajistí zhotovitel 

stavby!  

Polohu odboček pro jednotlivé přípojky je nutno konzultovat s GDS a vlastníky napojovaných nemovitostí!  
V případě výskytu neočekávané přípojky ji bude nutné přepojit na nově prováděnou stoku.  
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění  

Stavba vyžaduje materiály na montáž plastového kanalizačního potrubí, vstupních šachet, materiály na 

lože, obsypy, zásypy o obnovu dotčených povrchů.  

Skladování stavebního materiálu včetně výkopového materiálu bude na pozemku investora. Skladování 

stavebního materiálu mimo uvedené prostory je zakázáno.  
b) Odvodnění staveniště  

V případě zakládání potrubí v podzemní vodě bude pod ložem provedena vrstva drenážního štěrku ti. 100 

mm s drenážní trubkou DN80. Rozhraní drenážního štěrku a lože bude odděleno geotextílií. Zároveň bude 
po dobu stavby v dolní části daného úseku výkopu vybudována provizorní čerpací šachta. Činnosti těchto 

drenážních zařízení budou ukončeny vždy po dokončení daného úseku stavby.  
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Pro příjezd ke staveništi bude využívána komunikace II.třídy č. 145 a přilehlé komunikace místní. Zajištění 
vody a energií po dobu výstavby zajistí zhotovitel po dohodě s investorem.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Přístup k přilehlým nemovitostem bude zajištěn. K jednotlivým nemovitostem bude v případě potřeby 

vybudován provizorní přístup např. lávkami případně přejezdy.  

Před zahájením stavby musí být požádáno o vytýčení všech podzemních vedení a kopanými sondami 

zejména v místě předpokládaného křížení s projektovanou kanalizací bude ověřena skutečná poloha a 

hloubka uložení těchto sítí. Statické zajištění sloupů, plotů a všech staveb v blízkosti projektované stavby 

kanalizace zajistí zhotovitel stavby! Nejméně 1,00m od vytýčeného podzemního vedení se musí zahájit 
ruční výkop. O použití strojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních 

prací po dohodě s provozovateli těchto sítí a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. Při pracích v ochranných pásmech budou respektovány nařízení a podmínky správců příslušných 

inženýrských sítí.  

Stavební práce budou probíhat tak, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným hlukem, prašností a 

znečišťováním komunikací a aby nebyl narušován noční klid.  

Stavba, při jejím provádění a dokončení, nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení Při 
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provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění životního prostředí.  

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu, sanace, demolice. Při provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění 
životního prostředí.  
f) Maximální zábory pro staveniště  

K trvalému záboru půdního fondu nedojde. Realizace stavby vyžaduje dočasný zábor pozemku v rozsahu 

manipulačního pruhu podél výstavby kanalizace. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál.  

Původcem odpadu bude zhotovitel stavby, který zajistí likvidaci odpadů a nevyužitelné zeminy. Likvidace 

odpadů bude řešena v souladu s prováděcími předpisy k zákonu o odpadech v platném znění, zejména s 

vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Zemina z výkopu bude uložena na mezideponii určenou investorem před realizací stavby.  

Zbytek nevyužitého materiálu, přebytečné vytlačené zeminy bude předán oprávněné osobě k 

recyklaci nebo uložení na skládku.  

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během 

realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat je 

nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále budou důsledně dodržovány plochy 

vymezené pro tuto stavbu.  

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. Při provádění zemních 

prací v blízkosti stávajících stromů je nutno dodržovat ustanovení ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavební činnosti.  

Při provádění stavebních prací nedojde k ovlivnění životního prostředí.  
Při provádění stavebních prací nedojde k žádnému kácení stromů.  

Zhotovitel stavby bude udržovat čistotu přístupových komunikací a zároveň zajistí opatření k 

zabránění úniku pevných a kapalných látek. Zároveň zhotovitel stavby zajistí ochranu povrchových a 

podzemních vod před jejím znečištěním a znehodnocením (zamezí úniku odpadních látek, provozních 

kapalin, apod.).  

 

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích 

prací a prací s nimi souvisejících, jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a předpisy 

souvisejícími.  

Staveniště v zastavěném území města (veřejné plochy) musí být souvisle oploceno do výšky 1,8 m, aby 

byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.  
Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikaci s cílem tyto 
komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit.  

U liniových staveb postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1, 1 O m. Toto ohrazení může být 

nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1, 10 m, nápadnou překážkou nejméně 0,60 m vysokou, nebo 

materiálem z výkopu výšky nejméně 0,90 m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,50 

m od hrany výkopu.  

U prací prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo technologických důvodů nelze 

ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, např. řízením provozu 

nebo střežením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené 

viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti min. 

každých 50m.  

Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup, se nemusí ohradit, je-li s 

uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště upozornění na 

nebezpečí.  
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Veškeré vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny 
bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám - v noci 

červeným světlem.  

Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, stroje, nestabilní konstrukce a stavební díly) je 

povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno.  
Po celou dobu stavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a 

přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí 

zajistit dostatečné osvětlení.  

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody v šířce min. 0,75 m.  

Na veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké min. 1,5 m. 

Přechody nad výkopem hl. do 1,5 m musí být vybaveny jednotyčovým zábradlím o výšce 1, 1 m, na 

veřejných prostranstvích dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hl. na 1,5 m musí 
být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Pro pracovníky pracující ve výkopech 

musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy 

(výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m.  

Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, musí 
odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. Výkopové práce na 

odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně.  

O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne 

dodavatel stavebních prací v dohodě s provozovateli těchto sítí a současně provede nezbytná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 

nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující 

nebezpečnému přiblížení pracovníků, nebo strojů k těmto vedením.  

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů (boky) musí být 
vždy zajištěny pažením. Pouze v případě ručního hrabání výkopu nepřesahujícího hloubku větší než 1,4m 

může být upuštěno od pažení. Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku 

nejméně 0,8 m.  

V zeminách nesoudržných, podmáčených, nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat 
s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn.  

Je zakázáno sestupovat do strojem hloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany 

pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů 

větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by svým tlakem mohly 
uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. Veškerá obnažená podzemní vedení, 

která budou při výkopu obnažena, musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení.  

Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu, za současného zasypávání odpaženého 

výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu, nebo poškození 
blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování pažení, ponechá se pažení v potřebné výšce ve 

výkopu. Před započetím zemních prací musí být zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení 

inženýrských sítí a jiných překážek, aby nedošlo k jejich poškození stavebními pracemi. Kopanými 

sondami bude ověřena poloha těchto sítí zejména v místech předpokládaného křížení a napojení na tyto 
sítě. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být 

seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. To platí i pro území v blízkosti staveniště, které 

by mohly být stavební činností narušeny.     

 

 

 

 
k) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Pro příjezd ke staveništi bude využívána komunikace II.třídy č. 145 a přilehlé komunikace místní.  

 
l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby p 

Stavba nevyžaduje.  
m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Rozplánování výstavby, včetně časového plánu bude stanoveno v koordinaci se stavbou. 




