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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení řešící vytápění, vzduchotechniku, tlakový vzduch 
a plynovod v místnosti objektu školních dílen SPŠ Klatovy. Jako podklady pro vypracování tohoto projektu 
byla použita stavební projektová dokumentace, konzultace se zástupcem investora a s generálním 
projektantem stavby, příslušné normy a předpisy uvedené v textu a projektové podklady použitých zařízení. 
 

Identifikační údaje: 
Název akce: Stavební úpravy dílny 5 a 6 na st. p. č. 1671 v k. ú. Klatovy 
Investor: Střední průmyslová škola nábřeží Kpt. Nálepky 362/III, 339 01 Klatovy 
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

Tato projektová dokumentace je vypracována ve stupni ke společnému povolení a pro realizaci akce 
musí být vypracována prováděcí projektová dokumentace ! 

 

 

I. Vytápění 
1. Stávající stav 

Dotčené dílny č. 5 a 6 jsou vytápěny otopnými tělesy ze žebrovaných trubek a teplovodní Saharou, které jsou 
napojeny na otopnou soustavu objektu, zdrojem tepla je plynový kotel. Páteřní potrubní rozvody jsou vedeny 
pod stropem při stěnách nad vraty a nad okny. Z rozvodu nad okny je zhotovena odbočka k tělesům 
v dimenzi DN 25, Sahara je napojena na potrubí vedené nad vraty.   
 
2. Demontáže, nový stav 

Nové stavební úpravy dílen č. 5 a 6 zahrnují renovaci podlahy, která bude vodorovně srovnána, zateplena při 
současném zrušení montážních jam. Zároveň dojde k výměně obou vjezdových vrat, k opravě nosné 
konstrukce a zateplení střechy. Stávající páteřní potrubní rozvody otopné vody pod stropem budou 
zachovány, tělesa z žebrovaných trubek s budou demontována a nahrazena novými ocelovými deskovými 
otopnými tělesy. Demontována bude rovněž i teplovodní Sahara. Ocelové potrubí přípojky žebrovaných 
trubek i teplovodní Sahary bude demontováno až po vzdálenost cca 0,2 m od paty odbočky z páteřního 
potrubí. V těchto místech bude následně napojeno nové měděné potrubí pro nová otopná tělesa. Pro otopné 
těleso na jižní vnitřní stěně bude zhotovena nová potrubní větev z páteřního rozvodu nad vraty. Před realizací 
bude potřeba ověřit typ stávajícího oběhového čerpadla a jeho výkonové parametry. 
 

3. Tepelné ztráty 

Byly stanoveny dle podle ČSN EN 12 831 s těmito předpoklady: 
• výpočtová externí teplota -15 °C 
• poloha objektu v krajině nechráněná 
• vnitřní výpočtová teplota v místnostech je 18°C dle ČSN EN 12 831 
• bez přídavku na urychlení zátopu 
• větrná oblast 

 
Za těchto předpokladů celková tepelná ztráta místností po stavebních úpravách prostupem tepla a 
požadovanou výměnou vzduchu větráním dle vyhlášky 410/2005 Sb. činí přibližně 11 kW. 

4. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je plynový kotel. Kotelna ani zdroj nejsou dotčeny tímto projektem, budou zachovány.  
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5. Systém vytápění 

V objektech je navrženo vytápění ocelovými deskovými a trubkovými otopnými tělesy při teplotním spádu 
70/55°C při venkovní teplotě -15 °C.  
 

6. Rozvod potrubí 

Nový rozvod potrubí je navržen dvoutrubkový v provedení měď. Potrubí bude vedeno volně při stěnách.  

Odvzdušňování soustavy je provedeno přes otopná tělesa a přes stávající odvzdušňovací ventily na potrubí. 

Vypouštění vody ze soustavy bude prováděno přes stávající vypouštěcí kohouty na potrubí v blízkosti zdroje, 
na nových větvích k tělesům budou v nejnižších místech potrubí instalovány vypouštěcí kohouty. Soustava 
se bude napouštět přes stávající napouštěcí ventil osazený v blízkosti kotle. Soustava se při napouštění 
natlakuje na stávající obvyklý provozní přetlak. 

7. Otopná tělesa 

Pro vytápění místnosti dílny č. 5 a 6 jsou navržena ocelová desková tělesa v provedení ventil kompakt (VK), 
Konkrétní rozměry a typy těles udává výkresová dokumentace. Všechna tělesa budou osazena 
termostatickými hlavicemi. 
 

8.  Zabezpečovací zařízení a pojistné zařízení 

Stávající pojistné zařízení nebude dotčeno stavebními úpravami a vzhledem k charakteru změn v otopné 
soustavě nebude měněno. Vzhledem k instalaci nových deskových otopných těles o menším vodním objemu 
oproti stávajícím se nepředpokládá navyšování objemu stávající expanzní nádoby. 
 

9. Regulace 

Regulace zdroje tepla nebude dotčena. Bude proveden druhý decentrální stupeň řízení, tj. otopná tělesa 
budou osazena termostatickými hlavicemi. 
 

10.  Izolace potrubí 
 
Potrubní rozvody dotčené stavebními úpravami budou vedeny „přiznaně“ při stěně a nebudou tepelně 
izolovány. Stávající izolace páteřního rozvodu nad vraty bude zachována.  
 

11. Zkoušky 

a) zkoušky těsnosti (klasická část)  

Otopná soustava bude odzkoušena pracovním přetlakem, vodou teplou maximálně 50°C. Zařízení se 
prohlédne, nesmí se projevovat žádné netěsnosti. Tento přetlak se udržuje v zařízení 6 hodin, po kterých se 
provede nová prohlídka. Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se zapíše do stavebního deníku a 
provede se potvrzení provedené zkoušky ve stavebním deníku. 

b) provozní zkoušky 

dilatační – provede se před zazděním prostupů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se 
teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se 
postup ještě jednou opakuje. Při podrobné prohlídce se zjišťují netěsnosti zařízení, popř. jiné závady. Zjistí-li 
se nějaké závady, po odstranění se musí zkouška opakovat. Zkoušky se provádějí za účasti investora a jejich 
výsledek se zapíše do stavebního deníku. Po dohodě dodavatele a investora je možné od této zkoušky upustit 
při splnění podmínek uvedených v ČSN 06 0310. 

topná – provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce 
armatur, dosažení parametrů předepsaných v projektu, správná funkce regulace a měření apod. V průběhu 
této zkoušky je prověřována funkce automatiky při simulování všech možných stavů včetně havarijních.  
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Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální 
provozní podmínky zkoušeného zařízení. Zjistí-li se závady, je nutné celou topnou zkoušku opakovat. 
Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, projeví-li se tato potřeba. Během topné zkoušky se 
zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o tomto zaškolení. Topná zkouška se provádí za účasti 
zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta prováděcího projektu. Po ukončení topné zkoušky se 
výsledek zhodnotí, zapíše se do stavebního deníku a do protokolu. 
 

12. Ostatní profese 

- zajistit vypracování prováděcí projektové dokumentace  

- umožnit instalaci nových potrubních rozvodů a osazení deskových otopných těles na stěnu objektu. 

- koordinovat profese na stavbě i v navazujících stupních projektové dokumentace (prováděcí  
             dokumentace) 
 
 

II. Vzduchotechnika 
 

 
Podklady pro zpracování 

 

 Stavební projektová dokumentace ke stavebnímu řízení 
 Konzultace s generálním projektantem 
 Vyhláška č. 410/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
 Vyhl. MZd č. 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 Vyhl. MZd č. 258/2000 Sb.  - O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
 Vyhl. MZd č. 6/2003  Sb.  - O hygienických limitech pro vnitřní prostředí pobytových místností 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - O podrobných požadavcích na pracoviště 
 NV 361/2007 Sb. včetně novelizace NV 68/2010 Sb. - O podmínkách ochrany zdraví při práci. 
 Publikace „Chyský, Hemzal a kol. – Větrání a klimatizace: Technický průvodce 
 Projektové podklady jednotlivých vzduchotechnických zařízení 
 Požární předpisy a ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru ve vzduchotechnických zařízení 
 Výpočtové podklady (klimatické podmínky, výpočtové teploty apod., ČSN 06 0210) 

 

1. Současný stav 

Ve stávajícím objektu nejsou instalována žádná vzduchotechnická zařízení pro řízené větrání.  
 

2. Nový stav 

Pro odsávání výfukových zplodin přistavených vozidel je navržen středotlaký radiální ventilátor umístěný na 
vnitřní stěně dílny č.5. Na sání ventilátoru je napojen potrubní rozvod zajišťující odsávání zplodin ze všech 
tří pracovních stanovišť dílen. Ventilátor bude spouštěn a regulován ovladačem přes frekvenční měnič. Pro 
návrh je uvažován souběh současné práce na dvou vozidlech skupiny I. Výpočtové obsazení místnosti je 
uvažováno deset žáků a jeden učitel.        

Hygienické větrání bude zajištěno otevíratelnými okny v kombinaci s nuceným odsáváním znehodnoceného 
vzduchu potrubním ventilátorem.    
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3. Dimenzování zařízení 

Na základě výše uvedených podkladů řeší projekt následující vzduchotechnická zařízení: 

 

Číslo zařízení Účel zařízení Charakter zařízení Výměna vzduchu 

Zařízení č. 1 Systém odsávání výfukových zplodin 
Nucené podtlakové 

větrání  
Qo = max. 2000 m3/h 

(vozidla sk. I.) 

Zařízení č. 2 
Nucené odsávaní znehodnoceného 

vzduchu z dílny 
Nucené podtlakové 

větrání  
Qo. = 370 m3/h 

 

4. Popis zařízení 

 

Zařízení č. 1 – Systém odsávání výfukových zplodin  

Pro odsávání výfukových zplodin přistavených vozidel při servisních úkonech vyžadujících běh jejich 
motorů je navržen středotlaký radiální ventilátor umístěný na vnitřní stěně dílny č.5. Na sání ventilátoru je 
napojeno kruhové sací potrubí průměru 280 mm vedené nade dveřmi při stěně, následně svedené do podlahy, 
kde přechází na plochý hranatý rozvod, jenž se v podlaze větví na trojici odboček, které jsou v blízkosti 
každého pracovního místa pro servis vozidel vyvedeny do úrovně podlahy v kruhovém průřezu o průměru 
160 mm. Vyústění každé větve bude defaultně uzavřené víčkem, v případě činnosti na pracovním místě bude 
na hrdlo potrubí napojena speciální hadice pro odsávání výfukových plynů z výfuků vozidel. Hadice nejsou 
předmětem tohoto projektu. Ventilátor bude spouštěn a regulován ovladačem přes frekvenční měnič, výkon 
lze navolit podle potřeby a počtu připojených vozidel, čímž bude při efektivní regulaci šetřena energie. 
Výtlak ventilátoru je vyveden potrubím průměru 280 mm přes zpětnou klapku nad střechu objektu. Potrubí 
bude ukončeno protidešťovou stříškou. V prostupu střechou bude potrubí tepelně izolováno. Ventilátor je 
k sacímu i výtlačnému potrubí připojen přes pružné prvky, pro snížení vibrací a hluku. V nejnižším bodě 
spirální skříně ventilátoru bude vyvrtán otvor o průměru 5 mm pro odvod případného kondenzátu z potrubní 
trasy. Odvod kondenzátu bude vhodně napojen na odpad (řeší ZTI).   

Celé větrací zařízení se skládá z ventilátoru, pružných spojek, zpětné klapky, pozinkovaného kruhového 
potrubí „Spiro“ a tvarovek, pozinkovaného hranatého plochého potrubí, tvarovek a KG víček. Potrubí bude 
upevněno pomocí objímek ke stěně místnosti či vedeno v tepelné izolaci podlahy.  

    

Zařízení č. 2 – Nucené odsávání znehodnoceného vzduchu z dílny  

K odsávání znehodnoceného vzduchu z dílny pro zajištění dostatečného množství vzduchu pro nutné 
hygienické větrání je navržen diagonální potrubní ventilátor průměru 160 mm. Ventilátor bude v případě 
potřeby spouštěn tlačítkem a vybaven volitelně nastavitelným časovým doběhem. Ventilátor je navržen pro 
používání pouze v kombinaci se zajištěním přívodu čerstvého vzduchu okny. Ventilátor je k sacímu i 
výtlačnému potrubí připojen přes pružné prvky, pro snížení vibrací a hluku. Odpadní vzduch bude nasáván 
přes potrubní mřížky/vyústky do kruhového sacího potrubí, na výtlaku z ventilátoru bude osazena zpětná 
klapka, za ní bude výtlak napojen na výtlačné potrubí radiálního ventilátoru (zařízení č.1) a skrz střechu bude 
vyveden společným potrubím průměru 280 mm.       

Celé větrací zařízení se skládá z ventilátoru, pružných spojek, zpětné klapky, potrubních mřížek/vyústek, 
pozinkovaného kruhového potrubí „Spiro“ a tvarovek. Potrubí bude upevněno pomocí objímek ke stěně 
místnosti 

  

5. Přehled spotřeby energií 
 
Qv     (m

3/h)       - množství vzduchu 

QT       ( kW )       - požadovaný topný výkon 
QEL     (  W  )          - požadovaný elektrický příkon 
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Číslo 
zařízení 

Zařízení, přístroj Qv QT Qch QEL 

1 odtahový radiální středotlaký ventilátor 
ALTEKO RFE 280-30/0,75 pro 
odsávání výfukových zplodin vč. 
softstartéru a ovladače 

2000 m3/h - -  3x400V/50Hz/ 750 W 

2 Potrubní diagonální ventilátor ∅ 160  
Mixvent TD 500/160 T 

370 m3/h - - 1x230V/50Hz/ 53 W 

 CELKEM - - - cca 803 W 
 

6. Protipožární opatření 

Projektant výše uvedené části projektové dokumentace prohlašuje dle požadavku odstavce č.2 § 10 Vyhl. 
MV č. 246/2001 Sb., že případná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována v souladu 
s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vyhrazeného požárně 
bezpečnostního zařízení, platnými v době vzniku projektu. Projektová dokumentace respektuje ustanovení 
ČSN 73 0872.  
 

7. Hygienická opatření 

V projektu jsou splněny požadavky hygienických předpisů a směrnic. Při navrhování VZT zařízení bylo 
dbáno zejména na dosažení pohody v pobytových zónách osob a na dosažení dle možností nízké hladiny 
hluku VZT zařízení. Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny.  
 

8. Požadavek na elektro, měření a regulaci 

Požadavky na elektrický příkon jednotlivých elektrospotřebičů jsou vyčísleny v části 5. této kapitoly 
technické zprávy. Ovládání jednotlivých zařízení je popsáno v části 3. této kapitole technické zprávy. 
 

9. Požadavek na stavbu 

Zabezpečit prostup střechou a pro rozvody vzduchotechnického potrubí, otvory na každé straně o 100 mm 
větší, tzn. o 200 mm větší, než je průměr potrubí. Prostupy zanést do stavební části projektové prováděcí 
dokumentace. Zabezpečit únosnost stěny v místě osazení ventilátoru. Zabezpečit vypracování prováděcí 
projektové dokumentace. Koordinovat profese v prováděcí projektové dokumentaci i na stavbě. 
 

10. Obsluha, údržba, ostatní 

Údržba – je nutné provádět pravidelnou kontrolu a údržbu VZT zařízení, zvláště pak strojových částí podle 
pokynů výrobců, obsažených v průvodní technické dokumentaci jednotlivých zařízení. Je třeba dbát na 
čistotu všech vzduchotechnických zařízení, zvláště pak motorů atd., aby nedocházelo k závadám na funkci 
zařízení. Je nezbytné provádět revize elektrických částí vzduchotechnického zařízení podle platných 
předpisů.  

Obsluha – bude manuální (viz část 4. této kapitoly technické zprávy).  

 

III. Rozvod tlakového vzduchu 

 

1. Současný stav a demontáže 

Zdroj tlakového vzduchu je umístěn v kompresorovně, páteřní ocelové potrubí tlakového vzduchu je vedeno 
nad okny, mezi nimiž je svedena odbočka v dimenzi DN 15, která dále pokračuje v podlaze k odběrným 
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místům u stávajících sloupů. Vzhledem k plánované rekonstrukci podlahy a odstranění sloupů bude celá 
odbočka včetně odběrných míst zrušena a demontována až po vzdálenost cca 0,2 m od paty odbočky 
z páteřního potrubí.  

2. Nový stav 

Nové rozvody tlakového vzduchu v dotčené místnosti dílen č. 5 a 6 budou zhotoveny ze systémových prvků 
plastového potrubí modré barvy, nástrčných spojek pro pospojování trubek a příslušenství. Rozvody budou 
vedeny v objímkách při stěně k pěti odběrným místům, každé odběrné místo bude zakončeno rozvodnou 
krabicí s integrovaným kulovým uzávěrem a dvěma rychlospojkami pro připojení vzduchových hadic. Jedno 
nové odběrné místo bude mezi okny dílny, kde se plastové potrubí napojí přechodkou na stávající odbočku 
ocelového potrubí. Další dvě dvojice nových odběrných míst budou umístěny při vnitřních stěnách dle 
výkresu B-04, pro jejich napojení budou zhotoveny dvě nové odbočky ke stávajícímu páteřnímu rozvodu. 
Odbočky jsou navrženy v dimenzi 22x2 mm, koncové části k odběrným místům v dimenzi 18x2 mm.    
 

Vodorovné části potrubí budou spádovány směrem od kompresoru ve směru toku média (pro vypouštění/ 
vyfoukání případného kondenzátu).  
 
Zdroj tlakového vzduchu nebude nijak dotčen ani měněn. 
  
3. Ostatní profese 

- umožnit zhotovení nových částí rozvodů tlakového vzduchu a demontáž stávajících částí k tomu určených 

4. Zkoušení potrubí 

 
Smontované potrubí musí být dle ČSN 13 0020 kapitoly III. Zkoušení podrobeno zkouškám: 
- stavební zkoušce 

- tlakové zkoušce na pzk = 1,5 max. pracovního přetlaku 
 
 

IV. Plynovod 

 

1. Současný stav a demontáže 

V současné prochází dotčenými místnostmi v prostoru nad okny nefunkční domovní plynovod v provedení 
ocel DN 50, mezi okny dílen je z tohoto páteřního rozvodu svedena odběrná odbočka DN 15 zakončená 
kulovým uzávěrem. Celá část domovního plynovodu v těchto dotčených dílnách bude demontována.  

2. Nový stav  

Všechny části domovního plynovodu v dotčených místnostech budou odstraněny. 

 

V Klatovech, 16.12.2021               Vojtěch Koželuh 

 


