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                          TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKACNÍ ÚDAJE 
 

1. 1. Základní údaje stavby 
 

             Název stavby:                                                      II/605 hr. okr. TC/PS – Bor, oprava průtahů 
                                                                        ( Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín )                                                                                                                             

             Stavební objekt: SO 102 Sytno - průtah  

      Číslo komunikace: II/605 
 
      Kraj: Plzeňský 
 

             Katastrální území:  Sytno 
  

1. 2. Základní údaje objednatele 
 

 Objednavatel PD Plzeňský kraj 
             
            Zastoupení:                                           Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
  příspěvková organizace 
  Koterovská 162 
  326 00 Plzeň 
   IČO : 72053119 
 
 Správce komunikace:                         Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
 

 

1. 3. Základní údaje projektanta 
 
         Projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář  
 Sídlo firmy:  
                                                                      U Bachmače 29, 326 00 Plzeň 

  Provozovna:  
                                                                     Úslavská 75, 326 00 Plzeň 
 377 45 58 42 
 e-mail: d.skubalova@volny.cz 

  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258 
  
 Vedoucí projektant: Ing. Daniela Škubalová  

 Zodpovědný projektant: Ing. Daniela Škubalová 
  autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
  konstrukce a dopravní stavby 
  č. ČKAIT:  0200643 
 

 Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby  
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2. Základní údaje 
 

Součástí stavby je oprava silnice II/605 v průtahu obcí Sytno. Obec Sytno se nachází jihovýchodně 
od Stříbra. Oprava se provádí v úseku se začátkem staničení u DZ IZ4b konec obce v příčné spáře 
novější úpravy, začátek úpravy – km 0,000 staničení úpravy je v km 87,70350 provozního staničení 
silnice II/605.  Začátek úpravy má souřadnice S – JTSK v ose X = 1066769, 40, Y = 846165,50. Konec 
úpravy je v km 0,68764 staničení úpravy = km 91,16914 provozního staničení, souřadnice osy 
komunikace v ose jsou: X =1066690,30,  Y = 846794,22  

Celková délka úpravy je 687,64m.  
Směr staničení je na Bor. 
Intenzita dopravy v opravovaném úseku podle sčítání dopravy v roce 2020 je 534 těžkých 

nákladních vozidel/24 hod, celková intenzita dopravy je 3 343 vozidel/24 hod. 
Rozsah úprav je v souladu s požadavky objednavatele a je vyznačen barevně v podrobných 

situacích 1: 500. 
 
3. Výsledky průzkumů a zaměření 

  

3a. Seznam vstupních podkladů 
 
-     Zadávací podmínky, místní šetření se zástupcem objednatele. 
- Zaměření provedla Geodetická kancelář G + K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel.377 441 929, 

výškopisné a polohopisné zaměření je provedeno v souřadnicovém systému  S- JTSK, výšky 
systém Balt p.v. – viz př. 9 – zaměření  

-    vyjádření správců sítí k existenci inženýrských sítí – přiloženo v dokladaci  
-    katastrální mapa  
-    průzkum vozovky provedla firma SQZ s.r.o., U Místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc  
 
3b. Výsledky průzkumů 
 

Průzkum konstrukce vozovky provedla firma SQZ s.r.o. – U Místní dráhy 939/5, 779 00 
Olomouc. V rámci průzkumných prací bylo provedeno celkem 13 vývrtů asfaltových směsí, v úseku 
průtahu obcí Sytno byly provedeny 3 jádrové vývrty. Tloušťka obrusné vrstvy v dotčeném úseku je 37 – 
78mm. Celková tloušťka asfaltových vrstev je 164 – 193mm, tato tloušťka je tvořena třemi až pěti 
vrstvami. Bylo provedeno stanovení obsahu PAU obrusné i podkladní vrstvy – zatříděno do třídy ZAS 
T1. 

  
4. Rozsah prováděných prací, technologie úprav 
 

Oprava vozovky bude provedena ve stávající šířce asfaltové vozovky, šířka stávající vozovky je 
proměnná, rozmezí šířek je 7 – 10,5m – tato šířka je v místě odbočovacího pruhu na MK v km 0,540 – 
km 0,573. Součástí opravy je plynulé navázání na rozjezdy a sjezdy v nutném rozsahu a oprava 
autobusové zastávky ve směru jízdy na Bor, zastávka v druhém směru má povrch dlážděný. 

Návrh opravy vychází z výsledků průzkumu vozovky. Oprava vozovky zahrnuje odfrézování 
asfaltových vrstev vozovky v tloušťce cca 40mm dle charakteristických příčných řezů. Po odfrézování 
bude provedena prohlídka stavby, místním šetřením za účasti objednatele, TDS a autorského dozoru 
bude určen rozsah oprav zbytkových trhlin a rozsah případných oprav podkladní vrstvy. Bude 
provedena oprava zbývajících trhlin dle TP 115 s proříznutím trhlin a zalitím modifikovanou zálivkou, 
bude proveden spojovací postřik a položena obrusná vrstva. V místech s větším poškozením bude 
provedeno další odfrézování v tl. 60mm a oprava ložní vrstvy.  
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Technologie opravy vozovky: 
- Obrusná vrstva z  asfalt. betonu ACO 11S PMB 25/55-60                   tl.  50 mm     
- Spojovací postřik modif. emulzí v množ. zbyt. asfaltu PS - CP 0,45 kg/m2   

Navrženou úpravou dojde k navýšení nivelety o 10mm. 
 
Technologie opravy s výměnnou ložní vrstvy v místech autobusové zastávky a lokálních  
poruch: 

- Obrusná vrstva z  asfalt. betonu ACO 11S PMB 25/55-60                   tl.  50 mm     
- Spojovací postřik modif. emulzí v množ. zbyt. asfaltu PS - CP 0,35 kg/m2   
- Ložní vrstva ACL 16S PMB 25/55-60              tl.  60 mm     
- Spojovací postřik modif. emulzí v množ. zbyt. asfaltu PS - CP 0,45 kg/m2   

 
Tloušťky frézování a příčné sklony jsou vyznačeny v jednotlivých charakteristických příčných 

řezech vč. vyznačení nových výšek nivelety. Je zpracován podélný profil, kde jsou udány výšky 
nivelety v jednotlivých charakteristických příčných řezech. Je vhodné počítat s frézováním po 
polovinách, aby nedocházelo k dlouhodobému pojíždění oslabené vozovky těžkými nákladními 
vozidly.  

 
Budou provedeny též úpravy rozjezdů v nutném rozsahu. 
Na začátku a konci úpravy bude provedeno plynulé výškové napojení na stávající vozovku. 

V napojení bude obrusná vrstva prodloužena oproti napojení ložní vrstvy. V podélné spáře nebude spára 
v ložní a obrusné vrstvě průběžná (přesah cca 120 - 200 mm). 

Zvýšená pozornost bude věnována úpravě spár. Veškeré spáry budou proříznuty a zality 
modifikovanou zálivkou v souladu s TP 115 článek 8.1. Oprava zbývajících trhlin po odfrézování bude 
provedena proříznutím spáry a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou v místech širších trhlin je 
počítáno s překrytím geosyntetikem s min. pevností 100 kN/m. Obrusná vrstva se položí v jedné 
polovině vozovky a středová hrana je přitom vytvářena válcem s přítlačným kolečkem. Tato hrana se 
poté ošetří nalitím modifikované zálivky. Následně se položí zbývající polovina komunikace. 

Součástí opravy vozovky je též stržení krajnic s odvozem a dosypání krajnic frézovanou drtí frakce 
0/22 ve sklonu 8 % se zhutněním a snížením krajnice oproti okraji vozovky dle vzorových listů. Úprava 
krajnic se týká úseku na začátku úpravy, v převážné části průtahu je vozovka upnuta do betonových 
obrub. Je počítáno s opravou přídlažby u obrub po frézování. 
 

5. ODVODNĚNÍ  
 

V úseku s osazením obrub je vozovka odvodněna do uličních vpustí. 
 
Součástí úpravy je výšková úprava mříží uličních vpustí se zálivkou a asfaltová zálivka v napojení 

nové obrusné vrstvy na stávající asfalt. 
 

6. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
 

Součástí opravy vozovky je provedení vodorovného dopravního značení. Bude provedena obnova 
stávajícího značení, které spočívá v provedení oboustranných vodicích proužků V4 v šířce 0,25 m a 
střední dělicí čáry š. 0,125m, vodorovné značení bude z taženého plastu. Značení je vykresleno 
v situacích vodorovného dopravního značení. Je počítáno nejprve s provedením značení barvou 
v předstihu před provedením značení v plastu. Bude upraven VDZ u vjezdů s provedením vodících 
proužků V4. 
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Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 133 – 
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 65 – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích, ČSN 737010 a vzorovými listy VL 6 – Vybavení pozemních 
komunikací VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky.  
 

7. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Stavba nemá přímou návaznost na další stavby, nevyvolává potřebu souvisejících investic.  
Při provádění stavby je nutno respektovat stávající inženýrské sítě hlavně při čištění příkopů a 

provádění nových propustů. 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit všechny stávající inženýrské sítě a práce 

v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců. 
Inženýrské sítě byly do situací zakresleny podle podkladů předaných jejich správci. Před 

prováděním stavebních prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci a práce 
v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců, jedná se především o úseky čištění 
příkopů.  

Ochranná pásma inženýrských sítí podle sdělení správců sítí jsou: 
- ochranné pásmo sítí elektronických komunikací činí 1,5 m po stranách krajního vedení (telefon) 
- ochranné pásmo NTL a STL plynovodů a přípojek je 1 m na obě strany 
- ochranné pásmo kanalizace a vodovodu do DN 500 mm je 1,5m, u profilů nad DN 200, jejich 

dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m se zvyšuje o 1 m 
- ochranné pásmo v.o. je 1 m 
- ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV je 1 m od osy krajního 

kabelu 
- ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy je u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 

7m pro vodiče bez izolace (10m u zařízení postaveného do 31.12.1994 ) a 2 m pro vodiče 
s izolací 

 
8. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - DIO 

Stavební práce opravy vozovky se budou provádět za částečné uzavírky sil. II/605 za provozu na 
½ komunikace s řízením dopravy poučenými a proškolenými pracovníky zhotovitele nebo světelnou 
signalizací, doprava bude usměrněna dopravním značením.  

Dopravní značky budou v reflexním provedení, za údržbu zodpovídá zhotovitel stavby. Po 
skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. Před započetím stavebních prací bude 
dopravní opatření projednáno s Policií ČR, DI Tachov. O částečnou uzavírku bude včas zažádáno na 
MěÚ Tachov, odboru dopravy. 

Během provádění stavebních prací je nutno zachovat bezpečný přístup do stávajících objektů. 
Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému záchrannému 

sboru a záchranné službě a umožnit zásobování území.  
 

9. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. v květnu 2016 proběhla jeho aktualizace o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých 
paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou 
určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení 
č. 591/2006: 
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č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 

nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále 
je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany 
zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. Základní 
povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními 
ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývá.  

 

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 

určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 

zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni 
a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 
pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě 
vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu inženýrských sítí je 
nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel 
stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru 
budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a 
bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
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inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 
organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu 
staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů 
materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to 
pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem 
o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností 
pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na 
staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních 
situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích s elektrickými stroji a 
zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy je nutno věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti dopravy a 
pracovníků stavby. 
 

10. ZPRACOVÁNÍ PD 

PD je zpracována v souladu s místním šetřením. Rozpracovaná PD byla projednána s objednatelem. 
PD je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby s položkovým soupisem prací a rozpočtem.  

 
1/2023          Ing. Škubalová 


