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TECHNICKÁ ZPRÁVA   
 

1. IDENTIFIKACNÍ ÚDAJE 
 

1. 1. Základní údaje stavby 
 

             Název stavby:                                             II/605 hr. okr. TC/PS – Bor, oprava průtahů 
                                                                        ( Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín 

)                                                                                                                                                                                                          
             Stavební objekt: SO 201 Rekonstrukce propustu - Skviřín  
 

      Číslo komunikace: II/605 
 
      Kraj: Plzeňský 
 

             Katastrální území:  Skviřín 
  
1. 2. Základní údaje objednatele 
 

 Objednavatel PD Plzeňský kraj 
             
            Zastoupení:                                           Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
  příspěvková organizace 
  Koterovská 162 
  326 00 Plzeň 
   IČO : 72053119 
 
 Správce komunikace:                         Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
 

 

1. 3. Základní údaje projektanta 
 
         Projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář  
 Sídlo firmy:  
                                                                      U Bachmače 29, 326 00 Plzeň 

  Provozovna:  
                                                                     Úslavská 75, 326 00 Plzeň 
 377 45 58 42 

 e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258 
  
 Vedoucí projektant: Ing. Daniela Škubalová  
 Zodpovědný projektant: Ing. Daniela Škubalová 
  autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
  konstrukce a dopravní stavby 
  č. ČKAIT:  0200643  
 
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby  
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2. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 
 

V průtahu obcí Skviřín se v km 0,06457 staničení úpravy = km 110, 24996 provozního 
staničení nachází trubní propust, který převádí silnici II/605 přes bezejmenný potok. Stávající 
propust tvoří tři žb. trouby DN 500 až DN 800, propust má malou kapacitu a je z hlediska 
průtoku Q100 nevyhovující. 

Na základě dohody na místním šetření je průtočný profil zvětšen, trubní propust je na 
základě hydrotechnického posouzení nahrazen rámem IZM 3/1. 

  
3. Výsledky průzkumů a zaměření 

  
3a. Seznam vstupních podkladů 

 
-     Zadávací podmínky, místní šetření se zástupcem objednatele. 
- Zaměření provedla Geodetická kancelář G + K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel.377 441 929, 

výškopisné a polohopisné zaměření je provedeno v souřadnicovém systému  S- JTSK, 
výšky systém Balt p.v. – viz př. 9 – zaměření  

-    vyjádření správců sítí k existenci inženýrských sítí – přiloženo v dokladaci  
-    katastrální mapa  
-    průzkum vozovky provedla firma SQZ s.r.o., U Místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc  

       -   hydrologická data – ČHMÚ 
 
3b. Výsledky průzkumů 
 

Průzkum konstrukce vozovky provedla firma SQZ s.r.o. – U Místní dráhy 939/5, 779 00 
Olomouc. V rámci průzkumných prací bylo provedeno celkem 13 vývrtů asfaltových směsí, 
v úseku průtahu obcí Sviřín byly provedeny 3 jádrové vývrty. Tloušťka obrusné vrstvy 
v dotčeném úseku je 26 – 298mm. Celková tloušťka asfaltových vrstev je 175 – 250mm, tato 
tloušťka je tvořena čtyřmi až pěti vrstvami. Bylo provedeno stanovení obsahu PAU obrusné i 
podkladní vrstvy – zatříděno do třídy ZAS T1. 
 
4. GEODETICKÉ PODKLADY 
 

Polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území provedla před zpracováním PD 
geodetická kancelář G+K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel.: 377 441 929 . V průtahu obcí Skviřín 
byly stabilizovány body 4001 - 4006, jejich souřadnice a výšky jsou udány v TZ zaměření. 

 
5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY MOSTU 
 
5.1. Základní údaje mostu po rekonstrukci: 
 
    Jedná se o trvalý silniční objekt o jednom poli s nosnou konstrukcí z železobetonových 
prefabrikovaných rámů např. typ IZM. 
 
Staničení mostu na silnici II/605: km 110,24996 provozního staničení 
Délka přemostění: 3,05m 
Délka mostu: 8,92m 
Šikmost mostu: 80º  
Šířka mezi obrubami: 7,80m 
Šířka mezi zábradlím: 8,80m 
Šířka chodníků: bez chodníků 
Stavební výška: 1,88m 
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Plocha mostu: 27,25m2  
Zatížení mostu:  Zatížení dle ČSN EN 1991 – 2, zatěžovací třída A dle ČSN 73 62 03 Zatížení 
mostů včetně změn 
  Zatížitelnost normální: 32 t 
  Zatížitelnost výhradní: 80 t 
  Zatížitelnost vyjímečná: 196 t 
     
 Součástí rekonstrukce mostu je konstrukce vozovky na mostě kromě obrusné vrstvy, která je 
součástí SO 101 a dále konstrukce v obou předmostích a plynulé navázání na stávající stav.  
Osa komunikace na mostě prochází ve směrovém oblouku o R = 80m. Niveleta na mostě se 
nachází ve výškovém oblouku o R = 1500m, klesá  2,4% ve směru na Bor. 
 
5.2. Přípravné práce, bourání 
 

Před započetím stavebních prací bude osazeno dočasné dopravní značení s převedením 
dopravy a ½ vozovky. Na mostě projíždí linková autobusová doprava. Dále bude zřízeno zařízení 
staveniště. Stavební práce započnou demolicí stávajícího propustu včetně opěr, křídel a základů. 

Bourací práce je nutno provádět postupně od konstrukcí nesených po konstrukce nesoucí a 
dodržovat zásady BOZP. 

 
5.3. Založení mostu, zemní práce 
 

Nový mostní objekt bude z rámů IZM 3/1 s roznesením zatížení do betonové podkladní 
desky. 

Je počítáno s výměnou zeminy pod základovou desku v tl. 0,5 m za podsyp z hrubého 
drceného kameniva ve 2 vrstvách. Na tomto podsypu bude provedena žb. základová deska rámů 
z betonu C 25/30 XA1, tloušťka desky je 0,4 m, šířka 4 m. Deska bude provedena ve sklonu 
koryta potoka 0,9%. Při provádění zemních prací, založení a osazování rámů je nutno počítat s 
čerpáním vody ze stavební jámy a pažením stavební jámy. Koryto potoka bude provizorně 
převedeno do obtoku z PE trub DN 500.  

 
5.4. Nosná konstrukce 

 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované rámy IZM 3/1, zatížení dle ČSN EN 

1991-2. Světlost rámů je 3 x 1 m. Spojení rámů bude provedeno podle typových podkladů. Za 
rámy bude provedena drenáž z drenážních trubek DN 150 perforovaných 220°, vyústěných u 
výtoku křídlem před čelo rámu. Na nosné konstrukci bude vybetonována železobetonová 
spřažená deska z betonu C 30/37 XF2. Deska je spřažena s rámy trny z oceli B500B vloženými 
do spár mezi rámy a do předvrtaných otvorů v rámech. Výztuž spřažené desky je z KARI sítí Ø 8 
mm, oka 100x100, v místech nad středem rámů je sít ukládána ve dvou vrstvách. Tloušťka desky 
je prům. 150 mm, pod římsou na výtoku  je vytvořeno úžlabí. Spřažená deska je vybetonována se 
sklonem min 3% k okraji rámů a s úžlabím se sklonem 4% tak, aby voda nestékala na čelo rámů. 
Rámy budou na vtoku a výtoku zapřeny do prahů hl. 0,7 x 0,4m z betonu C 25/30 XA1. 

 
5.5. Konstrukce vozovky 
 

Konstrukce vozovky na mostě je navržena v souladu s TP 170, má skladbu 
 
- asfaltový beton obrusné vrstvy modif. ACO 11S PMB 25/55-60 
                                                                            tl. 50 mm ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik kationaktivní  

        emulzí v množství po vyštěpení 0,35 kg/m2  ČSN 736129 
- asfaltový beton ložní  modif. ACL 16 S PMB 25/55-60                
                                                                                  tl. 60 mm              ČSN EN 13108-1 
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- spojovací postřik kationaktivní  
        emulzí v množství po vyštěpení 0,35 kg/m2  ČSN 736129 

- obalované kamenivo ACP 16+ 50/70            tl. 60 mm ČSN  EN 13108-1 
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK                  tl. 200mm            ČSN 13285 
- štěrkodrť ŠD A            tl.250 mm ČSN EN 13285 
Celková tloušťka                620 mm 
 
Další konstrukce vozovky v místech rámů: 
- ochrana izolace – beton C30/37XF4 s KARI sítí   tl.100 mm 
- izolace těžké natavovací pásy tl. 5mm na pečetící vrstvu 
- žb. monol. spřažená deska – beton C 30/37 XF2    tl. 150mm 
- nosná konstrukce – rámy IZM 3/1, 10 ks             1 400mm 
- betonová monol. deska – beton C 25/30 XA1        tl. 450mm  
- podsyp z HDK                                                        tl. 500mm 

 
 
Pláň bude hutněna na únosnost min 45 MPa. Za  rámy je po úroveň ochranného betonu 

izolace proveden mezerovitý beton. Most je přesypaný. 
 

5.6. Izolace 
 

Na mostě je navržena izolace z těžkých natavovacích pásů tl. 5 mm uložených na pečetící 
vrstvu. Na rubu rámů bude provedena izolace též z natavovacích pásů, izolace bude zatažena pod 
drenážní trubky a dále na celé svislé ploše rámů. Pod římsami je uvažováno s ochranou izolace 
z pásů s hliníkovou vložkou. Izolace na rubu rámu je chráněna geotextilií a nátěrem. Izolace na 
rámech je chráněna vrstvou betonu tl. 100 mm, beton C 30/37 XF4, výztuž z KARI sítě Ø 6 mm, 
oka 100 x 100 mm. 
     Spára mezi vozovkou a obrubou bude zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou s 
předtěsněním. Spáry mezi kamennou obrubou a monolitickou římsou budou utěsněny 
polyuretanovým tmelem. 
 
5.7. Čela a křídla 

 
      Na mostě budou provedena rovnoběžná křídla, tl. dříku je 0,60m. Dřík křídel je z betonu 
C30/37 XF3 s výztuží z oceli B500B a z KARI sítí Ø 8 mm, oka 100 x 100 mm.  Ze základu 
vyčnívá betonářská  výztuž Ø 16 á 200 mm. Základy křídel jsou z betonu C 25/30 XA1. 
Pohledová část křídel a čel bude chráněna ochrannými nátěry. Obsypaná část  bude natřena 
penetračním nátěrem a dvojnásobným asfaltovým nátěrem. 
     Křídla jsou oddilatována od rámů, spoj je vodotěsný s přetažením natavovacích pásů po celé 
výšce spáry a utěsněním spáry tmelem. Spoj bude umožňovat dilataci, provedení dle VL4. 
 
5.8. Římsy 
 
Římsy na mostě mají proměnnou šířku, jejich délka je 5,81 m u výtoku a 12,03m u vtoku, na 

začátku a konci říms je navíc počítáno s provedením přechodové části v délce 1,30 m se snížením 
římsy z nášlapu 150 mm na výšku 20 mm. Římsy jsou z betonu C 30/37 XF4 s výztuží z oceli 
B500B. Římsy jsou kotveny pomocí ocelových profilů do spřažené desky na rámech a do křídel. 
Obruby na mostě jsou kamenné 150/200, obrubníky jsou uloženy do vrstvy z plastbetonu a 
kotveny trny do říms, obrubník je zkosený. Povrch říms bude opatřen ochranným a 
impregnačním nátěrem. 
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5.9. Zábradlí 
 

Do říms je kotveno ocelové z plných profilů se svislou výplní pomocí ocelových patek. 
Je počítáno s metalizací zábradlí a základním a dvěma vrchní 

 
5.10.Přechodové konstrukce, drenáž 
 

      Za rámy je provedena drenáž z poloděrovaných PE trubek DN 150 s vyústěním do koryta 
potoka přes navazující žb. křídla. PE trubky jsou uloženy na vrstvu podkladního betonu C12/15, 
jsou překryty drenážním kamenivem a geotextilií. Pod drenáží je provedena nepropustná fólie 
tak, aby voda stékala k drenáži. 

 Zásyp přechodové oblasti bude proveden z mezerovitého betonu. 
 
5.11. Zvláštní zařízení 
 

      Zvláštní zařízení na mostě nebude provedeno. 
 
5.12. Koryto potoka 
 

      Koryto potoka u vtoku a výtoku bude zpevněno těžkým kamenným záhozem tl. min. 250 
mm. Bude provedeno plynulé navázání na stávající stav, ve kterém je koryto potoka v přírodním 
stavu. Podle hydrotechnického posouzení – př. 1c SO 201 propust provede Q100 s rezervou 
odpovídající požadavku ČSN 73 6201. 
 
6. VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
      Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí. Dle 
vyjádření správců sítí nejsou v místě stavby podzemní kabely v jejich správě, před započetím 
výstavby je nutno vyjádření správců sítí aktualizovat. Při provádění stavebních prací je nutno 
respektovat ochranná pásma sítí a práce v ochranném pásmu provádět podle pokynu správců. 
       
7. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, JAKOST A KONTROLU STAVEBNÍCH PRACÍ 
 
     Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s příslušnými ČSN  a s 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo 
dopravy ČR, odbor pozemních komunikací. Použité materiály a prvky musí mít patřičné 
certifikáty a atesty, kvalita povrchů, rovinnost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN. 
Pevnost betonu v odtrhu povrchu mostovky pod izolací musí být minimálně 1,5 MPa, přičemž 
žádná z hodnot nesmí být nižší než 1,2 MPa. Povrchová pevnost betonu se prokáže odtrhovými 
zkouškami. Max. přípustné nerovnosti podkladu izolace pod 2 m latí mohou být 8 mm. Před 
prováděním izolací předloží zhotovitel příslušné certifikáty použitých materiálů a technické a 
prováděcí předpisy pro provádění prací. V pracovních podmínkách bude stanovena min. teplota 
vzduchu a povrchu konstrukce při provádění prací a rozsah prováděných zkoušek. Provádění 
vozovek, hutnění násypů a podloží musí být v souladu s ČSN 736133. Přechodová oblast bude 
provedena v souladu s ČSN 736244, kde jsou uvedeny materiály pro zásyp základu opěr, těsnící 
vrstvu pod drenáží, zásypy za opěrou a přechodové klíny vč. stupně zhutnění dle jednotlivých 
materiálů. Tloušťka hutněných vrstev je max. 0,3 m. 
 
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  
 

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. v květnu 2016 proběhla jeho 
aktualizace o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné 
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podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 
Sb., těmito nařízeními jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se 
stanový podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně 
řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí 
zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
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oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze 
oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. 
Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za 
bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi 
bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. 
Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích s elektrickými 
stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 
 
9. ZPRACOVÁNÍ PD 
 

Projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace pro stavební povolení. Projektová 
dokumentace byla projednána. 
 
 
 Plzni 1/2023                                                                                      Ing. Daniela Škubalová 
 


