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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1. 1. Údaje o stavbě 

              a) Název stavby  II/230 Víchov – Těchlovice, oprava 

 

b) Místo stavby:     
 
 Katastrální území: Těchlovice u Stříbra, Víchov, Záchlumí u Stříbra 
 

 Kraj: Plzeňský 
 

 Správce komunikace:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  

 

             c) Předmět dokumentace:           dokumentace pro provádění stavby 
 

A.1. 2.Základní údaje objednatele - stavebníka 

 
 Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
  příspěvková organizace 
  Koterovská 162 
  326 00 Plzeň 
  IČO : 72053119 
 

   
 
 A.1. 3.Základní údaje zpracovatele PD 
 
 Projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář 
 
 Adresa: sídlo: 
 

  U Bachmače 29,  326 00  Plzeň 
   
  provozovna: 
  Úslavská 75, 326 00  Plzeň 
  tel.     377 455 842 
  e-mail: skubalovapk@skubalovapk.cz 
  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258  
 
   

             Zodpovědný projektant:                 Objekty řady 100 – Komunikace                                                        
  Ing. Daniela Škubalová   
  autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské     
                                                         konstrukce a dopravní stavby 
                                                         číslo autorizace ČKAIT: 0200643 
 
           A.1.4.   Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 



A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

 

Předmětem stavby je oprava povrchu silnice II/230 v úseku se začátkem úpravy u dopravní značky 
IZ4a začátek obce Těchlovice, konec úpravy je v pracovní spáře 159m za dopravní značkou IZ4b 
konec obce Víchov. Začátek úpravy - km 0,000 staničení úpravy má provozní staničení km 60,761 
konec úpravy má provozní staničení km 64,77705. Celková délka úpravy je km 4, 01605.  
Směr staničení je v souladu s provozním staničením sil. II/230 ve směru na Planou. Stavba je 
rozdělena na stavební objekty:                                
SO 101 - Těchlovice průtah - km 0,000 - km 0,93362 
SO 102 - Těchlovice - Víchov, extravilán - km 0,93362- km 3,43725  
SO 103 - Víchov - průtah - km 3, 43725 - km 4, 01605 

 
A.3. VSTUPNÍ PODKLADY 

 

3.1 Podklady získané zpracovatelem PD : 
 
- Zaměření provedla Geodetická kancelář G + K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel.377 441 929, 

výškopisné a polohopisné zaměření je provedeno v souřadnicovém systému  S- JTSK, výšky 
systém Balt p.v. – viz př. F.2 – zaměření  

-    vyjádření správců sítí k existenci inženýrských sítí – přiloženo v dokladaci  
-    katastrální mapa  
-    průzkum vozovky provedla firma SQZ s.r.o., U Místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc  

 
3.2 Podklady předané objednatelem : 

 
- Zadávací podmínky, místní šetření se zástupcem objednatele. 

 
 
 

 
V Plzni 10/2020 Ing. Daniela Škubalová 


