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VÝPIS HLAVNÍCH VÝMĚR 
II/230 Víchov – Těchlovice, oprava 

SO 103 Víchov - průtah 

 

Frézování 
- Vozovka km 3,437 25 – KÚ km 4,01605 dle tabulky kubatur =  4211,293 m2 
- Napojení, sjezdy dle tabulky kubatur =  213 m2 
- Hloubková oprava = 1000 m2 

Frézování celkem 5424,293 m2 

 

Použito na krajnice  298 m2 
Přebytek odprodán zhotoviteli  5126,293 m2 

 
Úprava krajnic – čištění krajnic tl. 150mm 

Celkem plocha krajnic 298 m2 
 Dosypání krajnice frézovanou drtí tl. 0,150m 298 x 0,15= 44,7 m3 

 
Vozovka –– km 3,437 25 – KÚ km 4,01605 4,211,293 m2 

        -    Obrusná vrstva ACO 11S PMB 25/55-60 tl. 50 mm  
- Spojovací postřik PS-CP v množství 0,45 kg/m2 

 
Konstrukce zatrubněného sjezdu  40,9 m2 

- Obrusná vrstva ACO 11S  tl. 50 mm 
- Spojovací postřik PS-CP v množství 0,35 kg/m2 
- Podkladní vrstva z  asfaltového betonu ACP 16 + 50/70 tl. 60 mm  
- Štěrkodrť tl. 200 mm 

 
Oprava vjezdu, napojení 186,4 m2 
        -    Obrusná vrstva ACO 11S PMB 25/55-60 tl. 50 mm  

- Spojovací postřik PS-CP v množství 0,45 kg/m2 
 
Hloubková oprava podkladních vrstev 1000,00 m2 
 

- Podkladní vrstva z ACP 16S 50/70 tl. 50 mm  
- Výztužná sklovláknitá mříž 
- Spojovací postřik PS-CP z modifikované emulze 

se zbytkovým množstvím asfaltu 1,0kg/m2 
 
Odkopávky 

- tvarování příkopu (14 + 11)x0,3 = 7,5 m3 
- odstranění konstrukce vjezdů (26,6+14,3)*0,1 = 4,09 m3 
- odkopávka zeminy pro propust 0,6*3,5*0,2 + 0,6*2,5*0,2 0,72 m3 
     CELKEM  12,31 m3 

 
Čištění příkopů od nánosů 388,00 m  



Vyrovnávky: 

- Vrstva z ACP 16S 30 t 
Řezání asfaltu včetně zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou + ošetření spár 
- ZÚ + KÚ 15,75 m  
- křižovatky, obruby, vpusti 548 m 
-  trhliny 90 m 

 653,75 m  
 
Vodorovné dopravní značení - bílé -plastem                                                         

V1a (0,125)             (67,3+38,6+76+87+147,5)x0,125  52,05 m2 

V2b (1,5/1,5/0,25)   (13+10+12,5+13+10+6,6)x0,25x0,5 8,14 m2 

V2b (3/1,5/0,125)    (10,5+7,5+10+7,3 + 64)x0,125x2/3 7,65 m2 

V4 (0,125)               (66,6+83,5+52,2+2,5+128,2+168,2+306+213)x0,125 127,525 m2 

V4 (0,5/0,5/0,25)     (10+18+18+3,5)x0,25x0,5 6,19 m2 

V4 (0,25)                  (12,6+13,5)x0,25 6,525 m2 
CELKEM 208,08 m2 
 
Odstranění konstrukce sjezdu tl. 300 mm 
- Km 3,507 90 26,6 m2 
- Km 3,801 00 14,3 m2 

CELKEM 40,90 m2 

 
Bourání zatrubnění sjezdů DN 400 mm včetně lože 
- Km 3,507 90 3,50 m 
- Km 3,801 00 2,50 m 

CELKEM 6,00 m 
 
Bourání betonových čel sjezdů 
1,46x0,15x0,50 =   0,1095 m3 

Propustky z trub DN 400          

- Km 3,507 90 3,50 m 
- Km 3,801 00 2,50 m 

CELKEM 6,00 m 

Odláždění lom. kamenem tl.250mm 
- Km 3,507 90 7,00 m2 
- Km 3,801 00 5,80 m2 

CELKEM 12,80 m2 

Lože pod odlážděním (štěrkopísek tl.150mm)  
- Km 3,507 90 – 7 m2 x 0,15 1,05 m3 
- Km 3,801 00 – 5,8 m2 x 0,15 0,87 m3 

CELKEM 1,92 m3 

 
Obetonování trub a podkladní beton pod propustky (C25/30 XC2) 
(lože pod troubami a obetonování trouby)  
0,27 m2 x (3,5 + 2,5) m = 1,62 m3  

(šikmá čela u hosp. sjezdu podkl. beton tl 100mm) (7 + 5,8) x 0,1= 1,28 m3

 2,90 m3 



Základová patka z betonu C225/30-XC2 vyztužená Kari sítí 
- Km 3,507 90 – 0,4 m x 0,7 m x 0,6 m x 2 = 0,336 m3 
- Km 3,801 00 – 0,4 m x 0,7 m x 0,6 m x 2 = 0,336 m3 

- CELKEM 0,672 m3 

 
Směrové sloupky u vjezdů ( červené ) doplnění =   4 ks 



Staničení a b c šířka plocha průměr průměr vzdál. kubatura povrch

(km) (cm) (cm) (cm) (m) řezu povrchu ploch profilu (m3) (m2)
(m2) (m) (m2) (m)

3,437 25 4,0 4,0 4,0 8,20 0,328
3,456 70 3,0 4,0 1,0 7,90 0,237 8,05 0,283 19,45 5,495 156,573
3,491 80 4,0 4,0 4,0 7,30 0,292 7,60 0,265 35,10 9,284 266,760
3,507 90 4,0 5,0 4,0 6,80 0,306 7,05 0,299 16,10 4,814 113,505
3,531 50 5,0 5,0 5,0 6,40 0,320 6,60 0,313 23,60 7,387 155,760
3,572 40 5,0 4,0 4,0 6,80 0,289 6,60 0,305 40,90 12,454 269,940
3,621 80 5,0 4,0 4,0 6,50 0,276 6,65 0,283 49,40 13,962 328,510
3,670 30 3,0 4,0 4,0 6,50 0,244 6,50 0,260 48,50 12,610 315,250
3,703 40 5,0 4,0 1,0 6,80 0,238 6,65 0,241 33,10 7,973 220,115
3,717 70 4,0 4,0 3,0 8,10 0,304 7,45 0,271 14,30 3,874 106,535
3,723 30 5,0 4,0 2,0 7,80 0,293 7,95 0,298 5,60 1,670 44,520
3,764 80 4,0 4,0 4,0 7,80 0,312 7,80 0,302 41,50 12,543 323,700
3,801 00 5,0 4,0 3,0 7,90 0,316 7,85 0,314 36,20 11,367 284,170
3,866 40 5,0 4,0 4,0 7,50 0,319 7,70 0,317 65,40 20,756 503,580
3,903 63 4,0 4,0 3,0 7,50 0,281 7,50 0,300 37,23 11,169 279,225
3,921 70 1,0 4,0 1,0 7,50 0,188 7,50 0,234 18,07 4,235 135,525
3,980 70 1,0 4,0 4,0 7,50 0,244 7,50 0,216 59,00 12,722 442,500
4,016 05 5,0 5,0 5,0 7,50 0,375 7,50 0,309 35,35 10,936 265,125

 

3,9

Napojení, sjezdy - 1 vrstva

Frézování napojení, sjezdů

Výpočet kubatur a ploch frézování

kubatura [m
3
]: 163,250

povrch [m
2
]:

II/230 Víchov - Těchlovice, oprava

4211,293

SO 103 Víchov - průtah

Celková délka úpravy [m] 578,800

průměrné frézování technologie  [cm]

CELKEM kubatura [m
3
]: 171,77 m3

213,000 m2

8,520 m3


