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1. ÚVOD 

Projekt řeší: Tato projektová část řeší „D.1.1 Architektonicko-stavební řešení“ v rámci celkové 
projektové dokumentace „Dílny OV Mládežníků 626, Rokycany“.   

 Tato projektová část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace, kde jsou další 
navazující technická zařízení a stavební část řešena samostatnými vzájemně navazujícími 
dílčími dokumentacemi. 

Požadavky: Při stavbě musí být dodržovány platné a doporučené právní předpisy a ČSN jako např. 
(uvedené předpisy jsou myšleny vždy v platném znění k době uvedení do provozu a 
nejedná se o konečný výčet): 

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  

- Zákon č. 22/1997 Sb. - O technických požadavcích na výrobky 

- Zákon č. 90/2016 Sb. - O posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh 

- Zákon č. 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

- NV č. 163/2002 Sb. - Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky 

- NV 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  

­ návody výrobců a běžné profesní zvyklosti atd. 

Pozn.:  Všechny uváděné právní předpisy jako zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále případné 
normové nebo jiné předpisy, jsou vždy myšleny v aktuálně platném znění. 

Koordinace: Pro realizaci je dále nutná koordinace mezi stavební částí a potřebnými profesemi, ale 
průběh stavby je také nutno koordinovat se stávajícím stavem a provozem areálu. Je nutné 
při realizaci spolupracovat a koordinovat profese stavební, elektro, plynu, nádob a dalších 
částí stavby a také protipožární opatření a zajištění stavby s dalšími činnostmi na stavbě a 
v provozu, a to jak z důvodu nutné koordinace umístění stavby a jejích částí s prováděním 
prací a montáží, tak vzájemných funkčních a bezpečnostních vazeb, a to ve vazbě na 
nový, ale i stávající stav. 

Obsah: V rámci celé stavby se řeší stavební úpravy spočívající ve zlepšení tepelně technických 
parametrů svislých obvodových konstrukcí a konstrukce střechy, včetně výměny okenních 
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a vratových výplní. Do konstrukce podlahy objektu se nezasahuje. 

Upozornění:  Dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli 
stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 

Pro řádnou realizaci díla, před započetím realizace a objednáním materiálu, je 
dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na prováděcí a dílenskou 
dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho konečný výběr typů a výrobců 
jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how, zvolené 
stavební postupy, atd. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat a odsouhlasit se 
stavebníkem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, 
soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a 
charakteristických parametrů včetně deklarace projektem požadovaných funkcí, 
parametrů a charakteristik. Teprve po schválení dokumentace investorem může 
dodavatel započít s realizací. 

2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

PD řeší stavební úpravy obálky objekt a to v daném a domluveném rozsahu.  

 

Základní rozměry: 

- Šířka celková   15,2 m 

- Délka celková   27,2 m 

- Výška po hřeben  6,80 m 

- Výška po hranu střechy   5,22 m 

- Sklon střechy   11,3° 

- Zastavěná plocha  426,0 m2 

- Objem stavby   2622,0 m3 

 

Konstrukčně se jedná o konstrukcí z ocelových svařovaných příčných rámů. Ve výškové úrovni spoje 
mezi sloupem a příčlí rámu je vloženo ocelové táhlo kruhového profilu. V místě vrcholu rámu je mezi styk 
příčlí a táhlo vložena ocelová vzpěra. 

Výplň mezi jednotlivými rámy je částečně zděná (modulová pole 1-2 a 6-7) a částečně sendvičová 
s povrchem z trapézového plechu (pole 2-6). 

Pro vstup a vjezd jsou v obvodové stěně umístěna otevíravá dvoukřídlová ocelová vrata 4,140/4,100 m. 

Větrání je zajištěno otevíravými křídly okenních výplní.  

Systém odvodu dešťových vod z plochy střechy se nemění. Hala je umístěna na zpevněné ploše, kde 
dešťová vody odtékala do areálové kanalizace, tento stav se stavbou haly nezměnil.  

Hala je napojena na rozvody vody a splaškové kanalizace. 

3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o klasické řešení pro tento druh objektů: 

Nosná konstrukce: příčné ocelové svařované rámy, pro vnitřní vestavky zděné stěny 

Opláštění:  ETICS na zděných částech fasády, fasádní PUR panely 

Vrata:            rolovací zateplená  

Barevné řešení: klempířské konstrukce, vratové a okenní výplně, fasádní panely – antracit 

  Omítka ETISC – béžové - kremové odstíny  

4. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Beze změny.   

5. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Na tento typ objektů není kladen požadavek na bezbariérové řešení.  



SEAP s.r.o. Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany 

Technická zpráva Strana 4 (celkem 22) 
 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Bez zásahu. Tepelně technické úpravy nemají vliv na stabilitu a mechanickou odolnost konstrukcí objektu. 
Rezerva v zatížení konstrukce střechy získaná demontáží stávajícího plechového podhledu včetně tepelné 
izolace bude využita pro zateplení střešní konstrukce nadkrokevním způsobem.  

7. TEPELNÁ TECHNIKA 

Stavební úpravy svým tepelně technickým řešením jsou v souladu s provedeným energetickým posouzením 
objektů a příslušnými ČSN. 

8. OSVĚTLENÍ 

Stavební úpravy nemají vliv na stávající osvětlení vnitřních prostoru řešeného objektu. 

9. OSLUNĚNÍ 

Na tento typ objektů není kladen požadavek nároků na oslunění. 

10. HLUK – AKUSTIKA  A VIBRACE 

Na tento typ objektů není kladen požadavek nároků na akustiku a vibrace.  

11. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Hala je uzemněná. Uzemnění není součástí této části. 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti a území není poddolované. 

Stavba se nenachází v ochranných pásmech ani bezpečnostních pásmech energetických zařízení, nebo 
v ochranných pásmech pozemních komunikací.  

12. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 

Zateplení obálky budov je navrženo dle pokynů a požadavků investora, zpracovaného energetického 

posouzení a s ohledem na splnění požadavků ČSN 73 0540 [1].  

Zateplení svislých obvodových konstrukcí budov je navrženo vnějším tepelně izolačním kompozitním 

systémem (ETICS) dle ČSN 73 2901 [2], 73 902 [3]. 

Na zateplení obálky bude užito: 

- fasádních desek z EPS 70 neopor šedý  v tl.  140 mm na svislé zděné plochy obálky 

- fasádních PUR panelů kladených horizontálně v tl. 150 mm 

- Fenolických desek pro obklad vnějších částí ocelových sloupů a to v různých tloušťkách 

- Sendvičové skladby pro zateplení střešní konstrukce z desek MW v kombinaci z deskami EPS – 

celková tl. 280 mm. 

- Okenní výplně „U“ 1,0 W/m2*K 

- Vratové výplně „U“ 1,2 W/m2*K 

 

Vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systém (ETICS) – sestává z průmyslově zhotovených 

výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, uplatňovaná a zabudovávaná přímo na stavbě zhotovitelem 

stanoveným způsobem podle dokumentace ETICS, se specifikací výrobce ETICS, a to povinně nejméně z 

těchto součástí: 

- v systému specifikovaná lepicí hmota; 

- v systému specifikovaný tepelněizolační výrobek; 
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- v systému specifikované mechanicky upevňovací prostředky, pokud jsou součástí ETICS; 

- v systému specifikovaná základní vrstva sestávající se ze specifikované stěrkové hmoty a 

specifikované výztuže; 

- v systému specifikovaná konečná povrchová úprava. 

Sestava těchto součástí ETICS jako průmyslově zhotovených výrobků je stavební výrobek, uvedený na trh 

jedním výrobcem. 

Dle zák.22/1997 Sb. je povinnost umísťovat do stavby pouze certifikované výrobky s „Prohlášením o 

shodě“. V případě ETICS to znamená, že je to pouze certifikovaná skladba, navíc provedená (instalovaná do 

stavby) předepsaným způsobem za předepsaných podmínek a proškolenou firmou. 

12.1.1. Prohlášení o vlastnostech, označení CE, prohlášení o shodě 

České právní předpisy umožňují v současnosti uvádět na trh ETICS jak podle evropských 

harmonizovaných podmínek, tak podle národních podmínek. 

12.1.2. Prohlášení o vlastnostech, označení CE 

Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech, pokud ETICS uvádí na trh podle evropských harmonizovaných 
podmínek stanovených v nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), především na 
základě Evropského technického posouzení - ETA (dříve Evropské technické schválení - ETA). ETA vydává 
určená nezávislá osoba, včetně příslušného osvědčení. Prohlášení o vlastnostech obsahuje, kromě jiného, 
vlastnosti vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem, které výrobce vždy dodržuje. Prohlášení má obsahovat 
harmonizované vlastnosti s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se určeného zamýšleného použití (normy, 
právní a správní předpisy) tam, kde se ETICS uvádí na trh. Připojením označení CE dává výrobce ETICS 
mj. na vědomí, že nese odpovědnost za dodržování jeho vlastností podle údajů uvedených v prohlášení. 

Poznámka: 

Evropské technické schválení ETICS (ETA) se vydávalo na základě Řídicího pokynu pro evropská technická 
schválení ETAG 004. Po přechodnou dobu, do nahrazení pokynu ETAG 004 dokumentem pro posuzování 
(EAD), se na základě ETAG 004 vydává i evropské technické posouzení (ETA). To je podle harmonizovaných 
podmínek stanovených v CPR vyžadováno při uvádění výrobku na trh a při jeho označování CE. Vydané 
evropské technické schválení (ETA) zpracované na základě ETAG 004 do 1. července 2013 je možné, po dobu 

platnosti tohoto schválení, použít jako evropské technické posouzení. 

12.1.3. Prohlášení o shodě 

Prohlášení o shodě vydává výrobce v případě uvádění ETICS na trh národní cestou na základě především 
stavebně technického osvědčení (STO). STO vydává určená nezávislá osoba podle příslušných právních 
předpisů (v současnosti nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební 
výrobky). Na základě technických zjištění se v STO vymezují technické vlastnosti ETICS. Příslušný certifikát 
ETICS, který vydává rovněž nezávislá osoba, potom potvrzuje splnění požadavků plynoucích z STO a 
technických předpisů. 

12.1.4. Dokumentace 

Údaje k ETICS obsahuje dokumentace ETICS, kterou dodává jeho výrobce nebo jeho zplnomocněný 
zástupce. Dokumentace obsahuje pouze základní rámcové podmínky zabudování dotčeného ETICS do 
stavby (montážní pokyny) a zároveň parametry potřebné pro konkrétní návrh. Povinnost zpracování 
projektové dokumentace týkající se provádění ETICS ze současných souvisejících právních předpisů, 
jednoznačně nevyplývá. Dodávka a provedení ETICS se dokladuje souborem dokumentů – dokumentací k 
provádění ETICS. Pokud je zpracována projektová dokumentace, je součástí dokumentace k provádění 
ETICS. Dokumentaci k provádění ETICS obvykle zajišťuje stavebník nebo zhotovitel. Zodpovědnost za 
případnou chybu v této dokumentaci nese osoba, která příslušnou část dokumentace zpracovala. 

12.1.5. Dokumentace ETICS 

Dokumentace ETICS obsahuje zejména: 

a) specifikaci všech součástí ETICS; 

https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4572536c49753932326d304c704c6c6e7a536e30384d7959374a7531656f6639414869666d6353497a6171456e6d6376456e6a4d31343d#a
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b) dokumentaci pro uvádění výrobku na trh (především prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení o shodě, 
včetně určeného zamýšleného použití); 

c) deklarované vlastností ETICS, jejichž potřeba vyplývá z platných ustanovení (normy, právní a správní 
předpisy), pokud nejsou součástí odpovídajícího prohlášení; 

d) montážní pokyny (pokyny pro zabudování ETICS do stavby, včetně uvedení popisu zvláštních montážních 
technik); 

e) vzorové detaily; 

f) ustanovení týkající se kvalifikace provádějících pracovníků; 

g) podmínky a postupy pro skladování, manipulaci a nakládání s odpady; 

h) pokyny k užívání, údržbě a opravám. 

 

12.1.6. ETICS na fasádách budovy 

Práce přípravné 

Před vlastním zahájením prací na montáži ETICS se provede: 

- Demontáž informačních tabulí, znaků, označení budovy, symbolů, držáků, schránek, světel, 

elektronických sond, čidel, svodů hromosvodu, klempířských fasádních konstrukcí, zařízení EZS, 

zařízení STA a dalších prvků umístěných na ploše fasády. 

Podklad 

Stávající vnější zděné plochy fasády jsou ukončeny charakteristickou škrábanou strukturou břízolitové 

omítky. Vizuální prohlídkou této vrstvy byly zjištěny drobné vady, poruchy a vlhkostní mapy.  

Z důvodu výše uvedeného hrubého povrchu fasády je nutné kalkulovat s případnou větší spotřebou lepící 

hmoty.  

Rovinnost musí být průběžně za účasti zástupce investora (technický dozor) kontrolována a nedostatky 

ihned odstraňovány. 

Pro vyrovnání a opravu míst bude použita průmyslově vyráběna malta. 

Požadované vlastnosti jádrové omítky pro opravu a případné vyrovnání: 
Třída dle ČSN EN 998-1    GP – CS II 
Zrnitost:      2 mm 
Reakce na oheň:     Třída A1 
Pevnost v tlaku:     CS II 
Přídržnost:      ≥ 0,3 N/mm2 – FP B 
Absorpce vody:     W 0 
Propustnost vodních par:    μ ≤ 25 
Trvanlivost:      NPD 

Vyspravení degradovaných míst fasády bude provedeno na řádně připravený podklad dle požadavků ČSN 

EN 13914-1 Vnější omítky. 

Rovinnost fasády bude po postavení lešení prověřena a zaprotokolována zápisem do stavebního deníku. 
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Podklad pod kontaktní zateplovací systém (dále jen KZS) musí být bez prachu, mastnot, zbytků 

odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení. 

Ověření tohoto stavu se provede při zahájení prací. Odmaštění povrchu se provádí 3 % roztokem čpavkové 

vody (hydroxid amonný). 

Veškeré požadavky na podklad jsou stanoveny v ČSN 73 2901 [2], 73 2902 [3]. 

Zkoušky pro posouzení vhodnosti podkladu pro provádění ETICS 

Po postavení fasádního lešení u dvorní fasády a před zahájením prací bude: 

-  provedena zkouška přídržnosti lepící hmoty k podkladu dle ČSN EN 13495 [5]  a to minimálně dvě 

v úrovni každého nadzemního podlaží 

- zkouška soudržnosti podkladu dle ČSN EN 1542 [6], a to min 3 ks v rozsahu jednoho nadzemního 

podlaží 

o na základě výsledků se určí rozsah výměny stávající fasádní omítky.  

- dále se provedou výtažné zkoušky pro ověření únosnosti vybraných systémových kotevních prvků 

proti vytržení dle ČSN 73 2902, příloha A [3] 

Před lepením desek tepelné izolace se provede aplikace systémové penetrace na ploše fasády. 

Lepící hmota 

Lepení desek tepelné izolace bude provedeno certifikovanou lepící hmotou, která bude součástí zvoleného 

systému ETICS a bude popsána v dokumentaci ETICS. 

 

Lepící hmota bude o vlastnostech:  
Faktor difuzního odporu (μ)   ≤18 

 
Minimální rozsah aplikace lepící hmoty je 40 % plochy desek EPS a 100 % plochy desek MW. Nebo podle 

technické dokumentace výrobce a dodavatele systému ETICS. 

Desky tepelné izolace 

Navrhuje se použití desek tepelné izolace EPS grafitový 70 (šedý) se  součinitelem tepelné vodivosti          

λD = 0,032 W/m*K. Tloušťka desek se, dle tepelně technického posouzení, navrhuje 140 mm. 

Vnější plochy špalet okenních fasádních otvorů budou opatřeny deskami tepelného izolantu v tl. 40 mm (při 

zachování viditelnosti 1/3 tl. rámu okenní výplně).  

Kotvení hmoždinkami 

Navrhují se hmoždinky s návrhovou únosností NRK = 1,5 kN, Ø hmoždinky 8 mm, Ø talíře 60 mm, ocelový 

trn šroubovaný. Mohou se použít jen hmoždinky s charakteristickou únosností stanovenou dle ETAG 014 – 

tuto hodnotu uvádí výrobce v dokumentaci ETICS. 

Navrhuje se kotvení do základní zděné konstrukce v tl. 30 mm > než minimálně požadovaných 25 mm. 

Protože není známa tloušťka stávající fasádní omítky v celé ploše je délka hmoždinky navrhována pro 

předpoklad tl. omítky 20 mm. Při zapuštění hlavy hmoždinky 15 mm je pro zateplení v tloušťce 140 mm 

stanovena délka hmoždinky ≥ 195 mm. Zhotovitel musí před kotvením desek tepelného izolantu ověřit 

tloušťku omítky a dle zjištěné situace volit délku hmoždinky. Musí, dále do volby hmoždinky, promítnou také 

údaje o křivosti plochy fasády. 
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Výpočtem zatížení fasády větrem dle ČSN EN 1991-1-1-4 byly stanoveny plochy na štítových stěnách 

budovy o šířce 2,00 m, kde bude kotvení ETICS v množství 8 ks/m2 (z toho 4 ks ve spárách) na ostatních 

plochách fasády bude použito množství 6 ks/m2 (z toho 4 ks ve spárách). 

Hmoždinky budou osazeny se zapuštěnou hlavou. Hloubka zapuštění hlavy 15 mm. Bodový součinitel takto 

navrženého osazení hmoždinek X = 0,001 W.K-1. 

Před zahájením prací na ETICS se provedou výtažné zkoušky pro ověření únosnosti vybraných 

systémových kotevních prvků proti vytržení dle ČSN 73 2902, příloha A [3]. 

 

Obrázek 1: Montáž hmoždinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Detail osazení hmoždinky 
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Základní vrstva 

Před nanášením základní vrstvy musí být osazeny všechny ukončující, dilatační a rohové prvky a zesilovací 

přířezy skleněné síťoviny. 

 

Stěrkovací hmota  pro základní vrstvu bude o vlastnostech :  

Součinitel tepelné vodivosti (λ)  0,8 W/m*K 

Faktor difuzního odporu (μ)  18 

Sypná hmotnost   cca 1350 kg/m3 

Minimální tl. vrstvy   4 mm 

 

Použitá výztužná mřížka musí mít vlastnosti :  

Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinků alkálii (lubrikací), zkoušená podle ETAG 004 

Velikost ok      4x4 mm 

Hmotnost na plochu    > 145 g/m2 

Zatížení na mezi pevnosti   >2000 N/50mm 

Minimální tloušťka základní vrstvy se stanovuje na 4 mm. Skleněná tkanina se musí vtlačovat do již 

nanesené základní vrstvy. V detailech náchylných k namáhání se provede zesílení skleněné tkaniny jejím 

zdvojením (rohy oken a dveří apod.). 

 

 

Obrázek 3 Detail aplikace výztužné síťoviny u fasádních otvorů 

 

 

 

 

 

V oblasti rohů oken a dveří osadit diagonální výztuhy z pruhů skleněné síťoviny rozměrů min. 200/300 mm 

(ČSN 732901) [2]. 

Lišty 

Před lepením desek musí být osazeny určené ukončovací lišty. Jedná se zejména o ukončovací lišty u rámů 

oken a dveří. Lišty parapetní, rohové a dilatační. 

 

 

 

 

Obrázek 4: Na tomto obrázku je znázorněno 

charakteristické provedení ukončení 

zateplovacího systému a vnitřní omítky na rám 

okna za užití ukončovacích lišt. Toto řešení musí 

být užito i v námi řešeném návrhu zateplení 

fasády 
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Obrázek 5: Podparapetní profil, který bude osazen na všech okenních výplních a 

markýzách 

 

 

 

 

 

Obrázek 6:Profil s okapničkou bude osazen na všech horizontálních hranách 

fasády 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Profil rohový bude osazen na všech vertikálních hranách fasády 

 

 

Konečná povrchová úprava fasády 

Základní plocha bude před aplikací vrchní fasádní omítky opatřena penetračním nátěrem. Penetrace bude 

provedena materiálem pigmentovaným s vlastnostmi vhodnými pro strukturované omítky v exteriéru, 

zvyšujícími přilnavost, sjednocujícím odstín podkladu a jeho strukturu a bude součástí dodávaného 

certifikovaného systému ETICS. 

Navrhuje se omítka silikonová. Omítka musí být hydrofobní, aby byl zamezen vznik mikroorganismů 

znečišťujících fasádu.          

Vrchní omítka zateplovacího systému bude o vlastnostech: 

Zrnitost:      2 mm 

Součinitel tepelné vodivosti (λ)    0,70 W/mK 

Faktor difuzního odporu (μ)    ≤20 

Rychlost pronikání vody v kapalném stavu (w)  ≤0,50 kg/m2h-0,5 (W2) 

Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd)   0,04 (při tl. 2mm) V1 

Přídržnost      >0,3 MPa 
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Před provedením fasádního nátěru nebo v případě použití probarvené omítky, před jejím nanesením, budou 

na ploše fasády provedeny vzorky nátěru či barevného odstínu omítky a to min. dva odstíny od každé 

navržené barvy v ploše min. 0,5 m2
.  Poté se provede výběr odstínů barvy povrchové úpravy fasády. 

Odstíny fasádní barvy budou voleny tak aby splňovaly požadavek na koeficient světelné odrazivosti  HBW ≥ 

30%. 

Omítka bude provedena dle technické dokumentace výrobce. 

 
Veškeré konstrukce na fasádě musí být od vnějšího povrchu ETICS vzdáleny ≥ 30 mm. 

Kotvící elementy pro ETICS 

Veškerá zařízení, informační prvky na fasádě musí být do systému ETICS kotveny certifikovanými kotvícími 

elementy s přerušeným tepelným mostem. 
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12.1.7. Fasádní PUR panely 

Navrhují se panely skladby plech/PUR/plech kladené v horizontálním směru. Na stávající sloupy se navaří 

montážní úhelník L 100/100/8 pro kotvení panelů (pokud se po odstranění stávající konstrukce neobjeví 

vhodná kotevní stávající konstrukce). 

Mezi rámy OK se instaluje sekundární konstrukce z pozinkovaných tenkostěnných profilů „C“, do které se 

budou panely kotvit. Tato konstrukce bude sloužit také pro osazení okenních výplní. Styky panelů a 

okenních otvorů budou systémově oplechovány. Ukončení panelů u U.T. bude rozhodnuto po odkrytí 

konstrukcí na stavbě v rámci AD. 

http://www.dosteba.cz/
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12.1.8. Podhled 

Stávající podhled v dílně bude demontován včetně tepelné izolace. Podhled je z trapézového 
pozinkovaného plechu. Je kotven k táhlům příčných rámu konstrukce objektu. 
 

12.1.9. Hromosvod 

Stávající svody hromosvodové uzemňovací soustavy (na fasádě i na plochách plochých střech) se 

demontují a zpětně namontují. Po zpětné montáži svodů bude uzemňovací soustava podrobena revizi. 

Stávající kotvy a podpěry svodů a vedení hromosvodu budou vyměněny za nové s přerušeným tepelným 

mostem. 

Svody hromosvodů musí být provedeny v souladu s ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. Vzdálenost 

svodů od vnějšího líce ETICS ≥ 100 mm (při této vzdálenosti není potřeba provádět protipožární opatření). 

12.1.10. Konstrukce klempířské 

Klempířské konstrukce na fasádě se navrhují jako: 

− oplechování parapetů 

− oplechování pohledové hrany střešních vrstev u okapu 

− lemování u komína 

− žlaby, svody, lemování okapu a štítů  

− oplechování nadpraží 

Klempířské konstrukce se navrhují z lakovaného Pz plechu v odstínu dle vzorníku RAL - antracit. Veškeré 

klempířské prvky se před výrobou zaměří na stavbě. 

Sklon všech výše uvedených klempířských konstrukcí musí být ≥ 3° = 5,24 % = (1:19) 
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Obrázek 8 Příklad detailů parapetu a římsy 

 
 
 

Obrázek 9 Příklad detailu kovového parapetu 

 
 
Zapuštění klempířských úprav oplechování do drážky, vyříznuté do již provedených vnějších vrstev ERICS 
způsobující poškození základní vrstvy se síťovinou je nepřípustné. 
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Při provádění klempířských prací musí být dodrženy požadavky: 

- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí [7] 

 

12.1.11. Střecha sedlová – hlavní 

Stávající střešní krytinu tvoří pozinkovaný natíraný trapézový plech kotveny ocelovými kotvami (háky) 

k podélným vaznicím z ocelových profilů. Tato konstrukce bude zachována a bude doplněna o vrstvy nové 

střešní jednoplášťové konstrukce ve skladbě určen ve výkresová části. 

Stávající trapézový plech se před instalací nových vrstev opatří penetračním asfaltovým nátěrem. Sklon 

střechy zůstává zachován. Dojde ke zvýšený absolutní výšky střecha o cca 0,300 m. Boční plochy  

(pohledové) střešní konstrukce budou oplechovány. 

Nové vrstvy střešní krytiny budou kotveny do stávajícího trapézového plechu a to systémovými kotvami. 

Před aplikací se provedou výtažné zkoušky pro ověření vyhovující kotvy. 

 

Střecha se provede podle zásad ČSN 73 3610 [7]. 

 

12.1.12. Výplně otvorů 

Stávající výplně otvorů ve fasádě budou demontovány a nahrazeny novými. 

Okenní výplně se provedou ve shodných rozměrech. Osazení výplní bude do líce stávajících ponechaných 

konstrukcí. V plochách, kde budou instalovány fasádní panely se okenní výplně osadí souhlasně s vnitřní 

stranou panelu. V důsledku posunu polohy okenních výplně směrem k vnější straně fasády se provedou 

nové vnitřní parapety. Vnitřní ostění okenních otvorů se zednicky opraví. Okenní výplně budou plnit 

požadavek na součinitel prostupu tepla „U“ 1,0 W/m2*K. 

Vratové výplně budou demontovány a nahrazeny novými výplněmi. Nové výplně se navrhují jako rolovací 

průmyslová vrata. Pro jejich osazení je nutné vyrobit a instalovat sekundární konstrukce z ocelových 

pozinkovaných profilů kotvenou do stávajících sloupů konstrukce budovy. Rozměry vratových výplní jsou  

zřejmé z výkresové části této dokumentace. Vratové výplně budou plnit požadavek na součinitel prostupu 

tepla „U“ 1,2 W/m2*K. V jedné vratové výplni budou integrovány dveře 800/2000 mm. 

12.1.13. Sádrokartonové konstrukce 

Navrhují se na vnitřní straně fasády, která bude provedena z fasádních PUR panelů. SDK desky budou 

osazeny na plechové roštové podkonstrukci, která bude přisazena k sekundární konstrukcí fasádních PUR 

panelů. Tato SDK konstrukce bude bez tepelné izolace. Jedná se o interiérovou pohledovou konstrukci. 

Jedná se o modulové pole 2-6. 

1.1. Sokl 

Sokl bude proveden z tenkovrstvé mozaiková omítka určená pro sokly objektů. Výška soklu 0,200 m. Bude 

provedeno v ploše aplikace ETICS: 

1.2. Lešení 

Pro aplikaci zateplení fasády a střechy se postaví pracovní trubkové nebo dílcové lešení. Lešení bude 

splňovat požadavky ČSN 73 8101 Lešení  - Společná ustanovení a souboru navazujících norem a předpisů. 
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Lešení patří mezi tzv. stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, na které navazuje nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 

shody. 

 

 

1.3. Okapový chodník 

Stávající okapový chodník, na Z,J a S fasádě, bude vybourán včetně případných podkladních vrstev. 

Provede se úprava jejich napojení s ohledem na instalaci ETICS. Okapový chodník se provede z betnových 

desek 500/500/50 mm ve sklonu 3° do objekt.. 

 

http://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4e4b4a726c597674786f507861436b746c67654f734c6766466541386765444e3138715055537a53633536304d4a714e7262526b302b660a325876426f326d7978413d3d#c-6_22_0
http://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d486a666e346f4c5272624e332f396b516445717a6e4932425445725978416430537a5073427943646465466a42454753366c34436147700a785a562b6d4d326943673d3d#c-127_10_0
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SOUVISEJÍCÍ NORMY 
ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení 
soudržnosti odtrhovou zkouškou 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků 
zkoušek reakce na oheň 

ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro 
vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 

ČSN 72 7221-2 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 
polystyrenu (EPS) 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - 
Požadavky 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování 

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

V pomůcce jsou použity odkazy na níže uvedené předpisy ve znění platném k datu vydání pomůcky. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

ETAG 004 - Řídicí pokyn pro evropská technická schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 
(ETICS). 

TP CZB 01-2013 - Technická pravidla - Výskyt řas na ETICS. 

TP CZB 01-2014 - Technická pravidla - Zdvojení ETICS (Podmínky a způsoby řešení). 

13. BEZPEČNOST PRÁCE 

Stavba bude prováděna oprávněnou osobou dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního zákon a 
stavbu bude řídit stavbyvedoucí v souladu s tímto zákonem. Pro stavbu bude zároveň veden stavební deník 
v souladu se stavebním zákonem a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 
Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve 
smyslu zákona č. 338/2005 Sb. "O státním odborném dozoru nad bezpečností práce", vyhl. č. 48/1982 Sb. 
"Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení", vyhl. č. 73/2010 Sb. Stavba 
bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro provádění 
prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné pracoviště, které 
musí být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných osob. 
Mimo jiné: 

https://www.profesis.cz/normy&katalog=58067
https://www.profesis.cz/normy&katalog=77516
https://www.profesis.cz/normy&katalog=84828
https://www.profesis.cz/normy&katalog=93447
https://www.profesis.cz/normy&katalog=80431
https://www.profesis.cz/normy&katalog=84835
https://www.profesis.cz/normy&katalog=72308
https://www.profesis.cz/normy&katalog=89012
https://www.profesis.cz/normy&katalog=72612
https://www.profesis.cz/normy&katalog=72542
https://www.profesis.cz/normy&katalog=83429
https://www.profesis.cz/normy&katalog=85255
https://www.profesis.cz/normy&katalog=500067
https://www.profesis.cz/normy&katalog=32722
https://www.profesis.cz/normy&katalog=72361
https://www.profesis.cz/normy&katalog=88020
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039534630687534796c66646f6f6a4165454553476c6175483757386f775a6a6c4d556268366e6a474734505a656a475566453569544b42#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4b73672b454b6f43674a324f57734b64746d362f6230546d4162754b45433034563572576263356644524844514b6154324e557a54413d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d456d374e54433631325441644c7a6b434863616d582f666d674b6f644e3170792b394c454d7969304561577a6c5774736264755461673d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d504673706c70465231484c504443787777645a7538523276303177393459664f615768343856446b4d774a674f494f7758666d6f6f383d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4a38554c54615757574f447831626d42586970386d6b33335a786f33486572636176797854483558653431564570696c2b707834576f3d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4572536c49753932326d304c704c6c6e7a536e30384d7959374a7531656f6639414869666d6353497a6171456e6d6376456e6a4d31343d#a
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­ Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi jsou mimo jiné uvedeny v §3, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení jsou mimo jiné uvedeny v §4, z. 309/2006 
Sb. 

­ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb. 

­ Bezpečnostní značky, značení a signály jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb. 

­ Předcházení ohrožení života a zdraví je mimo jiné uvedeno v Hlavě II, z. 309/2006 Sb. 
Na stavbě bude působit koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterého musí zadavatel 
jmenovat v souladu s §15 zákona č. 309/2006 Sb. Zároveň musí zadavatel v souladu s §15 zákona č. 
309/2006 Sb. povinen doručit oznámení o zahájení prací dle NV 591/2006 Sb. oblastnímu inspektorátu 
práce. 
Zhotovitel tak musí dle §16 č. 309/2006 Sb. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby 
zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a 
poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost pro plnění jeho úkolů. Bez tohoto nemohou být práce 
zahájeny. 
Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je vypracuje a během stavby bude trvale 
aktualizovat koordinátor BOZP a který bude zpracován na základě informací zjištěných během zpracování 
projektové dokumentace a během stavby, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 
V souladu s přílohou č. 5, NV 591/2006 Sb. budou během stavby prováděny práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 

ad 6. - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

ad. 11. -  Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště musí být řádně označeno a odděleno 
od běžného provozu pevnou překážkou (např. zábradlí). 
Kolem montážního místa, kde nebudou prováděny práce z úrovně běžné podlahy, budou v době stavby 
vymezena bezpečnostní pásma dle platných předpisů, kam bude omezen vstup nepovolaným osobám 
Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní požadavky podle 
platných právních předpisů a ochrana bude prováděna dodavatelskou organizací podle jejích vnitřních 
směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a z 
toho přijatých opatření. Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti práce a 
vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro 
práce ve výškách, výkopech a s těžkými předměty a zabezpečení okolního prostoru proti bezpečnostním 
pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu nepovolaných osob. 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které 
zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, 
který vydá provozovatel na základě návrhu zpracovaného dodavatelem stavby. 
Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. 
Před uvedením řešené části stavby do provozu musí být protokolárně provedeny všechny kontroly, zkoušky 
(např. tlakové zkoušky potrubí, čištění potrubí, uzemnění a pospojení atd.) a revize, které zabezpečí 
dodavatelské organizace. Tato část stavby nesmí být uvedena do provozu, pokud výsledky kontrol, zkoušek 
a revizí toto plně neumožní – v protokolech o kontrolách, zkouškách a revizích, musí být vždy jednoznačně 
konstatováno, že zařízení je schopné bezpečného a řádného provozu.  
Veškeré kontroly, zkoušky a revize musí být prováděny za účasti zástupce a bezpečnostního technika 
investora. 

14. POŽÁRNÍ OCHRANA  

Stavba je navržena v souladu s platnými požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby.  
Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní, popř. 

práškový. 
Svařování: Svářečské práce na ocelových rozvodech smějí vykonávat jen svářeči s platnou zkoušku 

podle ČSN EN ISO 9606-1. 

15. ODPADY 

Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem 
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č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 
273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a to především, že bude dodrženo uplatňování 
hierarchie odpadového hospodářství dle (4), §3 zákona a dále že bude uplatňováno předcházení vzniku 
odpadů dle §12 zákona a dodavatel, který je tímto původcem odpadů např. dle (2), §5 zákona bude odpady 
zařazovat podle kategorií a druhů v souladu s §6 zákona, resp. dle vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a 
dále, že bude nakládáno s odpady dle části druhé zákona.  
Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci. 
Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, bude přednostně použit 
ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

16. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Není nutné řešit – jedná se o stávající objekt zanesený v katastrální mapě. 

17. SEZNÁMENÍ SE SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ STAVBY 

Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové dokumentace. 
Povinnost této kontroly má dánu obecnými legislativním požadavky např. zákonem č. 89/2012 Sb. a zde je 
tak tato povinnost především připomínána a je kladen důraz, resp. požadavek na včasnost této kontroly 
zhotovitelem ještě před zahájením prací mimo jiné s ohledem na obecnou prevenční povinnost zhotovitele 
např. dle §2900 zákona č. 89/2012 Sb. tedy provedení takové kontroly s cílem předejití škody. Tímto je tak 
mimo jiné kladen důraz na předejití stavu, kdy zhotovitel přichází se zjištěními a většinou s tzv. vícepracemi 
až v době prováděný stavby, přestože tyto zjištění mohl a dle uvedeného i prevenčně měl zjistit ještě před 
zahájením stavby. Dále se také vychází z toho, že zhotovitel musí vypracovat ještě před zahájením stavby 
vlastní dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou dokumentaci pro řádné provedení díla, což mu 
objektivně dále umožňuje naplnit tuto povinnost. Tímto se tedy zhotovitel zavazuje k včasnosti této kontroly 
ještě před faktickým zahájením stavby. O provedení této kontroly musí zhotovitel před zahájením stavby 
písemně informovat zhotovitele, jinak nesmí stavbu zahájit. 
Dodavatel tedy musí provést komplexní kontrolu této projektové dokumentace tak, aby mohl plně garantovat 
komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a 
uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě komplexní fyzické kontroly místa stavby 
a seznámení se stávajícím stavem, a tedy nutných koordinací, vazeb, provozu, atd. Při této kontrole se bude 
vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 
nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí 
provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a zároveň se vychází z toho, že stavbyvedoucí zhotovitele 
musí být autorizovaná, tedy odborně znalá a zkušená osoba dle zákona č. 360/2016 Sb. a tyto odborné 
znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede s 
investorem jednání, během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na 
upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k 
tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ.  
Výše uvedené jednání po komplexním se seznámení se stavbou svolává dodavatel za účasti investora ještě 
před započetím prací na navazujících stupních dokumentace, které musí zhotovitel provést. Z jednání 
provede zhotovitel písemný zápis, který s investorem vzájemně odsouhlasí. 
Pokud toto výše uvedené jednání neproběhne v daném čase a zhotovitel započne s fyzickým prováděním 
stavby nebo započne s prováděním navazujících stupňů dokumentace, má se za to, že dodavatel se se 
zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, nejasnosti a nemá žádné požadavky 
na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň nezjistil žádné okolnosti vedoucí k tzv. 
„nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. „nevhodným příkazem“ se 
myslí především obecný smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle projektové a další dokumentace nebo 
podle dalších zadání a podkladů investora. 
Pokud toto výše uvedené jednání proběhne, má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací, 
mimo bodů, u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou připomínku u které 
nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". Stavba nebude zahájena bez vyřešení výše 
uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí 
předcházet dopracování této zadávací dokumentace na navazující stupně dokumentace, tedy především na 
tzv. realizační a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé 
připomínky, musí případný dodavatel, resp. zájemce, předložit již do případného výběrového řízení. K 
následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. 
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18. NAVAZUJÍCÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

 18.1.   DODAVATELSKÁ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 

Tato dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, 
jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 
Dokumentace je vypracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a slouží pouze pro potřeby dle příslušných zákonů a 
jejich prováděcích předpisů, a to je v tomto případě dle zákona č. 134/2006 Sb. jako zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele a popř. dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, tedy pro posouzení veřejných zájmů 
a není tedy dostačující, úplnou a konečnou dokumentací pro realizaci stavby. 
Pro řádnou realizaci díla, před započetím fyzické realizace stavby a tedy i např. před započetím objednání 
výrobků, materiálu, atd. je tak dodavatel povinen provést dopracování této prováděcí dokumentace na 
dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou potřebnou dokumentaci pro samotnou realizaci stavby, a to 
zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky a zařízení, atd. a 
s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy 
a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat.  
Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto 
dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a 
výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. 
doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, 
provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, 
parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. 
Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve 
po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, 
kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu 
v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor 
schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této 
dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace. 

 18.2.   DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU 

Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. 
Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i 
případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být 
provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace 
pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako 
dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní 
dokumentaci. 

 18.3.   LICENCE 

Licence k projektové dokumentaci: Předáním navazujících dokumentací a ostatních duševních částí stavby, 
které se provádějí tzv. na míru a pro požadavky stavby (nejedná se o typové sériové výrobky), jako např. 
řídicí software atd., dodavatel tímto předáním také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené 
užívání a upravování dokumentací a ostatních duševních částí stavby. Z tohoto důvodu dokumentaci a 
ostatní duševní vlastnictví předá v tzv. zdrojové formě, která investorovi umožní budoucí odborné užívání 
a popř. změny. 

 18.4.   PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE 

Dokumentace budou vypracovány minimálně na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, 
specifikace konkrétních materiálů, zařízení, výrobků a specifikaci postupů) a bude, pokud nebude smlouvou 
určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, a 2 x elektronicky 
výkresová část ve formátu *.dwg. Dokumentace bude provedena oprávněnou osobou dle zákona 
č. 360/1992 Sb. „O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě“. Jednotlivé části této dokumentace budou opatřena vlastnoručním 
podpisem a autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele. 

19. ZÁVĚR 

Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro stavbu 
mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, recyklované, 
jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky atd. 
Každé dodávané zařízení, výrobek, materiál atd., musí být dodány včetně veškerého příslušenství, a to 
v souladu s legislativními a výrobci stanovenými (např. dle návodů, pokynů pro montáž atd.) požadavky i 
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doporučeními a dále musí být vestavěny, namontovány atd. v souladu s legislativními požadavky a 
doporučeními a v souladu s požadavky a doporučeními výrobců (např. dle návodů, pokynů pro montáž atd.). 
Pokyny jednotlivých výrobců pro montáž a obsluhu, návody, požadavky výrobců nebo jiná doporučení, musí 
být součástí dodávky stavby. 
Stavba musí být od dodavatele včasně (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní celek, což 
dodavatel bude garantovat bez dalších podmínek, pokud nebudou uvedeny ve smluvním vztahu. Dodavatel 
je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádění díla všechny náklady 
potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dodavatelské projektové 
dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem 
dostatečně seznámit se stávajícím stavem a průběžně se seznamovat se změnami na prováděné stavbě a s 
možnými vlivy stávajícího stavu a průběžně měněného stavu a provozu v místě stavby a s potřebným 
rozsahem ochrany ostatních částí stavby a jejího vybavení a zajištění dostatečného prostoru pro jednotlivá 
pracoviště. 
Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a 
uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s 
celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla a zároveň 
dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti nebo požadavky 
na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého 
díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové 
nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. Zhotovitel 
tak ještě před podáním cenové nabídky musí zhotovitele upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové 
dokumentace nebo její části nebo nevhodnost jiných dokumentů a podkladů, kterou mu objednatel dal pro 
provádění díla nebo pro zhotovení cenové nabídky nebo pro uzavření smluvního vztahu mimo jiné dle odst. 
1, §2594 zákona č. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Při tomto se vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má 
tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb., a to 
jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a 
servis atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije ve prospěch stavebníka a ve prospěch 
bezpečnosti a kvality zhotovovaného díla a jeho budoucího provozu. V případě jiného postupu, jdou veškeré 
vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 
Dodavatel musí během stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní předpisy, normy odborná 
pravidla a doporučení, návody výrobců a běžné odborně kvalifikované profesní zvyklosti. 
Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, dle platných právních předpisů a norem s použitím 
převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné 
provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem 
dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto 
projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 
V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  
Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a 
staveniště včetně vytyčení podzemních a nadzemních vedení sítí, mimo jiné pro zdokumentování a ověření 
stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, 
komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí 
technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení a zajištění jejich ochrany. Dále průběžný a závěrečný 
úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a 
likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné 
plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle 
obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora 
BOZP, technického a autorského dozoru. 
Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců, popř. majitelů dotčených sítí 
technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, 
které jsou tam uvedeny. 
Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců, popř. majitelů dotčených sítí 
technické infrastruktury a dále s povolením stavby a souvisejícími dokumenty jako jsou např. stanoviska 
dotčených orgánů správců sítí atd., a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a 
požadavky, které jsou tam uvedeny. 
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