

PŘEHLED KLADU MAPOVÝCH LISTŮ:


1. část

2. část

1. část

"III/201 56 a III/2021 Cebiv - průtah, oprava" KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 2. část

Měřítko - 1:500



NOVÝ POVRCH KOMUNIKACE, POVRCH ASFALTOVÝ BETON – 5850 m²

NOVÉ KRAJNICE – 455 m²



UV1–UV4 – PROČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
UV5–UV7 – NOVÁ MŘIŽ. VČ. RÁMU

Legenda stávajících sítí

- STÁVAJÍCÍ SÍŤ – CETIN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ – ČEZ
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ – SŽDC
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ – VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ – KANALIZACE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil přesné vytyčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!

SG GEOTECHNIKA.

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	"III/201 56 a III/2021 Cebiv - průtah, oprava"				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
22.0307.262Z24	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 500	PDPS	12/2022

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 2.část

Číslo přílohy:
C.3