

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen smlouva)

Smluvní strany

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,

Nerudova 33, 301 00 Plzeň

IČO: 00520152

DIČ: CZ00520152

dále jen objednatel

a

STAVBY PODLAHY ZAHRADY s.r.o.

Borská 1045/40, 301 00 Plzeň

IČ: 03789713

DIČ: CZ03789713

dále jen zhotovitel

(Zhotovitel společně s objednatelem jako „Strany“)

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo:

„Rekonstrukce povrchu tělocvičny“.

1.2 Objednatel se zavazuje řádně a včasné dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této smlouvy.

2. Cena díla

2.1 Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena ve výši **Kč 794.435,- vč. DPH.**

2.2 Cena je splatná nejpozději 14 dní od převzetí díla, elektronicky na bankovní účet zhotovitele č. 2100746431/2010.

2.3 Částečná fakturace se nevylučuje.

3. Provádění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 11.9. 2023 do 6.10. 2023.

4. Předání díla

4.1 Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy jsou splněny až úplným dokončením díla jako celku a převzetím celého díla ze strany objednatele.

4.2. Dílo může být dle uvážení objednatele převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání díla.

4.3 O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a objednatelem určen termín pro jejich odstranění zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem objednatele v daném předávacím protokolu.

4.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při převzetí díla veškeré doklady, které se k dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání díla.

5. Odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.

5.2 Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny nevhodným užíváním, mechanickým poškozením, běžným opotřebením a nevhodnou údržbou.

6. Přílohy

6.1. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

6.2. Seznam příloh: Oceněný zadávací položkový rozpočet s komentářem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Změny nebo dodatky smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma stranami.

7.2 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

7.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

7.4 Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání stran ohledně předmětu této smlouvy.

7.5 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Každá ze stran si nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním této smlouvy.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

V PLZENI dne 18.8.2023



Střední odborná škola
obchodu, užitého umění a designu,
Plzeň, Nerudova 33
tel.: 377 183 610
www.nerudovka.cz ④

Zhotovitel

V PLZENI dne 18.8.2023



STAVBY PODLAHY ZAHRADY s.r.o.
Borská 1045/40, 301 00 Plzeň
IČ: 037 89 713
DIČ: CZ03789713

NEJPODLAHY

STAVBY PODLAHY ZAHRADY s.r.o.

Borská 1045/40, 301 00 Plzeň

IČ:03789713

DIČ:CZ03789713

Banka: Fio banka a.s.

Číslo účtu:2100746431/2010

Email: nejpodlahy@seznam.cz

Zadání - PVC tělocvična 4. N.P.

ROZPIS PRACÍ

	M.j.	Množství	Cena/jed.	Celkem
demontáž stávajících krytin lepených, podložky lepené a lišt	m2	290,00	160,00	46400,00
napytlování, svázání, vynešení, úklid demontovaných krytin	m2	290,00	26,00	7540,00
místní vyspravení obvodů - zatmelení, zamazání	bm	78,00	22,00	1716,00
DMT prahů, vyspravení výtlučků v prazích	ks	4,00	220,00	880,00
místní vyspravení betonů v ploše	ks	6,00	480,00	2880,00
příprava podkladu, přebroušení po demontáži	m2	290,00	30,00	8700,00
montáž dilatačního pásku, zatmelení okrajů pásku	bm	78,00	28,00	2184,00
penetrování	m2	290,00	26,00	7540,00
stěrkování 6mm	m2	290,00	98,00	28420,00
přebroušení stěrek	m2	290,00	18,00	5220,00
montáž sportovního PVC	m2	290,00	180,00	52200,00
frézování	bm	162,00	38,00	6156,00
svařování za tepla svařovacím drátem	bm	162,00	78,00	12636,00
montáž soklové lišty	bm	78,00	88,00	6864,00
montáž a renovace dřevěného náběhu atyp.	ks	1,00	900,00	900,00
montáž přechodové lišty	ks	3,00	120,00	360,00
Celkem za práce				190596,00

MATERIÁL

provoz stripu - (strhávačka podlahových krytin)	ks	1,00	7000,00	7000,00
brusivo	ks	15,00	260,00	3900,00
vysprávková hmota - plocha a okraje	kg	80,00	56,00	4480,00
vysprávková hmota - do prahů	kg	10,00	56,00	560,00
tmel akrylový - kartuše	ks	12,00	56,00	672,00
dilatační páska	bm	90,00	32,00	2880,00
penetrace	kg	72,00	189,00	13608,00
stěrk. hmota s rozptýleným PP vláknem 6mm	kg	2900,00	26,30	76270,00
PVC pro sportovní zařízení tloušťka 6,5mm - dekor dřevo	m2	320,00	774,00	247680,00
soklová lišta - dýha dub, lakovaná 20x40	bm	87,50	98,00	8575,00
lepidlo na PVC pro sportovní zatížení	kg	116,00	178,00	20648,00
MS polymerové montážní lepidlo na obv. lišty	ks	9,00	177,00	1593,00
lišta přechodová, elox hliník - dveře jednokřídlé 0,9m	ks	3,00	248,00	744,00
likvidace odpadu - nebezpečný	ks	1,00	12800,00	12800,00
lajnování - basketbal, volejbal, tenis, badminton	ks	1,00	39300,00	39300,00
Celkem za materiál				440710,00

Přesun hmot	%	4,00	25252,24
Přeprava montážníků (doprava)	km	0,00	0,00

K FAKTURACI BEZ DPH			656558,24
K FAKTURACI S DPH	%	21	794435,47

Předpokládaná doba potřebná pro realizaci díla : ...11. 9. - 6. 10. 2023.....

Komentář zadavatele k plánované rekonstrukci povrchu tělocvičny ve 4. N.P.

Demontáž a zpětnou montáž krytů topení a žebřin zajistí objednatel.

Vystěhování a uložení drobného mobiliáře si zajistí objednatel.

Podlahové kotvy úchyty sportovního vybavení budou zrušeny, odstraněny zhotovitelem.

Zadání předpokládá, že při demontáži krytin nedojde k oddělení původní stěrčovací hmoty od stávající betonové mazaniny.

Konstrukční nerovnosti stavby nelze zcela odstranit a budou přiznány stejně jako u stávajícího provedení.

Zadavatel požaduje použití nivelační hmoty bez cementů s rozptýlenými polypropylenovými vlákny, což sníží potíže s hydraulickým tuhnutím, smršťováním, pnutím a omezí se vliv otřesů budovy na dokončené dílo.

STAVBY PODLAHY ZAHRADY s.r.o.
Borská 1045/40, 301 00 Plzeň
IČ: 037-89713
DIČ: CZ03789713