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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

A1.1 Údaje o stavbě 

Název akce :  Stavební úpravy dětského domova, Chanovice č.p. 14  

Zateplení fasády DD Chanovice. 

Umístění :  adresa: Chanovice 14, 34101 Horažďovice 

katastrální území: Chanovice, parcelní čísla: st. 50 

Předmět PD : Zateplení obvodových stěn objektu 

A1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, adresa 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající): --- 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla: 

Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146, Kašperské Hory 

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, adresa: EGF, spol.s r.o., Na Tržišti 862, 34201 Sušice, IČ 00871192 

b) hlavní projektant: Ing. arch. Václav Franěk, ČKA 02507 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým 

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace.:--- 

A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba nebude členěná na objekty:  

A3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ: 

-  PD starého stavu poskytnutá stavebníkem 

-  vlastní prohlídka 

-  výpisy z KN, -kopie katastrální mapy 

-  zadání a požadavky investora 

-  příslušné právní předpisy a technické normy 

 



 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
- jedná se o stavební úpravy - zateplení fasády DD Chanovice (objektu k bydlení), objekt se nachází 

v centru obce 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
- rozsah stavebních úprav nepodléhá vydání územního rozhodnutí, atd 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby, 
- stavebními úpravami se nezmění účel užívání objektu, je v souladu s ÚP obce Chanovice 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
- nebyly vydány 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
- požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod., 
- nebyly prováděné 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
- území bez ochrany 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
- objekt není v záplavovém, poddolovaném území, apod. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
- stavební úpravy objektu nebudou mít vliv na okolní stavby, okolí a odtokové poměry 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
- nejsou navržené 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa, 
-nedojde k záboru ZPF ani lesních pozemků 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
- nezmění se 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
- Objekt je v současné době připojen na rozvod plynu. Plynové potrubí vede nad soklem po jižní a 

východní fasádě a je zaústěno do objektu v 2. NP. Před zahájením prací bude plynové potrubí 

odpojeno a po provedení KZS zpětně osazeno včetně zachování napojení sousední stavby (stodoly) 

- Na objektu je v současné době na severní fasádě elektroměrová skříň, která bude odpojena a 

demontována na jejím místě bude osazena nová elektroměrová skříň. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
- k.ú Chanovice, st. p. č. 50 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
- nevniká nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
- změna dokončené stavby, objekt je v dobrém stavebně technickém stavu, nosné konstrukce 

nevykazují závady 

b) účel užívání stavby, 
- účel užívání se nezmění – objekt k bydlení 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
- trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
- bez vydaných rozhodnutí 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
- bez podmínek 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
- bez požadavku 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod., 
- nezmění se 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
- stavební úpravou dojde k úspoře tepelné energie,  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
zahájení 2023, dokončení 2024, bez členění na etapy 

j) orientační náklady stavby 
- dle přiloženého rozpočtu 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
- stavební úpravy nemají vliv na urbanismus 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
- architektonický výraz budovy bude zachován 

- obvodové stěny budou zateplené KZS Etics 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

- provozní řešení v objektu se nezmění, v objektu není výrobní činnost 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
- nezmění se 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškeré použité materiály budou s veškerými atesty, schválené příslušnými orgány a budou určené 

pro prodej v ČR. Tyto materiály a zařízení nebudou ohrožovat zdraví a bezpečnost uživatelů stavby.  

Při realizaci výstavby musí být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané pracovní 

postupy. 
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Projektant neručí za vady díla vzniklé použitím nesprávných technologických postupů a 

nekvalitních materiálů a v důsledku chybné koordinace mezi profesemi na stavbě. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
- dodatečné zateplení obvodových stěn objektu vč. soklu 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
- viz. odd. D.1.2 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
- veškeré použité materiály, použité technologie a technologické postupy budou zajišťovat 

mechanickou odolnost a stabilitu stavby a jejich dílčích částí.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
- technická a technologická zařízení v objektu zůstávají beze změn. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

- nezjišťováno 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení objektu se nezmění. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Dodatečné zateplení obvodových konstrukcí je navrženo v souladu se Zákonem o hospodaření 

energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s parametry a v souladu s  požadavky podle 

ČSN 73 0540 (součinitel prostupu tepla u dodatečně zateplovaných obvodových konstrukcí) a 

vyhláškou 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
- parametry stávající stavby se po dokončení úprav nezmění  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
- neřeší se, jedná se o stávající budovu 

b) ochrana před bludnými proudy, 
- neřeší se, v lokalitě nejsou bludné proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
- neřeší se, v lokalitě nejsou zdroje technické seizmicity 

d) ochrana před hlukem, 
-instalací KZS a výměnou původních oken a dveří se výrazně zlepší vzduchová neprůzvučnost a 

hodnoty akustického tlaku, při realizaci výstavby musí být dodrženy všechny technologické 

předpisy, předepsané pracovní postupy tak, aby byly zachovány zvukově-izolační vlastnosti 

stavebních materiálů a systémů. 

e) protipovodňová opatření, 
- neřeší se, objekt není záplavovém území 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
- neřeší se, v oblasti nejsou další zdroje se škodlivými účinky na stavbu 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 



- nezmění se, stávající způsob napojení stavby na inženýrské sítě bude stavbou respektován a 

nebude negativně dotčen. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- nezmění se 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
- po dokončení stavebních úprav se nezmění 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
- nezmění se 

c) doprava v klidu, 
- nezmění se 

d) pěší a cyklistické stezky. 
- neřeší se 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 
- neřeší se 

b) použité vegetační prvky, 

- neřeší se 

c) biotechnická opatření 

- neřeší se 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
- dokončením stavby nedojde ke změně vlivu na životní prostředí, zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí dojde k úspoře energie na vytápění a s tím spojené snížení emisí 

ze zdroje tepla. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
- dokončení stavby nedojde ke změně vlivu na přírodu a krajinu 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
- objekt se nenachází v chráněných území Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem, 
- posouzení vlivu záměru na životní prostředí není požadováno 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
- nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
- dokončená stavba nemá ochranná a bezpečnostní pásma 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 



- po provedení stavby nedojde ke změně stávajících podmínek užívání objektu a nedojde k 

ovlivnění systému CO. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro realizaci je potřebná voda 100 l/den a elektřiny napětí 220V.  

b) odvodnění staveniště, 
- v rámci výstavby nebudou prováděná žádná zvláštní opatření pro odvodnění staveniště. Srážková 

voda se bude vsakovat do zeminy.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
- napojení staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v obci 

- potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů objektu, místo napojení bude 

upřesněno před zahájením stavby se zástupcem investora, způsob hrazení potřeby bude dohodnut s 

investorem při předání staveniště. 

- napojení NN bude provedeno v objektu a odtud bude napojen staveništní elektrorozvaděč, místo 

napojení bude upřesněno před zahájením stavby se zástupcem investora. Veškeré elektrické 

instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN, zvláště pak - 

ČSN 33 2000-4-41 - Elektrická zařízení – bezpečnost a ochrana před úrazem elektrickým proudem 

a ČSN 33 2000-7-704. Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
- během provádění stavebních prací dojde ke zvýšenému zatížení jejího okolí, zejména prachem a 

hlukem, zhotovitel stavby je povinen dodržet všechny příslušné limity. V průběhu stavebních prací 

lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění 

zemních prací – terénní úpravy, výkop základů atd. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní 

době (od 06.00 hod do 22.00 hodin). Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 

pracovního klidu a o svátcích. Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za 

použití příslušných organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby provádění 

prací).  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
- v průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména údržbu okolních ploch, 

dotčených vlivem stavby, prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  

- poškozené travnaté plochy vlivem stavby, budou uvedeny do původního stavu a zatravněny 

- nebudou prováděné demolice, kácení 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
- zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
- po dobu stavebních úprav bude zajištěn přístup do budovy a nebude přerušený provoz na 

přilehlých chodnících 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
- hlavním odpadním materiálem vzniklým při výstavbě budou zbytky materiálů použitých při 

výstavbě a obaly.  

- s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími, 

dodavatel zajistí likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, recyklovatelný materiál bude předán 

k recyklaci, doklady o zneškodnění či předání odpadu oprávněné osobě budou předloženy při 

kolaudaci stavby.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
- budou prováděné zemní práce 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 



- v průběhu výstavby dodavatel učiní veškerá opatření pro splnění všech platných předpisů a 

pravidel pro ochranu životního prostředí 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 

okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a 

podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhláškách Státního 

úřadu inspekce práce.  

č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno 

v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  

Při realizaci výstavby musí být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané pracovní 

postupy a veškeré předpisy o bezpečnosti práce.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
- stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
- výstavba si nevyžádá omezení provozu na místních obslužných komunikacích, provoz pěších 

nebude omezen, oplocením nebo vhodným opatřením bude zamezený přístupu veřejnosti na 

staveniště. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Nejsou žádné speciální požadavky na provádění.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Sociální a provozní zařízení bude nutné vybudovat v rámci zařízení staveniště z mobilních buněk. 

Staveniště bude vybaveno chemickým WC. 

Žádné trvalé stavební objekty nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány. 

Skladovací plochy potřebné pro stavbu budou zřízeny na volných plochách v rámci vymezeného 

staveniště. Stavba bude částečně zásobována průběžně ze skladů dodavatele stavby.  

O vlastním postupu výstavby rozhodne sám dodavatel při zachování technologických postupů. 

Dodavatel zpracuje vlastní harmonogram prací, který by měl být přílohou smlouvy o provedení 

díla. Rovněž upřesní projekt zařízení staveniště. 

Před zahájením výkopů zajistí dodavatel vytyčení polohy inženýrských sítí na pozemku. Trubní a 

kabelové vedení v zemi nesmí být porušeno! V místě křížení s inženýrskými sítěmi se výkopy 

budou provádět ručně!  

Na stavbě bude veden stavební deník se zápisy o průběhu výstavby, kontrolu bude provádět 

stavební dozor. Staveniště bude likvidováno najednou a to nejpozději do 1 týdne od předání stavby. 

Použité plochy a prostory budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.  

Celková lhůta realizace se předpokládá v délce 6 měsíců v letech 2023-2024  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

- v rámci akce není navržena vodohospodářská stavba 

 

C. SITUACE 
Viz. – výkresová část PD 

 



 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST 

Objekt slouží k bydlení dětí a mládeže z dětského domova. Stavebními úpravami nebude změněný 

účel stavby. 

Stavební úpravy řeší zateplení obvodových stěn objektu. 

Bude zachován půdorysný tvar, výška i členění fasády objektu. Hromosvod a jímací soustava 

zůstane zachována. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění zůstávají stávající. 

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE: 
Z řešených fasád se odstraní všechny dodatečně namontované prvky. Funkční prvky budou uložené 

a použité pro zpětnou montáž. 

Výplně otvorů se opatří folií proti znečištění. 

Podklad pro sanaci obvodového pláště musí odpovídat požadavkům technologického předpisu 

zateplovacího systému. Povrch omítek bude omytý tlakovou vodou. Omítky budou celoplošně 

mechanicky očištěny od veškerých nesoudržných částí. Povrch fasád se vyspraví opravným štukem 

(do 2 cm). 

Odkrytý sokl se očistí mechanicky a tlakovou vodou.  

ZEMNÍ PRÁCE 
Zemina okolo objektu v pracovní šířce 600 mm se odkopá a umístí se v blízkosti výkopu. Po 

provedené instalaci zateplovacího systému na soklu se zemina nasype zpět do výkopu a zhutní se. 

Plocha se ohumusí a zatravní. 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM : 
Použitý zateplovací systém ETICS musí být certifikovaný a splňovat kritéria Cechu pro zateplování 

budov podle TP CZB 05-2007 pro kvalitativní třídu A. Na zateplení obvodového pláště jsou 

navrženy materiály ucelené technologie jednoho výrobce certifikovaného kontaktního 

zateplovacího systému ETICS s tepelnou izolací z desek z minerálních vláken. Zateplovací systém 

bude založen nad úrovní upraveného terénu a ukončen pod střechou. 

Sokl bude dodatečně zateplený v šířce 900-1200 mm (min 600 mm pod úroveň upraveného terénu) 

certifikovaným kontaktním systémem ETICS s XPS tl. 120 mm (hlavni obj.) a 100 mm (na 

schodišti), součinitel tepelné vodivosti =0,036W/mK. 

Obvodové stěny budou dodatečně zatepleny certifikovaným kontaktním systémem ETICS deskami 

z minerálních vláken tl. 150 mm (hlavní obj.) a tl. 100 mm (schodiště), součinitel tepelné vodivosti 

=0,036W/mK, třída reakce na oheň A1/A2, v ostění EPS F 70 tl.20-30 mm. Úprava si vyžádá 

výměnu vnějších parapetů.  

Hrana nadpraží oken bude opatřena okapní lištou s perlinkou, napojení zateplovacího sytému na 

rámy oken a dveří bude provedeno pomocí plastových systémových lišt s možností pohybu ve 2 

směrech (2D lišty) s integrovanou síťovinou. 

Zařízení umístěná v obvodovém plášti budovy (např. elektroskříně, apod.) musí zůstat přístupná i 

po provedení zateplení obvodového pláště budovy. 

- Mechanická odolnost 

Zateplovací systém bude vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu. 

- Lepící tmel 



Je součástí kontaktního zateplovacího systému a musí splňovat parametry pro zvolený certifikovaný 

systém jak z hlediska pevnosti v tlaku, tak prodyšnosti pro vodní páry. 

- Kotvení 

V systému budou použity schválené šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem s Evropským 

technickým schválením dle ETAG 014. Hmoždinky budou do tepelného izolantu zapuštěné a 

systém bude uzavřený zátkou z příslušného izolantu. Počet bude stanoven dle ČSN 73 2902 

 
 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: 
Prodlouží se držáky hromosvodu a dešťových svodů v žározinkovém provedení. 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: 
Nové parapety budou provedeny z lakovaného plechu tl. 0,6 mm s úpravou odolnou slunečnímu 

záření. Napojení zateplovacího systému bude provedeno pomocí připojovací parapetní lišty. 

Dešťové svody se upraví podle potřeby, aby nezasahovaly do KZS. 

ÚPRAVY POVRCHŮ: 
- VNĚJŠÍ:  
Zateplovací systém bude opatřen probarvenou strukturální omítkou zrnitost 2,0 mm ve světlém 

odstínu na bázi silikonu s vysokou odolností vůči vodě a zvýšenou ochranou proti řasám, plísním a 

mechanickému namáhání. 

Zateplovací systém soklu bude nad úrovní UT opatřený mozaikovou kamínkovou omítkou. 

STATICKÉ POSOUZENÍ: 
Počet hmoždinek v KZS Etics bude stanoven dle ČSN 73 2902. Minimální počet hmoždinek – viz 

příloha.  

Před montáží bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu pro konkrétní 

místo použití. Ze zkoušky se vypracuje písemný záznam. 

HYDROIZOLACE 
Na očištěný sokl se provede hydroizolační nátěr. Tepelná izolace soklu pod UT se ochrání nopovou 

folií. Přesný způsob provádění bude podle montážního návodu a pokynů od konkrétního výrobce 

KZS. 

OKAPOVÝ CHODNÍČEK: 
Okapový chodníček š. 300 mm bude z betonových dlaždic 300*300*40 mm do zhutněného 

štěrkopískového lože tl.150 mm. Na okraji budou dlaždice zajištěny opěrou z betonu. 

 

D.1.4 ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD 

Hromosvod bude zachovaný, budou upravené (prodloužené) kotvy svislých svodů.  

Po dokončení bude provedena revize hromosvodu s písemnou revizní zprávou. 

 

Na objektu je v současné době na severní fasádě elektroměrová skříň, napojená na pojistkovou 

skříň. Elektroměrová skříň bude odpojena a demontována na jejím místě bude osazena nová 



elektroměrová skříň s možností osazení 3 elektroměrů (místo současných dvou) včetně nového 

napojení na pojistkovou skříň. 

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle příslušných ČSN při 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Po dokončení bude provedena revize elektroinstalace s písemnou revizní zprávou. 

 

D.1.4 DOMOVNÍ PLYNOVOD 

Stávající domovní plynovod bude přeložený. Potrubí vedené po fasádě bude demontované a po 

dokončení KZS se plynovodní potrubí zpětně osadí na fasádu domu. V objektu se potrubí napojí na 

stávající vnitřní rozvod plynu. Napojí se zpětně i zemní vedení k sousednímu objektu. 

 

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle příslušných ČSN při 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Po dokončení bude provedena revize plynovodu s písemnou revizní zprávou. 

 


