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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby II/201 Chříč – průtah, I. etapa 

Objekt č. SO 201 

Název objektu Opěrná zeď v km 0,092 87 – 0,183 81 

Evidenční číslo - 

Kraj Plzeňský 

Objednatel stavby 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Koterovská 462/162, 326 01 Plzeň 

IČ: 720 53 119 

DIČ:CZ72053119 

 

Obec Chříč 

Chříč č.p. 26, 334 41 Kralovice 

IČ: 00257869 

 

Projektant PROGEOCONT s.r.o. 

Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČ: 069 43 608 

DIČ: CZ60943608 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Ulman 

Zodpovědný projektant objektu Ing. Ladislav Terš (č. autorizace 0011830) 

Stupeň dokumentace DSP 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1. Identifikační údaje objektu 

Objekt č. 201 

Název objektu Opěrná zeď v km 0,092 87 – 0,183 81 

Druh převáděné komunikace Komunikace II/201  

2.2. Základní údaje o údaje o objektu 
 

Výška 2,5 – 4,7 m  

Charakteristika objektu Opěrná zeď 

Délka objektu 1 90 m 

Počet samostatných dilatačních 

úseků 1 

14 

2.3. Návaznost na předchozí stupeň, účel objektu a požadavky na jeho řešení 

Dokumentace DSP navazuje na dokumentaci DUR. 

 

2.4. Geotechnické podmínky 

V tělese násypu se vyskytují podmínečně vhodné zeminy, jíly štěrkovité (F2 CG) a štěrky jílovité (G5 

GC), tuhé až pevné konzistence. Jedná se o úlomky břidlice zcela až mírně zvětralé, s velmi ojedinělými 

úlomky cihel. Podloží je tvořeno silně zvětralou až navětralou břidlicí, silně rozpukanou, místy 

prokřemenělou. V místě prokřemenělých poloh se vyskytují silně porušené zóny. Podzemní voda je 

předpokládána v hloubce cca 15,0 m pod úrovní vozovky a nemá vliv na stav komunikace. 

Stabilita násypu je snižována z důvodu postupného rozpadu úlomků původně poloskalního až skalního 

 
1 měřeno v líci dříku 
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materiálu, využitého do tělesa násypu. Zároveň může docházet k pohybu vrstev v místě silně porušeného 

podloží. 

V tělese komunikace je v levé krajnici veden vodovod. Podélné trhliny ve vozovce odpovídají úrovni 

jeho vedení a lze předpokládat lokální úniky vody do tělesa komunikace. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme stabilitu násypu zvýšit vybudováním opěrné 

zdi. Určení hloubky založení opěrné zdi bude součástí projektové dokumentace. 

 
 

2.5. Podzemní voda 

V rámci průzkumu nebyla zajištěna hladina podzemní vody.  

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1. Popis konstrukce objektu 

3.1.1. Zakládání a zemní práce 

Před zahájením prací na výkopových jamách a zemních pracích bude nutné vytyčit a ochránit, příp. 
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přeložit, veškeré inženýrské sítě v zájmovém území objektu.  

Sklon svahů stavebních jam je navržen ve sklonu 3:1 a výkop bude zajištěn skořepinou ze stříkaného 

betonu tloušťky 0,15 m, která bude vyztužena vrstvou jedné sítě 6/100 x 6/100. Skořepina bude kotvena hřeby 

délky 3,0 m z ocelové tyče Ø 25 mm, do vrtu Ø 125 mm. Kotvení je navrženo v rastru 1,25 x 1,25 m. 

Výkopové práce budou probíhat v zeminách, resp. horninách třídy těžitelnosti I. – II. dle ČSN 73 6133. Pro 

provádění výkopových prací platí TKP PK, kap. 4 a příslušné ČSN, na které se TKP odvolávají. Vytěžený 

materiál bude odvezen na skládku jako nevhodný. 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,8 m pod upraveným terénem. Základová spára je v příčném 

směru ukloněna ve sklonu 1:10, v podélném směru je výškově odstupňována dle přílohy D.4.5 Rozvinutý 

pohled. Dno stavební jámy bude zpevněno podkladním betonem min. tl. 0,15 m.  

 

3.1.2. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová tížná opěrná zeď. Objekt je řešen jako plošně 

založený, výšky 2,5 – 4,7 m. 

Základ opěrné zdi je šířky 2,4 m (platí pro DC 01 – DC 11) a šířky 2,0 m (platí pro DC 12 – DC 14). 

V podélném směru je základ členěn na 14 dilatačním celků délky 3,3, 5,0, 6,71 a 10,0 m. Zádová spára je 

ukloněna ve sklonu 1:10 směrem k rubu opěrné zdi. 

Dřík konstrukce je má ukloněný líc ve sklonu 10:1. V pracovní spáře základ x dřík je tloušťka 

konstantní 0,98 m. 

Opěrná zeď je v podélném směru dělena na dilatační díly. 

Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 6) ve 

sklonu 2,3% a obsypán štěrkem frakce 16-32. Drenáž je uložena na zhutněnou vrstvu zeminy, která je 

opatřena nepropustnou vrstvou - geomembránou. Drenáž je vyústěna na líci opěrné konstrukce v DC 01, 03, 

07, 09, 11. 

 Pro bednění neviditelných částí opěrné zdi je stanovena kategorie povrchové úpravy C1d dle TKP 

PK, kap. 18. Bednění pohledových ploch bude provedeno celoplošnými vícevrstvými deskami se strukturou 

dřeva, povrchově zpevněnými pečetící pryskyřičnou vrstvou, kategorie povrchové úpravy C2d dle TKP PK, 

kap. 18. Veškeré ostré rohy budou zkoseny 20/20 mm. 

Veškeré zasypané povrchy opěrné zdi budou opatřeny izolačním souvrstvím ALP + 2x ALN. 

Penetrační nátěr min. 0,3 kg/m2, asfaltový nátěr min. 2x0,35 kg/m2. Veškeré pracovní a dilatační spáry se 

překryjí dle VL. Celý zasypaný povrch bude ochráněn pomocí drenážního geokompozitu o tloušťce nejméně 

6 mm po stlačení tlakem 200 kPa (drenážní jádro+oboustranná geotextilie), propustnost min. 0,6l/m.s, gramáž 

min. 600 g/m2, tažnost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost 

proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236. 

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP PK, kap. 18 a příslušné normy, na 

které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Pro 

nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti 10. 

3.2. Vybavení objektu 

3.2.1. Vozovka a izolace 

Konstrukce vozovky včetně jejího napojení je součástí objektu SO 101 Komunikace a SO 110 Komunikace - 

obec.  

3.2.2. Římsy 

Římsa je navržena monolitická železobetonová. Šířka římsy je 1,0 m. Horní povrch římsy je ve sklonu 

4% směrem k vozovce a svislá plocha říms má výšku 0,30 m. Římsa je kotvena pomocí vyčnívající betonářské 

výztuže. Povrchová ochrana se u vyčnívající výztuže provede v rozsahu 50 mm od povrchu betonu. 

Ochranný povlak kotevní výztuže se provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, kap. 19 A. 

Do horního povrchu římsy bude kotveno zábradelní svodidlo z ocelových profilů. Kotvy jako celek 

musí být certifikované a odzkoušené pro použití v betonu s trhlinkami dle ETAG. Pro kotevní šroub chemické 

kotvy je stupeň korozní agresivity prostředí C4+K10 (speciální). Požadovaná životnost konstrukce je min. 30 

let a životnost ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak kotevního šroubu se provede dle 

požadavků v tab. 15 v TKP, kap. 19 A, popř. kotevní šrouby mohou být z nerezové oceli vhodné do prostředí s 

chloridy (A4, resp. A5 dle ČSN EN ISO 3506). 
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Pro provádění říms platí TKP, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu uvedených TKP 

stanovena pro boční povrch C2d. Obrubníková hrana římsy je do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena 

pružným polymerovým povlakem typu S4 dle TKP, kap. 31. Betonáž římsy se provede postupně po 

betonážních dílech. Pracovní, dilatační a smršťovací spáry jsou přiznané a těsněné po celém přístupném 

vnějším obvodu trvale pružným těsnícím elastickým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 

11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23. Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP kap. 1, příloha 9. 

 

3.2.3. Záchytné systémy 

Svodidlo: 

Do horního povrchu římsy na bude kotveno, ocelové zábradelní svodidlo výšky H = 1,10 m o 

navržené zádržnosti H2. 

  

3.2.4. Zpětné zásypy, úpravy pod a kolem objektu 

Zpětné zásypy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6244.  

Zásyp rubu 

Zásyp rubu bude proveden ze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné do násypu dle ČSN 73 6133 

hutnění po vrstvách tl. do 300 mm ID=0,85, resp. D=100% PS.  

3.3. Cizí zařízení 

Nejsou. 

3.4. Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum nebyl proveden.  

3.5. Požadované podmínky a měření 

Vytyčovací výkresy stavby jsou uvedeny v souřadnicích systému S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Zřízení mikrosítě včetně upřesnění polohy jejich bodů je věcí zhotovitele stavby. 

3.6. Požadované zatěžovací zkoušky 

Nejsou požadovány žádné zatěžovací zkoušky. 

 

3.7. Materiály 

3.7.1. Gabiony 

 

Betony dle ČSN EN 206+A1: 

 

Podkladní beton C12/15 – X0 (CZ-TKP 18PK)-Cl 1,0-Dmax22-S2 

Římsa   C30/37 – XF4, XD3 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 

Dřík   C25/30 – XC2, XA1 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 

Základ   C25/30 – XC2, XA1 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 

 

4. VÝSTAVBA OBJEKTU 

4.1. Postup a technologie stavby 

Přístup k objektu je volný, ale pouze ze stávající komunikace II/201. Návaznosti a sled prací mezi 

objekty bude patrný z aktualizovaného ZOV zhotovitele stavby a aktualizované DIO stavby. 

Postup výstavby objektu je popsán v technické části této zprávy. Zde jsou shrnuty základní etapy. 

− příprava území (sejmutí ornice, odstranění křovin, stromů, odfrézování stávajícího povrchu)  

− výkop pro založení objektu 

− podkladní beton 

− základ 

− dřík 
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− římsa 

− izolace 

− zásypy 

− realizace svodidla 

− realizace odvodnění na líci.  

4.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Způsob výstavby objektu vyžaduje určité speciální technologie provádění daných činností, jako jsou 

zpracování vyzískaného materiálu v souladu s projektem nakládání s odpady a různé činnosti při výkopových 

pracích. 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 

návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. 

 

4.3. Související objekty 

 V následujícím jsou uvedeny základní související objekty, ale pro podrobnou specifikaci veškerých 

objektů slouží koordinační situace stavby. 

SO 101 – Komunikace 

SO 110 – Komunikace – obec 

SO 301 – Přeložka vodovodu 

SO 310 – Dešťová kanalizace 

 

4.4. Zajištění systému jakosti 

Všechny materiály a hmoty navržené zhotovitelem pro opravy a na stavbě použité musí splňovat 

podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o shodě v souladu se Zákonem č. 22/1997 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 a č. 100/2013 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a smí být použity pouze ve schváleném systému (souvrství). To se týká zejména izolačních a 

sanačních materiálů a systémů ochrany ocelových konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy musí být navzájem 

kompatibilní. Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN a 

ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek nechá projektantem a investorem odsouhlasit. 

Dále je nutno při opravě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci ochranných 

systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před započetím prací předložit ke schválení 

investorovi akce. Investor si může smluvně vyžádat provedení referenčních ploch pro konečné posouzení 

finální povrchové úpravy nebo barevnosti jednotlivých sanačních a ochranných systémů. 

4.5. Vytyčovací údaje 

 Vytyčované body jsou uvedeny na příloze č. D.4.2. Pro všechny vytyčované body (CHB, HVB a 

podrobné vytyčované body) jsou uvedeny souřadnice Y, X v systému S-JTSK a Bvp. 

4.6. Statické výpočty  

 Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998, tzv. Eurokódů. Statický výpočet 

je samostatnou přílohou PD D.4.6. 

5. BOZP 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. 

 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno 

v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 

zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
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Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 

nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 

stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná 

preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou 

dopravou. 
 

Některé základní právní předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 

 

Podrobně bude tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby. 

 

 

 

V Aši dne 30.11.2019        Ing. Ladislav Terš 
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Stavba: II/201 Chříč – průtah, I. etapa  
SO 201 Opěrná zeď v km 0,092 87 – 0,183 81  Stupeň: DSP 

 

 


