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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nadzev stavby 11/201 Ch¥i¢ — pritah, . etapa

Objekt ¢. SO 201

Ndzev objektu Opérna zed’ v km 0,092 87 — 0,183 81
Evidencéni cislo -

Kraj Plzensky

Objednatel stavby Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.

Koterovska 462/162, 326 01 Plzen
IC: 720 53 119
DIC:CZ72053119

Obec Chri¢
Chii¢ €.p. 26, 334 41 Kralovice
IC: 00257869

Projektant PROGEOCONT s.r.o.
Vernéiov 248, 352 01 AS
1C: 069 43 608
DIC: CZ60943608

Hlavni inzenyr projektu Ing. Jiti Ulman
Zodpovédny projektant objektu Ing. Ladislav Ter$ (¢. autorizace 0011830)
Stupen dokumentace DSP

2. TECHNICKE RESENI STAVBY

2.1. Identifika¢ni udaje objektu

Objekt ¢. 201
Nazev objektu Opérna zed’ v km 0,092 87 — 0,183 81
Druh prevdadeéné komunikace Komunikace 11/201

2.2. Zakladni udaje o udaje 0 objektL

Vyska 25-47m
Charakteristika objektu Opérna zed’
Délka objektu * 90 m
Pocet samostatnych dilatacnich 14
visekii *
2.3. Navaznost na pi‘edchozi stupeii, ucel objektu a poZadavky na jeho FeSeni

Dokumentace DSP navazuje na dokumentaci DUR.

2.4. Geotechnické podminky

V télese nasypu se vyskytuji podminecné vhodné zeminy, jily Stérkovité (F2 CG) a Stérky jilovité (G5
GC), tuhé az pevné konzistence. Jedna se o ulomky bfidlice zcela az mirné zvétralé, s velmi ojedinélymi
ulomky cihel. Podlozi je tvofeno siln¢ zvétralou az navétralou bfidlici, silné rozpukanou, misty
prokifemenélou. V mist€¢ prokiemenélych poloh se vyskytuji siln€ porusené zoény. Podzemni voda je
predpokladana v hloubce cca 15,0 m pod turovni vozovky a nema vliv na stav komunikace.

Stabilita nasypu je snizovana z divodu postupného rozpadu tlomki ptivodné poloskalniho az skalniho

L méteno v lici diiku
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materialu, vyuzitého do télesa nasypu. Zarovenh mtze dochazet k pohybu vrstev v misté silné poruseného
podlozi.
V télese komunikace je v levé krajnici veden vodovod. Podélné trhliny ve vozovce odpovidaji trovni

jeho vedeni a lze piedpokladat lokalni tiniky vody do télesa komunikace.
Vzhledem k vyse uvedenym skuteénostem doporucujeme stabilitu nasypu zvysit vybudovanim opérné

zdi. Urceni hloubky zalozeni opérné zdi bude soucasti projektové dokumentace.

GEOTECHNICKE PARAMETRY zemin a hornin
vrstva a kod dokumentace
Charakteristika m‘.‘“"m. . biidlice: mimé zvétralé
navzka - ji Stérkowity | ~ S5 [ROMY (D0AICE | pricsice sing zvetrals | a2 navétralé, lokaing
tﬁﬁgﬂaa F2CG G5GC R5-G3GF R4 - R3
Zzatfidéni
€SN EN ISO grCl, grsaCl clGr Gr
14688-1
vi P 0,350,62 0,30/0, 74 00,3000, T4 0,25/-
¥ KNfm’ 19,5 19,5 20,0
Wi Yo 188 18,8
WL Yo 284 276
Wi, %o 15* 174 13,2 10*
le 8.6 8.8
Iz (Is) 1,142 1,634
konzistence
{ulehlost) tuha pevna pevna wvelmi vysoka
hustota puklin
Eeer MPa & &0 70 100
Ezea MPa
Eﬂ-_‘-*n MPa
Cu kPa 55 - - -
Pu " 0 - =
Cat kPa 10 2 ] 3
Pag " 22 28 30 40
B, MPa = 2 E
t&diteinost
E,g‘iﬁﬂ:ﬂ 5| V2 3 V4 s
CSN 73 3050)
namrzavost WE . at namrzawé mimé m! at Nenamrzave
"“‘:;';;';L"" podminetné vhodnad | podminecné vhodna vhodnd )
vhodnoet pro podminetné vhodnd | podmine&né vhodna vhodna .
*odhad vihkosti

Tab. 5.1 Geotechnické parametry zastizenych zemin

2.5. Podzemni voda
V ramci prizkumu nebyla zajisténa hladina podzemni vody.
3. TECHNICKE RESENI OBJEKTU
3.1. Popis konstrukce objektu
3.1.1. Zakladani a zemni prace

Pred zahajenim praci na vykopovych jamach a zemnich pracich bude nutné vytycit a ochranit, pfip.
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prelozit, veskeré inZzenyrské sit€ v zajmovém uzemi objektu.

Sklon svahu stavebnich jam je navrzen ve sklonu 3:1 a vykop bude zajistén skofepinou ze stiikaného
betonu tloustky 0,15 m, ktera bude vyztuzena vrstvou jedné sit€¢ 6/100 x 6/100. Skotfepina bude kotvena hieby
délky 3,0 m z ocelové ty¢e @ 25 mm, do vrtu @ 125 mm. Kotveni je navrzeno v rastru 1,25 x 1,25 m.
Vykopové prace budou probihat v zeminach, resp. horninach ttidy t&itelnosti I. — 1. dle CSN 73 6133. Pro
provadéni vykopovych praci plati TKP PK, kap. 4 a piisluiné CSN, na které se TKP odvolavaji. VytéZeny
material bude odvezen na skladku jako nevhodny.

Objekt je zalozen plosné v hloubce cca 0,8 m pod upravenym terénem. Zakladova spara je v pii¢ném
sméru uklonéna ve sklonu 1:10, v podélném sméru je vySkoveé odstupniovana dle pfilohy D.4.5 Rozvinuty
pohled. Dno stavebni jamy bude zpevnéno podkladnim betonem min. tl. 0,15 m.

3.1.2. Nosna konstrukce

Nosnou konstrukei tvori monoliticka zelezobetonova tizna opéma zed. Objekt je feSen jako plosné
zalozeny, vysky 2,5 —4,7 m.

Zéaklad opérné zdi je sitky 2,4 m (plati pro DC 01 — DC 11) a sitky 2,0 m (plati pro DC 12 — DC 14).
V podélném sméru je zaklad ¢lenén na 14 dilataénim celku délky 3,3, 5,0, 6,71 a 10,0 m. Zadova spara je
uklonéna ve sklonu 1:10 smérem k rubu opérné zdi.

Diik konstrukce je ma uklonény lic ve sklonu 10:1. V pracovni spaie zdklad x dfik je tloustka
konstantni 0,98 m.

Opérna zed’ je v podélném sméru délena na dilatacni dily.

Prostor za rubem opérné zdi je odvodnén dérovanou drenazni trubkou HDPE DN 150 mm (SN 6) ve
sklonu 2,3% a obsypan Stérkem frakce 16-32. DrendZ je uloZena na zhutnénou vrstvu zeminy, ktera je
opatfena nepropustnou Vrstvou - geomembranou. Drenaz je vyusténa na lici opérné konstrukce v DC 01, 03,
07,09, 11.

Pro bednéni neviditelnych casti opérné zdi je stanovena kategorie povrchové upravy Cld dle TKP
PK, kap. 18. Bednéni pohledovych ploch bude provedeno celoplo$nymi vicevrstvymi deskami se strukturou
dreva, povrchové zpevnénymi pecetici pryskyfi€nou vrstvou, kategorie povrchoveé tpravy C2d dle TKP PK,
kap. 18. Veskeré ostré rohy budou zkoseny 20/20 mm.

Veskeré zasypané povrchy opémé zdi budou opatfeny izola¢nim souvrstvim ALP + 2x ALN.
Penetra¢ni natér min. 0,3 kg/m2, asfaltovy natér min. 2x0,35 kg/m2. Veskeré pracovni a dilata¢ni spary se
ptekryji dle VL. Cely zasypany povrch bude ochranén pomoci drenazniho geokompozitu o tloust’ce nejméné
6 mm po stlaceni tlakem 200 kPa (drenazni jadro+oboustranna geotextilie), propustnost min. 0,61/m.s, gramaz
min. 600 g/m2, taznost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost
proti protlaceni 9 KN dle EN ISO 12236.

Pro veskeré betonatské prace a pro provadéni vyztuze plati TKP PK, kap. 18 a pfislusné normy, na
které se tyto TKP odvolavaji, zejména CSN EN 13670. Pro piipadné svafovani vyztuze plati TP 193. Pro
nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny ttidy ptesnosti 10.

3.2. Vybaveni objektu

3.2.1. Vozovka aizolace

Konstrukce vozovky vcetné jejiho napojeni je soucasti objektu SO 101 Komunikace a SO 110 Komunikace -
obec.

3.2.2. Rimsy

Rimsa je navrzena monoliticka Zelezobetonova. Sitka fimsy je 1,0 m. Horni povrch fimsy je ve sklonu
4% smérem k vozovce a svisla plocha ¥ims ma vysku 0,30 m. Rimsa je kotvena pomoci vyénivajici betonarské
vyztuze. Povrchova ochrana se u vycnivajici vyztuze provede v rozsahu +50 mm od povrchu betonu.
Ochranny povlak kotevni vyztuze se provede dle pozadavku v tab. 15 v TKP, kap. 19 A.

Do horniho povrchu #imsy bude kotveno zabradelni svodidlo z ocelovych profila. Kotvy jako celek
musi byt certifikované a odzkousené pro pouziti v betonu s trhlinkami dle ETAG. Pro kotevni Sroub chemické
kotvy je stupen korozni agresivity prostiedi C4+K10 (specialni). Pozadovana zivotnost konstrukce je min. 30
let a Zivotnost ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranny povlak kotevniho Sroubu se provede dle
pozadavku v tab. 15 v TKP, kap. 19 A, popt. kotevni Srouby mohou byt z nerezové oceli vhodné do prostiedi S
chloridy (A4, resp. A5 dle CSN EN ISO 3506).
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Pro provadéni fims plati TKP, kap. 18. Kategorie povrchové tpravy je ve smyslu uvedenych TKP
stanovena pro bo¢ni povrch C2d. Obrubnikova hrana fimsy je do vzdalenosti 150 mm od kraje natfena
pruznym polymerovym povlakem typu S4 dle TKP, kap. 31. Betonaz fimsy se provede postupné po
betonaznich dilech. Pracovni, dilatacni a smr$tovaci spary jsou pifiznané a té€snéné po celém pfistupném
vngjsim obvodu trvale pruznym tésnicim elastickym tmelem $edé barvy (typ F-25-HM-M1p dle CSN EN 1SO
11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23. Ttida presnosti provadéni fims je 9 dle TKP kap. 1, priloha 9.

3.2.3. Zachytné systémy

Svodidlo:
Do horniho povrchu fimsy na bude kotveno, ocelové zabradelni svodidlo vysky H = 1,10 m o
navrzené zadrznosti H2.

3.2.4. Zpétné zasypy, upravy pod a kolem objektu
Zpétné zasypy budou provedeny v souladu s CSN 73 6244,

Zasyp rubu 5
Zasyp rubu bude proveden ze zeminy vhodné nebo podmineéné vhodné do nasypu dle CSN 73 6133

hutnéni po vrstvach tl. do 300 mm 1D=0,85, resp. D=100% PS.

3.3. Cizi zarizeni
Nejsou.
3.4. ReSeni protikorozni ochrany a ochrana proti bludnym proudiim

Korozni priizkum nebyl proveden.

3.5. PoZzadované podminky a méfeni

VytyCovaci vykresy stavby jsou uvedeny v soufadnicich systému S-JTSK, vySkovy systém Bpv.
Ztizeni mikrosité véetné uptesnéni polohy jejich bodu je véci zhotovitele stavby.

3.6. Pozadované zatéZovaci zkousky
Nejsou pozadovany zadné zatéZovaci zkousky.

3.7. Materialy
3.7.1. Gabiony

Betony dle CSN EN 206+A1:

Podkladni beton C12/15 — X0 (CZ-TKP 18PK)-Cl 1,0-Dpnax22-S2

Rimsa C30/37 — XF4, XD3 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Drax22-S3
Diik C25/30 — XC2, XAl (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dnax22-S3
Zéklad C25/30 — XC2, XAl (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dinax22-S3

4. VYSTAVBA OBJEKTU

4.1. Postup a technologie stavby

Pristup k objektu je volny, ale pouze ze stavajici komunikace 11/201. Navaznosti a sled praci mezi
objekty bude patrny z aktualizovaného ZOV zhotovitele stavby a aktualizované DIO stavby.
Postup vystavby objektu je popsan v technické ¢asti této zpravy. Zde jsou shrnuty zakladni etapy.
—  priprava tzemi (sejmuti ornice, 0dstranéni kiovin, stromu, odfrézovani stavajiciho povrchu)
—  vykop pro zalozeni objektu
—  podkladni beton
—  zaklad
- diik
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— fimsa

— izolace

- zasypy

—  realizace svodidla

—  realizace odvodnéni na lici.

4.2. Specifické pozadavky pro piredpokladanou technologii stavby

Zpisob vystavby objektu vyzaduje urcité specialni technologie provadéni danych ¢innosti, jako jsou
zpracovani vyziskaného materialu v souladu s projektem nakladani s odpady a rizné ¢innosti pii vykopovych
pracich.

Detailni postupy provadéni jednotlivych Cinnosti (Technologické ptfedpisy pro provadéni) a jejich
navaznost predlozi zhotovitel stavby k odsouhlaseni investorovi pfed zahdjenim stavebnich praci.

4.3. Souvisejici objekty
V nasledujicim jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci veskerych
objektt slouzi koordinac¢ni situace stavby.
SO 101 — Komunikace
SO 110 — Komunikace — obec
SO 301 — Prelozka vodovodu
SO 310 — Destova kanalizace

4.4, Zajisténi systému jakosti

Vsechny materialy a hmoty navrzené zhotovitelem pro opravy a na stavbé pouzité musi splnovat
podminky materidlovych listt dle certifikace, musi mit prohlaSeni o shod¢ v souladu se Zakonem ¢. 22/1997
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist a nafizenim vlady ¢. 163/2002 a ¢. 100/2013 Sb. ve znéni pozdé&jsich
predpist a smi byt pouzity pouze ve schvaleném systému (souvrstvi). To se tykd zejména izolacnich a
sanac¢nich materiall a systémid ochrany oOcelovych konstrukci, kde jednotlivé vrstvy musi byt navzajem
kompatibilni. Zkousky materialéi musi byt provadény a vysledky posuzovany ve shodé s p¥islusnymi CSN a
CSN EN. Volba a navrh zavisi na zhotoviteli, ktery si vyrobek necha projektantem a investorem odsouhlasit.

Dale je nutno pfi opravé dusledné zachovavat technologické postupy pro aplikaci ochrannych
systému. Tyto technologické postupy musi zhotovitel stavby pied zapocetim praci piedlozit ke schvaleni
investorovi akce. Investor si mize smluvné vyzadat provedeni referen¢nich ploch pro kone¢né posouzeni
finalni povrchové Gpravy nebo barevnosti jednotlivych sanac¢nich a ochrannych systémd.

4.5. Vyty€ovaci tdaje
VytyCované body jsou uvedeny na ptiloze ¢. D.4.2. Pro vSechny vytycované body (CHB, HVB a
podrobné vyty¢ované body) jsou uvedeny soufadnice Y, X v systému S-JTSK a Bvp.

4.6. Statické vypocty

Posouzeni bylo provedeno podle norem fady CSN EN 1990 az 1998, tzv. Eurokédu. Staticky vypocet
je samostatnou ptilohou PD D.4.6.

5. BOZP

Pti provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpec¢nostnich a hygienickych predpist.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist) jsou
predpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické ptedpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni piedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o poZarni ochrané a predpisy o
zachazeni s hotlavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi
ptipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.
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Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stietu se silni¢ni, zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potiebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vetejnosti. Pti
stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potiebna
preventivni opatieni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou
dopravou.

Nékteré zakladni pravni piredpisy:
Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

w

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci).

Natizeni vlady €.591/2006Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
Natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji,
technickych zaftizeni, pfistroji a naradi.

Naftizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupi, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Naftizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazi, hlaseni a zasilani zdznamu o urazu.

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostiedkd, mycich, ¢isticich a dezinfek¢nich prostiredkd.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich zakond.

Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.
Poznamka: v§echny citované ptedpisy se uziji v platném znéni.

Podrobné bude tato problematika feSena v Planu BOZP pro realizaci stavby.

V Asi dne 30.11.2019 Ing. Ladislav Ters
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