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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby II/201 Chříč – průtah, I. etapa 

Objekt č. SO 202 

Název objektu Zárubní zeď v km 0,253 25 – 0,311 20 

Evidenční číslo - 

Kraj Plzeňský 

Objednatel stavby 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Koterovská 462/162, 326 01 Plzeň 

IČ: 720 53 119 

DIČ:CZ72053119 

 

Obec Chříč 

Chříč č.p. 26, 334 41 Kralovice 

IČ: 00257869 

 

Projektant PROGEOCONT s.r.o. 

Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČ: 069 43 608 

DIČ: CZ60943608 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Ulman 

Zodpovědný projektant objektu Ing. Ladislav Terš (č. autorizace 0011830) 

Stupeň dokumentace DSP 

Název stavby II/201 Chříč – průtah, I. etapa 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1. Identifikační údaje objektu 

Objekt č. 202 

Název objektu Zárubní zeď v km 0,253 25 – 0,311 20 

Druh převáděné komunikace Komunikace II/201  

2.2. Základní údaje o údaje o objektu 
 

Výška 2,0 – 3,0 m  

Charakteristika objektu Zárubní gabionová zeď, stabilizace skalního svahu 

Délka objektu 1 40,0 + 57,0 + 50,0 = 147,0 m 

Počet samostatných dilatačních 

úseků 1 

3 

2.3. Návaznost na předchozí stupeň, účel objektu a požadavky na jeho řešení 

Dokumentace RDS doplňuje předchozí stupeň dokumentace DSP/PDPS. 

 

2.4. Geotechnické podmínky 

V tělese násypu se vyskytují podmínečně vhodné zeminy, jíly štěrkovité (F2 CG) a štěrky jílovité (G5 

GC), tuhé až pevné konzistence. Jedná se o úlomky břidlice zcela až mírně zvětralé, s velmi ojedinělými 

úlomky cihel. Podloží je tvořeno silně zvětralou až navětralou břidlicí, silně rozpukanou, místy 

prokřemenělou. V místě prokřemenělých poloh se vyskytují silně porušené zóny. Podzemní voda je 

předpokládána v hloubce cca 15,0 m pod úrovní vozovky a nemá vliv na stav komunikace. 

 
1 měřeno v líci dříku 
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Stabilita násypu je snižována z důvodu postupného rozpadu úlomků původně poloskalního až skalního 

materiálu, využitého do tělesa násypu. Zároveň může docházet k pohybu vrstev v místě silně porušeného 

podloží. 

V tělese komunikace je v levé krajnici veden vodovod. Podélné trhliny ve vozovce odpovídají úrovni 

jeho vedení a lze předpokládat lokální úniky vody do tělesa komunikace. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme stabilitu násypu zvýšit vybudováním opěrné 

zdi. Určení hloubky založení opěrné zdi bude součástí projektové dokumentace. 

  
 

 

2.5. Podzemní voda 

V rámci geofyzikální průzkumu nebyla zajištěna hladina podzemní vody.  
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1. Popis konstrukce objektu 

3.1.1. Zakládání a zemní práce 

Sklon svahů stavební jamy v příčném směru je navržen 4:1. V podélném směru bude výkop proveden 

jako odstupňovaný dle přílohy D.5.4 Rozvinutý pohled. Na základě IGP je předpokládáno, že výkop bude 

stabilní. V případě, že bude docházet k lokálním nestabilitám, je nutné použít příložné pažení, popř. 

kontaktovat odpovědného projektanta. Výkopové práce budou probíhat v zeminách, resp. horninách třídy 

těžitelnosti I. a II. dle ČSN 73 6133. Pro provádění výkopových prací platí TKP PK, kap. 4 a příslušné ČSN, 

na které se TKP odvolávají. Vytěžený materiál bude odvezen na skládku, pokud bude prokázána jeho 

vhodnost do zpětných zásypů, je vhodné jej pro snížení objemu skládkovného materiálu použit jako 

konstrukční zásyp gabionové konstrukce. 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,3-0,5 m pod upraveným terénem. Základová spára je 

v příčném směru ve sklonu 1:10, v podélném směru je základová spára horizontální odstupňovaná. Základová 

spára bude očištěna a následně proveden štěrkový polštář ŠDA 0-32 min. tloušťka 0,2 m. Štěrkový polštář bude 

zhutněn na úroveň ID = min. 0,85, Edef,2  ≥ 45 MPa., Edef,2/ Edef,1 ≤ 2,5. 

3.1.2. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří gabionová tížná zeď proměnné výšky 2,0 – 3,0 m. Objekt je v příčném směru 

ukloněn ve sklonu 10:1. Zárubní zeď tvoří 2 samostatné dilatační celky délky 16 a 17,9 m. 

Gabionová konstrukce je navržena ze svařovaných sítí, v lícové části rastr ok 50/100 mm, ostatní 

pletiva s rastrem ok 100/100 mm. Rub konstrukce bude ze sít s okatostí 50/100.  

Gabion bude proveden jako skládaný, tedy skládaný bude lícový povrch konstrukce do hloubky cca 

1/3 tloušťky koše. Zbývající objem bude sypán vhodnou frakcí kameniva s ručním urovnáním maximálně po 

třetinách naplněného objemu. Konstrukce je navržena po vrstvách výšky 1,0m, které mají proměnnou šířku dle 

statického výpočtu. Příčky jsou navrženy á=1 m ze sítě rastr ok 100/100 mm. 

Gabion je navržen ze svařované sítě s průměrem drátu minimálně 4 mm a antikorozní ochranou ze 

slitiny Zn90Al10 – pokročilé pokovení. 

Konstrukce bude postupně zasypávána po každé usazené řadě gabionových košů, maximální výška 

hutněné vrstvy je 0,30m. Zásyp bude proveden ze štěrkodrti ŠDA fr 0-63, zhutněno na míru zhutnění ID = 

0,85, popř. z místního materiálu, který bude vytěžen při realizaci zemních prací a bude klasifikován jako 

vhodný do násypů dle ČSN 73 6133. Realizace bude probíhat proudově po jednotlivých vrstvách. Před 

realizací zásypu bude rub gabionového koše opatřen separačně – filtrační geotextílií, aby nedocházelo 

k zatlačování hutněného materiálu do prostoru gabionového bloku.  

3.2. Vybavení objektu 

3.2.1. Vozovka a izolace 

Konstrukce vozovky včetně jejího napojení je součástí objektu SO 101 Komunikace a SO 110 Komunikace - 

obec.  

 

3.2.2. Odvodnění 

Konstrukce je navržena jako propustná. Na rubové patě konstrukce je navženo drenážní potrubí, která 

bude svedeno do dešťové kanalizace.  

3.2.3. Zpětné zásypy, úpravy pod a kolem objektu 

Zpětné zásypy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6244.  

Zásyp rubu 

Zásyp rubu bude proveden ze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné do násypu dle ČSN 73 6133 

hutnění po vrstvách tl. do 300 mm ID=0,85, resp. D=100% PS.  

3.3. Cizí zařízení 

Nejsou. 
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3.4. Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum nebyl proveden. Konstrukce je navržena v provedení pokročilého pokovení dle ČSN 

EN 10 223 – 3. 

3.5. Požadované podmínky a měření 

Vytyčovací výkresy stavby jsou uvedeny v souřadnicích systému S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Zřízení mikrosítě včetně upřesnění polohy jejich bodů je věcí zhotovitele stavby. 

3.6. Požadované zatěžovací zkoušky 

Nejsou požadovány žádné zatěžovací zkoušky. 

 

3.7. Materiály 

3.7.1. Gabiony 

 

Gabiony: 

 
Povrchová úprava:  Zn90Al10 

Tahová pevnost sít: 

při osnově 50 mm:   ≥  80 kN/m 

při osnově 100 mm:  ≥  40 kN/m 

Průměr drátu:         4 mm 

Mez pevnosti:   ≥ 450 Mpa 

Tažnost:   ≥ 8 % 

Pozinkování:   ≥ 350 g/m2 

Únosnost svárů ve smyku: ≥ 4 kN 

Tolerance rozestupu drátů: 5 mm/1 bm 

Korozivní odolnost:  ≥ 2000 hod. – pokročilé pokovení 

Oko sítě:              100 x 100 mm -  sítě mimo pohl. Čelo 

    50 x 100 mm – čelo a rub konstrukce 

     

 

Výplň gabionů: 

Materiál musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý, nesmí podléhat korozi. 

• Pevnost v tlaku   min. 60 MPa 

• Nasákavost   max. 0,5 % hmotnosti 

• Objemová hmotnost  min. 23 kN/m3 
 

3.8. Stabilizace skalního svahu 
 

Plošné opatření proti pádům fragmentů uvolněné horniny do průjezdného profilu silniční komunikace 

bude zajištěno pomocí přikotvených ochranných sítí v určené ploše skalního masivu.  

Instalace ocelových sítí a systému kotvení sítí nezabrání dalšímu zvětrávání skalního svahu a růstu 

vegetace. 

Ocelová ochranná síť 

Budou použity pásy vysokopevnostního pletiva (tahová pevnost pletiva min 40 kN/m) s maximálním 

rozměrem ok sítě 80 x 100 mm.  

Jednotlivé pásy ochranné sítě budou pak vzájemně spojovány typovými sponami. Ocelová síť bude 

opatřena antikorozní úpravou žárovým pokovením drátu slitinou zinku a hliníku (Zn+Al).  

Ocelové pletivo bude na obvodu upevněno typovými sponami na ocelová lana a v ploše přikotveno ke 

skalnímu svahu rastrem ocelových svorníků. 

V místech, kde svah zářezu je tvořen silně zvětralou horninou bude základní ochranná síť doplněna 
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protierozní vrstvou z polypropylenových vláken.  

Ocelová lana 

Na okraji ochranných sítí budou instalována ocelová lana průměr Ø 12,5/14,5 mm s dvojitou 

antikorozní ochranou (pozinkování a poplastování). Maximální délka jedné sekce ocelového lana je z důvodu 

zajištěni kvalitního předepnutí navržena 30,0 m.  

Ukotvení ocelového lana (okovky) 

Ocelová lana budou do pevné horniny skalní stěny přikotvena ve vzdálenostech 2,0 až 3,0 m pomocí 

kotevních tyčí z betonářské oceli øR25 mm (B 500 B). Kotvy budou opatřeny kovaným a svařeným okem 

s antikorozní ochranou (Zn).  

Kotevní tyče lana (okovky) osazené do pevné horniny skalní stěny délky 2,0 m budou vlepeny 

prostřednictvím polyesterové pryskyřice do předvrtaných otvorů průměru min. 43 mm (alternativa 1). Kotevní 

tyče lana (okovky) osazené do silně zvětralé horniny (zeminy) délky 3,0 m budou vlepeny aktivovanou 

cementovou směsí (cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R:voda=2,1:1) do předvrtaných otvorů průměru min. 80 

mm (alternativa 2). 

Poznámka: 

Pro kotvení do silně zvětralé horniny (zeminy) lze použít také injekční zavrtávací kotevní tyče délky 

3,0 m s kotevním okem s antikorozní ochranou (Zn). Kotevní tyče budou opatřena korunkou min. ø75 mm, 

typovým spojníkem a vlepeny aktivovanou cementovou směsí (cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 

R:voda=2,1:1). 

Ukotvení ochranné sítě (svorníky) 

Ochranná síť bude ke skalnímu masivu přikotvena ocelovými svorníky. Svorníky musí být rozmístěny 

v místě nosných prvků sítě tak, aby bylo zajištěno dokonalé „přilnutí“ ochranné sítě ke skalnímu masivu 

(aktivace ochranné sítě) a současně nebyly svorníky umístěny do puklin a trhlin. 

Ochranná síť bude ukotvena pomocí svorníky v počtu cca 1ks/4m2 (rastru 2,0 x 2,0 m). Svorníky 

budou provedeny z celozávitových tyčí (CKT) průměr 22 mm (ocel S 670 H) délky 2,00 m a vlepeny budou 

prostřednictvím polyesterové pryskyřice do předvrtaných otvorů průměru min. 43 mm. 

Nedílnou součástí svorníků budou typové kotevní desky a matice s požadovanou PKO.  

Po vytvrzení fixačního media budou všechny svorníky dotaženy momentovým klíčem (předepnuty) na 

hodnotu 20kN. 

Poznámka: 

Délky kotevních tyčí a svorníků a způsob jejich fixace jsou závislé na geotechnické kvalitě prostředí, 

do kterého budou vetknuty a na způsobu jejich namáhání. Při realizaci kotevních prvků je třeba dbát na 

geologickou stavbu masivu tak, aby tyče nebyly upevňovány v otevřených puklinách nebo plochách 

diskontinuit. 

Technické specifikace použitých materiálů 

- ocelové svorníky z celozávitové tyče ø22 mm (ocel S 670 H), typové roznášecí desky a šestihranná 

půlkulová matice (Zn) 

- kotevních tyče pro lana z betonářské oceli øR25 (B 500 B) s kovaným a svařeným okem s antikorozní 

ochranou (Zn) 

- injekční zavrtávací kotevní tyče délky 2,00 m až 3,0 m s korunkou min. ø75 mm, typovými spojníky, 

roznášecími deskami a maticemi (Zn) 

- aktivovaná cementová směs (cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R  : voda = 2,1:1  

- polyesterové pryskyřice v ampulích pro instalaci do vrtů  

- ocelová lana průměr Ø 12,5/14,5 mm s dvojitou antikorozní ochranou (pozinkování a poplastování)  

- ocelové vysokopevnostní pletivo s rozměrem ok 60 x 80 mm s antikorozní úpravou žárovým pokove-

ním drátu slitinou zinku a hliníku (Zn+Al) a tahovou pevností pletiva min. 40kN/m  

- protierozní PP třírozměrná UV stabilizovaná georohož, plošná hmotnost min. 300 g/m2 a tloušťka 

min. 12 mm 
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Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek nechá projektantem a investorem odsouhlasit. 

Dále je nutno při opravě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci ochranných 

systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před započetím prací předložit ke schválení 

investorovi akce. Investor si může smluvně vyžádat provedení referenčních ploch pro konečné posouzení 

finální povrchové úpravy nebo barevnosti jednotlivých sanačních a ochranných systémů. 

Navržené materiály i postupy prací musí respektovat požadavky TKP, zejména kap. 30 Speciální 

zemní konstrukce. 

 

4. VÝSTAVBA OBJEKTU 

4.1. Postup a technologie stavby 

Přístup k objektu je volný, ale pouze ze stávající komunikace II/201. Návaznosti a sled prací mezi 

objekty bude patrný z aktualizovaného ZOV zhotovitele stavby a aktualizované DIO stavby. 

Postup výstavby objektu je popsán v technické části této zprávy. Zde jsou shrnuty základní etapy. 

− příprava území (sejmutí ornice, odstranění křovin, stromů, objektů)  

− výkop pro založení objektu 

− štěrkový polštář 

− realizace zdi 

− hutněné zásypy  

− ohumusování a protierozní ochrana. 

 

4.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Způsob výstavby objektu vyžaduje určité speciální technologie provádění daných činností, jako jsou 

zpracování vyzískaného materiálu v souladu s projektem nakládání s odpady a různé činnosti při výkopových 

pracích. 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 

návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. 

 

 

4.3. Související objekty 

 V následující tabulce jsou uvedeny základní související objekty, ale pro podrobnou specifikaci 

veškerých objektů slouží koordinační situace stavby. 

SO 101 – Komunikace 

SO 110 – Komunikace – obec 

SO 301 – Přeložka vodovodu 

SO 310 – Dešťová kanalizace 

 

4.4. Zajištění systému jakosti 

Všechny materiály a hmoty navržené zhotovitelem pro opravy a na stavbě použité musí splňovat 

podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o shodě v souladu se Zákonem č. 22/1997 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 a č. 100/2013 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a smí být použity pouze ve schváleném systému (souvrství). To se týká zejména izolačních a 

sanačních materiálů a systémů ochrany ocelových konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy musí být navzájem 

kompatibilní. Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN a 

ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek nechá projektantem a investorem odsouhlasit. 

Dále je nutno při opravě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci ochranných 

systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před započetím prací předložit ke schválení 

investorovi akce. Investor si může smluvně vyžádat provedení referenčních ploch pro konečné posouzení 
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finální povrchové úpravy nebo barevnosti jednotlivých sanačních a ochranných systémů. 

Navržené materiály i postupy prací musí respektovat požadavky TKP, zejména kap. 30 Speciální 

zemní konstrukce. 

4.5. Vytyčovací údaje 

 Vytyčované body jsou uvedeny na příloze č. D.5.2. Pro všechny vytyčované body (CHB, HVB a 

podrobné vytyčované body) jsou uvedeny souřadnice Y, X v systému S-JTSK a Bvp. 

4.6. Statické výpočty  

 Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998, tzv. Eurokódů. Statický výpočet 

je samostatnou přílohou PD D.5.5. 

5. BOZP 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. 

 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno 

v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 

zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 

nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 

stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná 

preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou 

dopravou. 
 

Některé základní právní předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
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Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 

 

Podrobně bude tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby. 

 

 

 

V Aši dne 2.12.2019        Ing. Ladislav Terš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


