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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby II/201 Chříč – průtah, I. etapa 

Objekt č. SO 203 

Název objektu Opěrná zeď v km 0,235 00 – 0,336 60 

Evidenční číslo - 

Kraj Plzeňský 

Objednatel stavby 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Koterovská 462/162, 326 01 Plzeň 

IČ: 720 53 119 

DIČ:CZ72053119 

 

Obec Chříč 

Chříč č.p. 26, 334 41 Kralovice 

IČ: 00257869 

 

Projektant PROGEOCONT s.r.o. 

Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČ: 069 43 608 

DIČ: CZ60943608 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Ulman 

Zodpovědný projektant objektu Ing. Ladislav Terš (č. autorizace 0011830) 

Stupeň dokumentace DSP 

Název stavby II/201 Chříč – průtah, I. etapa 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1. Identifikační údaje objektu 

Objekt č. 203 

Název objektu Opěrná zeď v km 0,235 00 – 0,336 60 

Druh převáděné komunikace Komunikace II/201  

2.2. Základní údaje o údaje o objektu 
 

Výška 1,32 – 1,97 m  

Charakteristika objektu Opěrná železobetonová zeď úhlová, kotvená mikrozáporami 

Délka objektu 1 104,0 m 

Délka dilatačních úseků 1 4,0 a 8,0 m (16 dilatačních celků) 

2.3. Návaznost na předchozí stupeň, účel objektu a požadavky na jeho řešení 

Dokumentace RDS doplňuje předchozí stupeň dokumentace DSP/PDPS. 

 

2.4. Geotechnické podmínky 

V tělese násypu se vyskytují podmínečně vhodné zeminy, jíly štěrkovité (F2 CG) a štěrky jílovité (G5 

GC), tuhé až pevné konzistence. Jedná se o úlomky břidlice zcela až mírně zvětralé, s velmi ojedinělými 

úlomky cihel. Podloží je tvořeno silně zvětralou až navětralou břidlicí, silně rozpukanou, místy 

prokřemenělou. V místě prokřemenělých poloh se vyskytují silně porušené zóny. Podzemní voda je 

předpokládána v hloubce cca 15,0 m pod úrovní vozovky a nemá vliv na stav komunikace. 

Stabilita násypu je snižována z důvodu postupného rozpadu úlomků původně poloskalního až skalního 

 
1 měřeno v rubu dříku 
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materiálu, využitého do tělesa násypu. Zároveň může docházet k pohybu vrstev v místě silně porušeného 

podloží. 

V tělese komunikace je v levé krajnici veden vodovod. Podélné trhliny ve vozovce odpovídají úrovni 

jeho vedení a lze předpokládat lokální úniky vody do tělesa komunikace. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme stabilitu násypu zvýšit vybudováním opěrné 

zdi. Určení hloubky založení opěrné zdi bude součástí projektové dokumentace. 

 

 
 

 

2.5. Podzemní voda 

V rámci geofyzikální průzkumu nebyla zajištěna hladina podzemní vody.  
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1. Popis konstrukce objektu 

3.1.1. Zakládání a zemní práce 

Sklon svahů stavebních jam je navržen 4:1. Výkopové práce budou probíhat v zeminách, resp. 

horninách třídy těžitelnosti I. dle ČSN 73 6133. Pro provádění výkopových prací platí TKP PK, kap. 4 a 

příslušné ČSN, na které se TKP odvolávají. Vytěžený materiál, který bude nevhodný do násypů, bude odvezen 

na skládku. V případě vhodnosti bude materiál deponován na skládce a zpětně použit pro zásypy konstrukce. 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 1,3-2,0 m pod upraveným terénem. Základová spára je 

v podélném směru odstupňována dle jednotlivých dilatačních celků, viz příloha PD D.6.4 Rozvinutý pohled. 

Dno stavební jámy bude zpevněno podkladním betonem min. tl. 0,15 m.  

 

3.1.2. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová úhlová opěrná zeď. Objekt je řešen jako plošně 

založený, výšky 1,3 – 2,00 m. 

Základ opěrné zdi je konstantní tloušťky 0,5 m a šířky 1,40 m. V podélném směru je základ členěn na 

16 dilatačním celků délky 4,0 a 8,0 m. Každý dilatační celek je kotven mikrozáporami, které jsou ve dvou 

řadách. Vzájemná vzdálenost je v podélném směru 1,4 m s v příčném směru 0,8  m. Mikrozápory jsou 

navrženy z profilů HEB120 délky 4,0 m, které jsou osazovány do vrtů Ø 250 mm tak, aby byl splněn 

požadavek na minimální krytí ČSN EN 14 199 přílohy C. Ocelová tyč musí být ve vrtu centrována. 

Dřík konstrukce je konstantní tloušťky 0,50 m a proměnné výšky 0,35 – 1,00 m. 

Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve 

sklonu min. 3% a obsypán štěrkem frakce 16-32. Drenáž je uložena na pod úroveň podkladního betonu a 

každých maximálně 20 m bude vyústěna na líci opěrné zdi. Drenážní potrubí bude pro zajištění jeho 

dlouhodobé funkce obalena separačně filtrační geotextílií.   

Pro bednění neviditelných částí opěrné zdi je stanovena kategorie povrchové úpravy C1d dle TKP PK, 

kap. 18. Bednění pohledových ploch bude provedeno celoplošnými vícevrstvými deskami se strukturou dřeva, 

povrchově zpevněnými pečetící pryskyřičnou vrstvou, kategorie povrchové úpravy C2d dle TKP PK, kap. 18. 

Veškeré ostré rohy budou zkoseny 20/20 mm. 

Veškeré zasypané povrchy opěrné zdi budou opatřeny izolačním souvrstvím ALP + 2x ALN. 

Penetrační nátěr min. 0,3 kg/m2, asfaltový nátěr min. 2x0,35 kg/m2. Veškeré pracovní a dilatační spáry se 

překryjí dle VL. Celý zasypaný povrch bude ochráněn pomocí drenážního geokompozitu o tloušťce nejméně 

6 mm po stlačení tlakem 200 kPa (drenážní jádro+oboustranná geotextilie), propustnost min. 0,6l/m.s, gramáž 

min. 600 g/m2, tažnost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost 

proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236. 

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP PK, kap. 18 a příslušné normy, na 

které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Pro 

nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti 10. 

3.2. Vybavení objektu 

3.2.1. Vozovka a izolace 

Konstrukce vozovky včetně jejího napojení je součástí objektu SO 101 Komunikace.  

3.2.2. Římsy 

Římsa je navržena monolitická železobetonová. Šířka římsy je 0,65 m. Horní povrch římsy je ve 

sklonu 4 % směrem k ose komunikace a svislá plocha římsy má výšku 0,30 m. Římsa je kotvena pomocí 

vyčnívající betonářské výztuže. Povrchová ochrana se u vyčnívající výztuže provede v rozsahu 50 mm od 

povrchu betonu. Ochranný povlak kotevní výztuže se provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, kap. 19 A. 

Do horního povrchu římsy bude kotveno svodidlo.  

Pro provádění říms platí TKP, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu uvedených TKP 

stanovena pro boční povrch C2d. Obrubníková hrana římsy je do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena 

pružným polymerovým povlakem typu S4 dle TKP, kap. 31. Betonáž římsy se provede postupně po 

betonážních dílech. Pracovní, dilatační a smršťovací spáry jsou přiznané a těsněné po celém přístupném 



                                                                                                                                    
 

003_PGC_2019   str. 5 

Stavba: II/201 Chříč – průtah, I. etapa 

SO 203 Opěrná zeď v km 0,235 00 – 0,336 60       Stupeň: DSP 

vnějším obvodu trvale pružným těsnícím elastickým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 

11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23. Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP kap. 1, příloha 9. 

 

3.2.3. Záchytné systémy 

Svodidla: 

Podél vozovky je na římse navrženo ocelové svodidlo s pro úroveň zadržení H2 dle TP 114, TP 203 a 

PPK-SVO. Svodidlo navazuje na svodidlo v trase s úrovní zadržení N2 viz SO 101. Výška svodnice nad 

povrchem vozovky je min. 0,75 m. Svodidla budou kotvena do římsy typovým kotvením (chemické kotvy, 

rozpěrné kotvy, kotevní přípravek) dle VL4/2015, det. 501.51 a 52, které je pro daný typ svodidla doloženo 

certifikátem o provedené zkoušce a odsouhlaseno výrobcem svodidla. Patní deska sloupků svodidla se osazuje 

na vyrovnávací vrstvu polymerní malty dle TKP 18 do prostředí XF4 pevnosti min. 50 MPa. Tloušťka podlití 

bude dle TP zvoleného typu svodidla v rámci realizace. Max. tloušťka podlití nesmí přesáhnout 20 mm. 

Minimální tloušťka podlití nesmí přesáhnout 10 mm. V přechodu mimo objekt budou osazeny dilatační díly 

pásnice, v provedení na ochranu proti přenosu bludných proudů na objekt. Izolační odpor osazeného svodidla 

musí být min. 5 k. Provedení svodidla musí být v souladu s požadavky TKP, kap. 11 a TP příslušného 

zvoleného typu. 

 

3.2.4. Odvodnění 

Objekt je odvodněn příčným a podélným sklonem. Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn 

děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve sklonu min. 3 % obsypanou štěrkem frakce 16-32 

mm. Drenáž je vyústěna každých maximálně 20 m na líc opěrné zdi. Vyústění na líci opěrné zdi je doplněno 

kamennou rovnaninou tak, aby nedocházelo k erozi přilehlých svahů. 

3.2.5. Zpětné zásypy, úpravy pod a kolem objektu 

Zpětné zásypy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6244.  

Zásyp základu 

Zásyp základu bude proveden ze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné do násypu dle ČSN 73 

6133 hutnění po vrstvách tl. do 300 mm ID=0,9, resp. D=100% PS.  

Ochranný obsyp 

Ochranný hutněný zásyp se provádí rovnoměrně vlevo/vpravo z nenamrzavého materiálu (štěrkopísek 

nebo štěrkodrť 0/32 třídy A podle ČSN EN 13285) ID=0,85 až 0,9 hutněný po vrstvách max. 300 mm. 

Celková tloušťka obsypu je 350 mm. Ochranný obsyp je nutno provádět tak, aby nedošlo k poškození izolace 

opěrné zdi. 

3.3. Cizí zařízení 

Nejsou. 

3.4. Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum nebyl proveden. 

3.5. Požadované podmínky a měření 

Vytyčovací výkresy stavby jsou uvedeny v souřadnicích systému S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Zřízení mikrosítě včetně upřesnění polohy jejich bodů je věcí zhotovitele stavby. 

3.6. Požadované zatěžovací zkoušky 

Nejsou požadovány žádné zatěžovací zkoušky. 

3.7. Materiály 

3.7.1. Betony 

Betony dle ČSN EN 206+A1: 

 

Podkladní beton C12/15 – X0 (CZ-TKP 18PK)-Cl 1,0-Dmax22-S2 

Římsa   C30/37 – XF4, XD3 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 

Dřík   C25/30 – XC2, XA1 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 
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Základ   C25/30 – XC2, XA1 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 

 

 

3.7.2. Ocel 

Betonářská ocel B 500B dle ČSN 42 0139 

 

 

4. VÝSTAVBA OBJEKTU 

4.1. Postup a technologie stavby 

Přístup k objektu je volný. Návaznosti a sled prací mezi objekty z aktualizovaného ZOV zhotovitele 

stavby a aktualizované DIO stavby. 

Postup výstavby objektu je popsán v technické části této zprávy. Zde jsou shrnuty základní etapy. 

− příprava území (sejmutí ornice, odstranění křovin, frézování vozovky)  

− výkop pro založení objektu 

− vrtání mikrozápor 

− podkladní beton 

− betonáž základu 

− betonáž dříku 

− betonáž římsy 

− technologická přestávka 

− zhotovení izolací a drenáží rubu 

− zásypy  

− zřízení ochranného zásypu  

− zřizování násypu komunikace 

− osazení svodidla 

4.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Způsob výstavby objektu vyžaduje určité speciální technologie provádění daných činností, jako jsou 

zpracování vyzískaného materiálu v souladu s projektem nakládání s odpady a různé činnosti při výkopových 

pracích a betonáži konstrukcí. 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 

návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. 

 

4.3. Související objekty 

 V následující tabulce jsou uvedeny základní související objekty, ale pro podrobnou specifikaci 

veškerých objektů slouží koordinační situace stavby. 

SO 101 – Komunikace 

SO 110 – Komunikace – obec 

SO 301 – Přeložka vodovodu 

SO 310 – Dešťová kanalizace 

 

4.4. Zajištění systému jakosti 

Všechny materiály a hmoty navržené zhotovitelem pro opravy a na stavbě použité musí splňovat 

podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o shodě v souladu se Zákonem č. 22/1997 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 a č. 100/2013 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a smí být použity pouze ve schváleném systému (souvrství). To se týká zejména izolačních a 

sanačních materiálů a systémů ochrany ocelových konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy musí být navzájem 

kompatibilní. Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN a 

ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek nechá projektantem a investorem odsouhlasit. 
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Dále je nutno při opravě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci ochranných 

systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před započetím prací předložit ke schválení 

investorovi akce. Investor si může smluvně vyžádat provedení referenčních ploch pro konečné posouzení 

finální povrchové úpravy nebo barevnosti jednotlivých sanačních a ochranných systémů. 

Navržené materiály i postupy prací musí respektovat požadavky TKP, zejména kap. 18 Beton pro 

konstrukce, kap. 21 Izolace proti vodě a kap. 31 Opravy betonových konstrukcí, TP a dalších předpisů, na 

které se výše uvedené dokumenty odkazují. 

 

5. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ 

ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

5.1. Vytyčovací údaje 

 Vytyčované body jsou uvedeny na příloze č. D.6.2. Pro všechny vytyčované body (CHB, HVB a 

podrobné vytyčované body) jsou uvedeny souřadnice Y, X, Z v systému S-JTSK a Bvp. 

5.2. Statické výpočty  

 Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998, tzv. Eurokódů.  

 

6. BOZP 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. 

 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno 

v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 

zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 

nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 

stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná 

preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou 

dopravou. 
 

Některé základní právní předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
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Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 

 

Podrobně bude tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby. 

 

 

 

V Aši dne 2.12.2019        Ing. Ladislav Terš 

 

 

 

 


