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a) základní identifikační údaje 
Investor:   Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. 

    Koterovská162, 326 00 Plzeň 

Generální projektant:  U-Projekt DOS, s.r.o., Krátká 768, 330 12, Horní Bříza 

Projektant SO 301:  Ing. Sylva Tomášková, Čechova 57, 301 00 Plzeň 

    IČ 03218759 

 

b) popis charakteristik objektu 

Účel objektu, kapacitní údaje 

Z důvodu výstavby nové dešťové kanalizace, bude zároveň řešena přeložka 
vodovodu a to v délce 526 m. V současné době je rozvod vody řešen potrubím PVC o DN 
100, které koliduje s nově navrženou kanalizací. 

Objekt SO 301 zahrnuje Řad 1 a propojení na stávající řady. Součástí přeložky 
vodovodu je rovněž přepojení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým 
nemovitostem. 

Dimenze vodovodu bude stejná jako stávajícího. Trasa nového vodovodu koliduje 
se sloupy Cetin. Tyto sloupy budou zrušeny a nadzemní sdělovací vedení bude přeloženo 
na opačnou stranu silnice jako podzemní. 

        

 Navrhované kapacity m.j. počet 

Vodovodní potrubí 
PE 110 x 6,6, ( PE100RC,SDR 17) 
Z toho izolováno 

 
m 

 
526  
162 

Propojení na stávající řady 
PE 110 x 6,6, ( PE100RC,SDR 17)  

m 21 

Přípojky PE 32 – 21 ks m 66 

Technické řešení – popis 

materiál potrubí:   PE 110x6,6, PE 100RC, SDR 17 
délka:    526 m 
armatury:      - šoupata DN 100, DN 80, DN 1“ (pro domovní přípojky) 

- podzemní hydranty DN 80 

tlak. pásmo pro návrh: PN 10 
max. zkušební tlak pz byl stanoven pro realizovaný řad 1,3 MPa  
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k.ú. Chříč - parc. č. 745/24, 764/35 
 

Navrhovaná trasa respektuje zjištěné podzemní sítě a nové podzemní sítě. Navrhované 
trasy splňují ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a 
podmínky provozovatelů jednotlivých vlastníků a provozovatelů dotčených inž. sítí. 

Vodovodní řad je vymezen vrcholovými body VB 1 ÷ VB 22. Souřadnice VB jsou 
uvedeny na konci TZ. 

Geodetické zaměření území je provedeno ve výškovém systému Balt po vyrovnání, 
souřadný systém JTSK. 

Výškové a sklonové poměry pokládaného potrubí jsou dány podélným profilem – 
příloha D.7.3. Při jeho tvorbě se vycházelo ze získaných situačních podkladů správců ost. 
inž. sítí, z předpokládaných nebo provozovatelem předaných hloubek uložení inženýrských 
sítí ostatních správců a potřeb navrhovaného zařízení. 

Kladečské schéma vodovodního řadu je doloženo na výkrese č. D.7.4. 

Na základě současného stavu výskytu dřevin v blízkosti navrhované trasy vodovodního 
řadu ne vzniká požadavek na kácení stromů. 

Základní technologií pokládky potrubí uvažována klasická technologie provádění – 
otevřený výkop. Důvodem pro volbu této technologie je oprava stávající silnice. 

Rozsah pracovního pruhu nevytváří požadavky na doplňující ochranu okolí staveniště 
nad rámec dohod s vlastníky dotčených pozemků. Při stavbě musí být dodržena pracovní 
kázeň. Asanace a demolice stavba nevyžaduje. 

Napojovacím místem rekonstruovaného řadu je stávající uzel vodovodních potrubí. 
V napojovacím místě bude vyměněn stávající podzemní hydrant včetně šoupátek. Napojení 
na stávající vodovodní řady bude řešeno multitolerančními spojkami. V km 0,074, 0,211 a 
0,373 bude přepojeno stávající potrubí včetně šoupátek na připojovaném řadu. 

Na trase je navrženo 5 ks hydrantů, jeden jako vzdušník a jeden jako kalník. 
Koncový hydrant je rovněž určený k odvzdušnění potrubí. Hydranty jsou navrženy 
v místech stávajících hydrantů. 

V místě, kde komunikace se strmě svažuje k pivovaru, je navrženo izolované 
potrubí, důvodu malého krytí potrubí ze strany svahu k pivovaru. 

Na potrubí budou pomocí navrtávacích pasů a šoupátek pro domovní přípojky 
napojeny stávající přípojky a podle jejich stavu budou obnoveny pod nově opravenou 
komunikací v délce cca 1 m za novou komunikaci. 

Odvzdušnění a zavzdušnění potrubí 
- km 0,117 – hydrant podzemní H2  
- km 0,526 – hydrant podzemní H5  

Odkalení, vypouštění řadu 

- km 0,183 – hydrant podzemní H3    

Ostatní hydranty 
- km 0,000 – hydrant podzemní H1  
- km 0,383 – hydrant podzemní H4  
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Ochranné pásmo vodovodu 
je vymezeno zák. č. 274/2001 a to: 

- U řadu do DN 500 včetně – 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
 
Pozn: Podle podkladů není znám DN připojovacích řadů. Je uvažován stejný průměr 
jako řad 1. Před vlastní stavbou je nutné kopanou sondou ověřit jejich DN a podle 
zjištěné skutečnosti bude upraven DN šoupátek na odbočující větvi a související 
armatury. Zrovna tak je odhadnut počet vodovodních přípojek. Z odhadu se vcházelo 
z povrchových znaků – šoupátkových poklopů a přilehlých nemovitostí. Počet 
přípojek bude ověřen při vlastní stavbě. 

 
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení, včetně provozních 

údajů a instalovaných výkonů 
- Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, 
nejnovějšího typu a budou mít všechna projektová a materiálová zlepšení, pokud není 
v technické specifikaci uvedeno jinak. 
 - Zhotovitel smí použít pouze zboží a materiály, které budou vyhovovat požadavkům 
českých právních předpisů nebo požadavkům technických norem nebo budou schváleny 
příslušnými správními úřady. Pro toto zboží a materiály platí veškeré relevantní Evropské 
normy (začleněné do katalogu Českého normalizačního institutu) a příslušné certifikační 
procedury. 
- Zhotovitel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, 
včetně atestů a certifikátů.  
- Příslušenství k použitému potrubí a armaturám jsou nedílnou součástí základního 
výrobku. Nesmí dojít ke kombinaci příslušenství mimo rámec doporučovaným výrobcem 
základního prvku (např. šoupě – ovládací souprava – poklop, potrubí – typ spoje vč. 
těsnění) 
- Osazení a montáž: dle technických podmínek výrobce materiálu. 
- Obecné určení všech použitých uvedených i neuvedených materiálů je pro trvalý styk 
s odpadní vodou v tlakovém režimu v teplotním rozsahu  do 40° C 
- Povrchová ochrana min. základní 
 
Potrubí 

Tlakové polyethylenové potrubí bude z materiálu vysokohutnostní polyetylen řady 
PE 100 RC v značení pro vodovod. Pro řad pokládaný do otevřeného výkopu je navrženo 
použití potrubí bez ochranné vrstvy (certifikované dle PAS 1075 – typ 2). Potrubí musí 
vyhovovat příslušným ČSN, EN (především ČSN EN 12 201-2). Tlaková řada použitých 
potrubí bude SDR17. 

Potrubí bude spojováno elektrotvarovkami, svařování natupo není přípustné.  
Při pokládce musí být dodrženy předpisy výrobců pro montáž a spojování jednotlivých 

prvků. 
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Nově položené potrubí bude doplněno připevněným vyhledávacím vodičem CYY 4 mm² 
umístěným nad potrubí. Konce vodičů budou napojeny na vodivé části ovládacích tyčí 
podzemních armatur. 

V úsecích s otevřeným výkopem bude ochrana potrubí doplněna výstražnou folií 
umístěnou ve výšce cca 0,3 m nad vrcholem potrubí. 

Stabilizace polohy nově osazovaných podzemních armatur bude zajištěna příslušnými 
tabulkami na signal. sloupcích. Poloha potrubí v zastavěném území tam, kde není možno 
umístit sloupek nad osu potrubí, musí být navázána na jiné pevné body.   

 
d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient 

El. energie 
Provoz zařízení neklade žádné požadavky  
 
Voda  
Řešené objekty jsou součástí budovaného vodovodního systému v obci. 
 
Kanalizace 
Provoz zařízení neklade žádné požadavky  
 
Plyn, telekomunikace 
Provoz zařízení neklade žádné požadavky. 
 
Dálkové řízení a přenos informací do dispečinku provozovatele 
Provoz zařízení neklade žádné požadavky. 
 

e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana 
Při provádění stavby může dojít ke stahování podzemní vody do výkopu. 

Nepředpokládá se nutnost provádění zvláštních opatření. Vody podzemní i po dešťových 
srážkách budou čerpány z nejnižších míst do okolního terénu nebo v území zástavby do 
kanalizace. 

V zájmovém území stavby se nevyskytují léčebné prameny. 
Navrhovaná stavba je součástí systému zásobování pitou vodou.  

 
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu 

Před začátkem výstavby musí být zhotovitelem dokumentován výchozí stav 
okolních objektů (případně provedena jejich pasportizace), které by mohly být výstavbou 
narušeny, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení 
škod. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro 
výstavbu (video, foto).  

Před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen u příslušných správců 
objednat na vlastní náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení, která se vyskytují na 
staveništi, resp. zasahují do manipulačního pruhu stavby. V případě, že podzemní síť 
nebude možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti Zhotovitel na vlastní náklady ručně 
kopané sondy. 
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Bude provedeno dopravní značení podle projektové dokumentace, aby se předešlo 
vzniku kolizní dopravní situace nebo ohrožení zdraví osob. 

 

 

Zemní práce 
Zemní výkopové práce spojené s výstavbou vodovodního řadu budou prováděny 

převážně strojně. Vzhledem k podmínkám výstavby je pro pokládku potrubí preferován 
otevřený výkop.  

POZOR !  Před zahájením výstavby – musí být investorem nebo zhotovitelem stavby 
(bude dáno v podmínkách budoucí smlouvy) znovu ověřen, popř. doplněn 
stav inž. sítí u jednotl. správců. 

Geologický průzkum  

Byl zpracován firmou Mgr. Károly Alfodi, Ve Smyčce 2, Ústí nad Labem, 06/2016  

Pro potřeby určení nákladů stavby je uvažováno s následujícím zatřídění těžitelnosti zemin 
(dle neplatné ČSN 73 3050): 

tř. 2  20 % 
tř. 3  40 % 
tř. 4  40 % 
 

Z hlediska zatřídění podle ČSN 73 6133 je těžitelnost tř. 3 ÷ 4 zařazena do třídy I, 
těžitelnost 5 do třídy II. 

Podzemní voda 
Výskyt podzemní vody se nepředpokládá, kromě výkopů prováděných v blízkosti potoka. 
 Vody po dešťových srážkách budou čerpány z nejnižších míst do okolního terénu nebo do 
dešťové kanalizace.  
 
Zajištění výkopových prací: 
- Výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu 

do výkopu. 

- Výkopy zasahující do komunikace musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V 
noci a za snížené viditelnosti musí být označeny výstražným světlem na začátku a na 
konci výkopu. 

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
-  Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný 

pracovník musí zajistit pravidelnou kontrolu údržby zábran, pažení a přechodů. 
 
Zajištění stability stěn výkopů 
- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
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- Svislé stěny musí být zajištěny pažením od hloubky 1,1 m v zastavěném území a od 1,3 
m v nezastavěném území. Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy 
světlou šířku nejméně 0,8 m v úrovni uložení potrubí. 

- Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 
strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny. 

- Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit 
proti uvolnění nebo zajistit. 

- Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypání 
výkopu. 

Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin 
z hlediska využití pro zpětné zásypy a násypy. 

Část výkopku použitelného pro zpětný zásyp potrubí bude zastavěném území obce, 
dovolí-li to místní prostorové podmínky, uložen podél výkopu mimo chodníky a komunikace. 
Zbývající část bude uložena na mezideponii. Vhodné plochy pro mezideponii výkopku určí 
Obecní úřad v Chříči před zahájením výstavby. Výkopek musí být uložen mimo stromy!!!  

Hornina z úseků případného dolamování výkopu a balvany nesmí být vráceny do 
zásypu výkopu a bude uložena na trvalou skládku, popř. podle místních podmínek 
(podmíněno souhlasem majitele pozemku) uložena v operativně určeném prostoru. 

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze 
soudržných zemin. 

Přebytečný výkopek (kategorie O) v množství uvedeném ve výkazu výměr bude 
recyklován v recyklačním centru.  

Uložení potrubí v otevřeném výkopu 
  PE potrubí vodovodu, přípojek bude ukládáno pouze na pevné, vyrovnané a suché 
základové lože.  

Uložení potrubí, obsyp a zásyp potrubí  
Při pokládce musí být dodrženy předpisy výrobce pro montáž a spojování jednotlivých 

prvků.  
Trubní vedení se pokládá tak, aby nemohlo při kladení dojít stykem s překážkou nebo 

terénem k poškození jeho povrchu.  

Nově položené potrubí bude doplněno připevněným vyhledávacím vodičem umístěným 
nad potrubí. Konce vodičů budou napojeny na vodivé části ovládacích tyčí podzemních 
armatur. 

Zásypy výkopu ve volném terénu se musí provádět po vrstvách při doporučeném 
hutnění zamezujícímu dodatečnému poklesu úrovně terénu po dokončení stavby. Zásypy 
budou hutněny po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku maximálně 
však po vrstvách 30 cm. 

Na zemědělských půdách bude při konečné úpravě zpětně rozhrnuta vrstva ornice. 
 

. 
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Úpravy povrchů 

Úpravy povrchů jsou součástí SO 101, SO 110. 

Před finální úpravou bude výkop provizorně zasypán.  

Zkoušky potrubí 

Před uvedením do provozu se provedou tyto zkoušky a kontroly (dle platných ČSN): 
- Vyčištění a propláchnutí potrubí. 
- Tlaková zkouška vodovodního potrubí. Provedena bude podle ČSN 75 5911 Tlakové 

zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Max. zkušební tlak pz byl stanoven pro 
realizované řady 13,0 bar.  

- Dezinfekce potrubí a předložení rozboru dodávané vody. 

- Revize vytyč. drátu. Výsledky zkoušek budou doloženy protokolem. 

- Zkouška na vybočení. U potrubí svařovaného by neměla odchylka základového lože 
dosáhnout větších hodnot ve svislém směru než 32 mm na 100 m. Vlastní vodorovné 
vybočení nesmí být na úkor použitého materiálu a ztráty jeho pevnosti a vodotěsnosti. 

Křížení stávajících inženýrských sítí 
Podzemní i nadzemní inž. sítě byly u správců ověřovány při zpracování 

dokumentace. V situaci jsou vyznačeny polohy podzemních zařízení dle získaných 
podkladů upřesněné dle povrch. znaků geodetickým zaměřením. Předložený projekt stavby 
přebral získané údaje v plném rozsahu a veškeré požadavky vyplývající z vyjádření 
příslušných správců dokumentace respektuje. 

V prostoru pokládky stok se nachází inž. sítě jejichž poloha v blízkosti navrhovaných tras 
vyžaduje dodržování technologické kázně, aby nedošlo k jejich zbytečnému poškození. 

Na základě současných znalostí polohy zjištěných inž. vedení stavba nevyžaduje přeložky 
žádných stáv. inž. sítí. 

Při provádění prací v ochranných pásmech je nutno se řídit závaznými předpisy. 
Omezení a zákazy činnosti v ochranných pásmech jsou podrobně rozvedeny v příslušných 
vyhláškách, vlád. nařízeních a normách. Účastníci výstavby jsou povinni v ochranném 
pásmu zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit jednotlivá zařízení, plynulost a bezpečnost 
jejich provozu. Zejména při provádění zemních prací je nutné dbát nejvyšší opatrnosti a 
nepoužívat zde nevhodné nářadí a v ochranných pásmech jednotlivých vedení nepoužívat 
mechanizačních prostředků včetně střelných prací. V případě, že podzemní síť nebude 
možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti zhotovitel na vlastní náklady ručně kopané 
sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení včetně domovních přípojek a bez 
znalosti jejich přesného vedení na staveništi nesmí být výkopové práce zahájeny!  

V případě výskytu nepředvídaného podzemního vedení ve výkopu musí situaci 
zhotovitel stavby řešit ve spolupráci se správcem stavby a správcem dotčeného vedení, 
v případě potřeby podle povahy problému i s projektantem.  

Kabely 

Kabel elektro při křížení výkopem rýhy bude zavěšen do dřevěného truhlíku. Při 
dokončovacích pracích bude řádně podepřen cihelnou rovnaninou, zapískován, zajištěn cihlami a 
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varovnou folií. Před naznačeným opatřením a záhozem je nutno povolat správce kabelu 
k převzetí neporušenosti a toto zaznamenat do stavebního deníku. 

Křížení se sdělovacím kabelem CETIN – kabel bude uložen do půlené chráničky 110x5 
mm v celkové délce 1,20 m tak, aby na každou stranu od křížení byla délka chráničky alespoň 
0,50 m. 

Vodovod,  Kanalizace 

Vodovod stávající bude při jeho rekonstrukci vyjmut ze země. Křížení s novou 
kanalizací – je nutné zabránit poškození potrubí. 

Požadavky na provoz zařízení 

Provoz navrhovaných objektů bude řídit schváleným provozním řádem. 

Potrubí, objekty 

Materiál navrhovaný pro vodovodní řad je standardním materiálem určeným 
k provozovanému účelu. Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, 
budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i 
materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci konkrétní části stavby uvedeno 
jinak. Veškeré použité materiály musí splňovat parametry pro styk s pitnou vodou, a tedy 
musí mít odpovídající atest. 

Voda 

Pro potřebu výstavby a sociální účely bude voda na stavbu dovážena. 

Voda pro tlakovou zkoušku vodotěsnosti bude přepouštěna ze stávajícího 
vodovodního systému popř. dovezena tlakovými vozy.  

El. energie 

Realizace stavby bude probíhat s mechanismy s vlastním zdrojem energie, 
případně budou použity energocentrály. 

 

Požadavky na dopravu a skladování 

Vlastní vodovodní řad nevyžaduje speciální dopravní napojení. Trasa je přístupná z  
veřejných komunikací. 

V rámci navrhovaného řadu nejsou nárokovány žádné skladovací prostory. Materiál 
pro případné opravy bude zajišťován v rámci MTZ provozní společnosti.     

Řešení dopravy a skladování materiálu, vybavení a techniky v rámci výstavby bude 
řešit inženýrsko-dodavatelská činnost zhotovitele. 

Při manipulaci s troubami a tvarovkami, včetně jejich skladování, se musí dbát, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

Před montáží se musí každá prvek prohlédnout, zda není výrazně poškozen. Při 
výskytu nepřípustné vady, zjištěné visuelní kontrolou, se musí spoj opravit a znovu 
zkontrolovat nebo, nahradit novým. 
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g)  charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu 
stavebních zařízení během výstavby 
 

Důsledky na životní prostředí 

Provoz vodovodního řadu neovlivňuje ovzduší, jeho provoz je bezhlučný, neprodukuje 
odpady vyžadující uložení na skládce. V zájmovém území stavby se nevyskytují léčebné 
prameny, existence dalších lokálních zdrojů vody v okolí stavby není známa. Materiálová 
skladba vodovodního řadu je určena k ukládání do země – nemění půdní prostředí.     

Pro potřeby budoucího provozu je nutno uvažovat s trvale volným pruhem pro 
možnost přístupu k potrubí v případě opravy v rozsahu daném Zákonem 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích. 

Při vlastním provádění stavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí. 
Především nutné zajistit ochranu půdy, podzemních i povrchových vod a ovzduší před 
možnou kontaminací škodlivými látkami. Ve spojení s ochranou životního prostředí je třeba 
dbát na pravidelnou kontrolu mechanismů, dodržování pracovních a technologických 
postupů, používáním vhodných ochranných či záchytných prvků. 

    

Bezpečnost práce 

Hotová stavba musí splňovat veškeré požadavky na bezpečnost práce při jejím 
provozování. 

Jedná se o výstavbu liniových inž. sítí převážně v otevřeném výkopu.  

Vzhledem k charakteru stavby a druhy prováděných činností se na staveništi budou 
vyskytovat tato hlavní rizika: 

- provoz na neveřejných komunikacích 
- provoz uživatelů přilehlých nemovitostí  
- práce v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí 
- výkopové práce a práce ve výkopech při pokládce řadů a zakládání stavebních objektů 
- zajištění bezpečnosti při kácení dřevin, 
- práce betonářské, zednické, 
- práce svářečské 
- práce s elektrickým zařízením 

Před zahájením prací musí být pracovníci poučeni o tom, jak si mají při práci 
počínat, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svou, svých spolupracovníků a osob, které 
přijdou se stavbou do styku. 

Minimalizace rizik spojených s pracemi v blízkosti komunikací budou řešeny 
důsledným dopravním značením a jeho průběžnou údržbou dle dopracovaného DIO a 
průběžně aktualizovaným. Práce v ochranných pásmech podzemních IS provádět 
v souladu s legislativou a pokyny správců sítí. Práce nezahajovat před vytyčením IS 
jejich správci, stanovením podmínek a vydáním pracovního příkazu s určením 
vedoucího pracoviště a prokazatelným seznámením s trasou a ochranným pásmem 
IS. Při realizaci výkopových prací, prací ve výkopech je bezpodmínečně nutné dodržet NV 
591/2006 Sb., příloha III., část II. Příprava před zahájením zemních prací, III. Zajištění 
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výkopových prací, IV. Provádění výkopových prací, V. Zajištění stability stěn výkopů, VI. 
Svahování výkopů a VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou. 

Dopravní značení nebo výstražné značení kolem výkopu je odstraněno až po 
provedení takové úpravy povrchu výkopu, která  zajistí bezpečný průchod nebo průjezd. 

Při výstavbě a provozu je nutné dbát a respektovat všechny normy týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně zabezpečeno a označeno 
podle Zákonu č. 309/2006 ze dne 23. 5. 2006.  

Při provádění objektu je nutné dodržovat související normy ČSN a bezpečnostní předpisy 
(v platném znění), zvláště: 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 207/1991 Sb., NV č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce  

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Nař. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při  
práci na staveništích 

 
Základní související normy 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodních potrubí a závlahového potrubí 
TNV 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN 75 5025 Orientační tabulky vodovodů 
ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 

inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací 
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h)  popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným 
proudům. 
Problematika se daného návrhu netýká 

2. Hydrotechnické výpočty 
Nebyly prováděny. DN vodovodního řadu je stejná jako stávajícího 
 
 
Příloha TZ – Vytyčovací parametry  

 

OZN. VRCHOL. BODU Y 
[m] 

X 
[m] 

V 1 799 554.86 1 047 909.43 
V 2 799 509.67 1 047 910.88 
V 3 799 481.87 1 047 910.37 
V 4 799 477.86 1 047 911.66 
V 5 799 475.10 1 047 913.52 
V 6 799 460.60 1 047 947.59 
V 7 799 428.78 1 047 987.42 
V 8 799 402.61 1 048 017.66 
V 9 799 382.18 1 048 046.29 
V 10 799 375.01 1 048 053.37 
V 11 799 357.83 1 048 065.08 
V 12 799 343.52 1 048 070.33 
V 13 799 335.76 1 048 072.36 
V 14 799 303.68 1 048 077.68 
V 15 799 290.11 1 048 075.45 
V 16 799 282.11 1 048 071.05 
V 17 799 266.69 1 048 054.04 
V 18 799 263.07 1 048 050.73 
V 19 799 176.48 1 047 935.72 
V 20 799 478.98 1 047 908.84 
V 21 799 403.13 1 048 021.44 

 


