a) zakladni identifikacni udaje

Investor: Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje,p.o.
Koterovska162, 326 00 Plzen
Generalni projektant: U-Projekt DOS, s.r.o., Kratka 768, 330 12, Horni Bfiza
Projektant SO 301: Ing. Sylva Tomaskova, Cechova 57, 301 00 Plzen
IC 03218759

b) popis charakteristik objektu

Ugel objektu, kapacitni idaje

Z davodu vystavby nové destové kanalizace, bude zaroven feSena prelozka
vodovodu a to v délce 526 m. V sou€asné dobé je rozvod vody feSen potrubim PVC o DN
100, které koliduje s nové navrzenou kanalizaci.

Objekt SO 301 zahrnuje Rad 1 a propojeni na stavajici fady. Souéasti prelozky
vodovodu je rovnéz pfepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek k jednotlivym
nemovitostem.

Dimenze vodovodu bude stejna jako stavajiciho. Trasa nového vodovodu koliduje

se sloupy Cetin. Tyto sloupy budou zruseny a nadzemni sdélovaci vedeni bude pfelozeno
na opacnou stranu silnice jako podzemni.

Navrhované kapacity m.j. pocet

Vodovodni potrubi

PE 110 x 6,6, (PE100RC,SDR 17) m 526
Z toho izolovano 162
Propojeni na stavajici fady m 21

PE 110 x 6,6, (PE100RC,SDR 17)

PFipojky PE 32 — 21 ks m 66

Technické feSeni — popis

material potrubi: PE 110x6,6, PE 100RC, SDR 17
délka: 526 m
armatury: - Soupata DN 100, DN 80, DN 1“ (pro domovni pfipojky)

- podzemni hydranty DN 80
tlak. pasmo pro navrh: PN 10

max. zkuSebni tlak pz byl stanoven pro realizovany fad 1,3 MPa



k.u. Chfic - parc. €. 745/24, 764/35

Navrhovana trasa respektuje zjisténé podzemni sité a nové podzemni sité. Navrhované
trasy splfiuji ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a
podminky provozovatell jednotlivych viastnikl a provozovatell dotéenych inz. siti.

Vodovodni fad je vymezen vrcholovymi body VB 1 + VB 22. Soufadnice VB jsou
uvedeny na konci TZ.

Geodetické zaméfeni uzemi je provedeno ve vySkovém systému Balt po vyrovnani,
soufadny systém JTSK.

VySkové a sklonové poméry pokladaného potrubi jsou dany podélnym profilem —
priloha D.7.3. Pfi jeho tvorbé se vychazelo ze ziskanych situacnich podklad( spravcl ost.
inZ. siti, z pfedpokladanych nebo provozovatelem pfedanych hloubek uloZeni inzenyrskych
siti ostatnich spravcll a potfeb navrhovaného zafizeni.

KladeCské schéma vodovodniho fadu je doloZzeno na vykrese €. D.7.4.

Na zakladé sou€asného stavu vyskytu dfevin v blizkosti navrhované trasy vodovodniho
fadu ne vznika pozadavek na kaceni strom(.

Zakladni technologii pokladky potrubi uvazovana klasicka technologie provadéni —
otevieny vykop. Divodem pro volbu této technologie je oprava stavajici silnice.

Rozsah pracovniho pruhu nevytvafi poZzadavky na doplrujici ochranu okoli stavenisté
nad ramec dohod s vlastniky dotéenych pozemku. Pfi stavbé musi byt dodrzena pracovni
kazen. Asanace a demolice stavba nevyzaduje.

Napojovacim mistem rekonstruovaného fadu je stavajici uzel vodovodnich potrubi.
V napojovacim misté bude vyménén stavajici podzemni hydrant v€etné Soupatek. Napojeni
na stavajici vodovodni fady bude fedeno multitoleranénimi spojkami. V km 0,074, 0,211 a
0,373 bude pfepojeno stavajici potrubi véetné Soupatek na pfipojovaném fadu.

Na trase je navrzeno 5 ks hydrant(, jeden jako vzdu$nik a jeden jako kalnik.
Koncovy hydrant je rovnéz uréeny k odvzdusnéni potrubi. Hydranty jsou navrzeny
v mistech stavajicich hydrantu.

V misté, kde komunikace se strmé svaZzuje k pivovaru, je navrzeno izolované
potrubi, divodu malého kryti potrubi ze strany svahu k pivovaru.

Na potrubi budou pomoci navrtavacich past a Soupatek pro domovni pfipojky
napojeny stavajici pfipojky a podle jejich stavu budou obnoveny pod nové opravenou
komunikaci v délce cca 1 m za novou komunikaci.

OdvzduSnéni a zavzdudnéni potrubi

- km 0,117 — hydrant podzemni H2
- km 0,526 — hydrant podzemni H5

Odkaleni, vypousténi fadu

- km 0,183 — hydrant podzemni H3

Ostatni hydranty
- km 0,000 — hydrant podzemni H1
- km 0,383 — hydrant podzemni H4




Ochranné pasmo vodovodu
je vymezeno zak. &. 274/2001 a to:
- U fadu do DN 500 v¢etné — 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi

Pozn: Podle podkladu neni znam DN pFipojovacich fadi. Je uvazovan stejny priamér
jako fad 1. Pred viastni stavbou je nutné kopanou sondou ovérit jejich DN a podle
zjisténé skutecnosti bude upraven DN Soupatek na odbocujici vétvi a souvisejici
armatury. Zrovna tak je odhadnut pocet vodovodnich pripojek. Z odhadu se vchazelo
z povrchovych znaku — Soupatkovych poklopu a prilehlych nemovitosti. Pocet

pripojek bude ovéren pfi vlastni stavbé.

c) zdavodnéni funkéniho a technického fesSeni, véetné provoznich
udaju a instalovanych vykont

- VeSkeré zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouzité,
nejnovéjSiho typu a budou mit vSechna projektova a materialova zlepSeni, pokud neni

v technické specifikaci uvedeno jinak.

- Zhotovitel smi pouzit pouze zbozi a materialy, které budou vyhovovat pozadavkim
¢eskych pravnich predpisu nebo pozadavkim technickych norem nebo budou schvaleny
prisludnymi spravnimi ufady. Pro toto zboZi a materidly plati veSkeré relevantni Evropské
normy (zaélen&né do katalogu Ceského normalizaéniho institutu) a pfislusné certifikaéni
procedury.

- Zhotovitel pfi pfedani dila doda i prohlaseni o shodé na pouzité materialy a vyrobky,
véetné atestu a certifikatd.

- Prislusenstvi k pouZitému potrubi a armaturdam jsou nedilnou soucasti zakladniho
vyrobku. Nesmi dojit ke kombinaci pfisluSenstvi mimo ramec doporu¢ovanym vyrobcem
zakladniho prvku (napf. Soupé — ovladaci souprava — poklop, potrubi — typ spoje v¢.
tésnéni)

- Osazeni a montaz: dle technickych podminek vyrobce materialu.

- Obecné ur€eni vSech pouzitych uvedenych i neuvedenych materiall je pro trvaly styk

s odpadni vodou v tlakovém rezimu v teplotnim rozsahu do 40° C

- Povrchova ochrana min. zakladni

Potrubi

Tlakové polyethylenové potrubi bude z materialu vysokohutnostni polyetylen fady
PE 100 RC v znaceni pro vodovod. Pro fad pokladany do otevieného vykopu je navrzeno
pouziti potrubi bez ochranné vrstvy (certifikované dle PAS 1075 — typ 2). Potrubi musi
vyhovovat pfislusnym CSN, EN (pfedevsim CSN EN 12 201-2). Tlakova fada pouzitych
potrubi bude SDR17.

Potrubi bude spojovano elektrotvarovkami, svafovani natupo neni pfipustné.

PFi pokladce musi byt dodrzeny predpisy vyrobcl pro montaz a spojovani jednotlivych
prvku.



Nové polozené potrubi bude doplnéno pfipevnénym vyhledavacim vodi¢em CYY 4 mm?
umisténym nad potrubi. Konce vodi¢l budou napojeny na vodivé ¢asti ovladacich tyci
podzemnich armatur.

V usecich s otevienym vykopem bude ochrana potrubi doplnéna vystraznou folii
umisténou ve vysce cca 0,3 m nad vrcholem potrubi.

Stabilizace polohy nové osazovanych podzemnich armatur bude zajisténa pfisluSnymi
tabulkami na signal. sloupcich. Poloha potrubi v zastavéném uzemi tam, kde neni mozno
umistit sloupek nad osu potrubi, musi byt navazana na jiné pevné body.

d) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient

El. energie
Provoz zafizeni neklade Zadné pozadavky

Voda
Resené objekty jsou soudasti budovaného vodovodniho systému v obci.

Kanalizace
Provoz zafizeni neklade Zadné poZadavky

Plyn, telekomunikace
Provoz zafizeni neklade Zadné pozadavky.

Dalkové fizeni a prenos informaci do dispeinku provozovatele
Provoz zafizeni neklade zadné poZzadavky.

e) uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana

PFi provadéni stavby muaze dojit ke stahovani podzemni vody do vykopu.
Nepredpoklada se nutnost provadéni zvlastnich opatfeni. Vody podzemni i po destovych
kanalizace.

V zajmovém uzemi stavby se nevyskytuji Ié€ebné prameny.

Navrhovana stavba je soucasti systému zasobovani pitou vodou.

f) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu

Pfed zaCatkem vystavby musi byt zhotovitelem dokumentovan vychozi stav
okolnich objektu (pfipadné provedena jejich pasportizace), které by mohly byt vystavbou
naruseny, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout pfipadné naroky maijiteldl na uhrazeni
Skod. V celém rozsahu stavenisté bude zdokumentovan stav vSech ploch zabranych pro
vystavbu (video, foto).

Pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen u pfislusnych spravcu
objednat na vlastni naklady vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni, ktera se vyskytuji na
stavenisti, resp. zasahuji do manipulaéniho pruhu stavby. V pfipadé, Ze podzemni sit
nebude mozné spolehlivé vyty€it, provede na této siti Zhotovitel na vlastni naklady ruéné
kopané sondy.



Bude provedeno dopravni znageni podle projektové dokumentace, aby se pfedeslo
vzniku kolizni dopravni situace nebo ohroZeni zdravi osob.

Zemni prace

Zemni vykopové prace spojené s vystavbou vodovodniho fadu budou provadény
prevazné strojné. Vzhledem k podminkam vystavby je pro pokladku potrubi preferovan
otevieny vykop.

POZOR!'! Pfed zahajenim vystavby — musi byt investorem nebo zhotovitelem stavby
(bude dano v podminkach budouci smlouvy) znovu ovéfen, popf. dopInén
stav inz. siti u jednotl. spravcu.

Geologicky priizkum
Byl zpracovan firmou Mgr. Karoly Alfodi, Ve Smyéce 2, Usti nad Labem, 06/2016

Pro potfeby uréeni nakladu stavby je uvazovano s nasledujicim zatfidéni tézitelnosti zemin
(dle neplatné CSN 73 3050):

tr. 2 20 %
tf. 3 40 %
tr. 4 40 %

Z hlediska zatfidéni podle CSN 73 6133 je t&Zitelnost tf. 3 + 4 zafazena do tfidy I,
téZitelnost 5 do tfidy .

Podzemni voda

Vyskyt podzemni vody se nepfedpoklada, kromé vykopl provadénych v blizkosti potoka.

Ry

destové kanalizace.

Zajisténi vykopovych praci:
- Vykopy v obydleném Uzemi a na vefejnych prostranstvich musi byt zajistény proti padu
do vykopu.

- Vykopy zasahujici do komunikace musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou. V
noci a za snizené viditelnosti musi byt ozna¢eny vystraznym svétlem na zaCatku a na
konci vykopu.

- Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

- P¥i pferudeni zemnich praci nesmi byt ohroZzena bezpecnost prace. Odpovédny
pracovnik musi zajistit pravidelnou kontrolu udrzby zabran, pazeni a pfechodu.

Zajisténi stability stén vykopt

- Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.



- Svislé stény musi byt zajistény paZzenim od hloubky 1,1 m v zastavéném uzemi a od 1,3
m v nezastavéném uzemi. Vstupuiji-li do téchto vykopl pracovnici, musi mit vykopy
svétlou Sifku nejméné 0,8 m v drovni uloZeni potrubi.

- Je zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopu po konstrukci pazeni, vstupovat do
strojem vyhloubenych vykopU, které nejsou zajistény.

- Zjisti-li se ve sténach vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych
nesoudrznych materiald, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo zajistit.

- P¥i ruénim odstranovani pazeni se musi postupovat zespodu za sou¢asného zasypani
vykopu.

PFi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin
z hlediska vyuZiti pro zpétné zasypy a nasypy.

Cast vykopku pouzitelného pro zpétny zasyp potrubi bude zastavéném Gzemi obce,
dovoli-li to mistni prostorové podminky, ulozen podél vykopu mimo chodniky a komunikace.

Zbyvajici ¢ast bude uloZzena na mezideponii. Vhodné plochy pro mezideponii vykopku urci
Obecni ufad v Chfi€i pfed zahajenim vystavby. Vykopek musi byt uloZzen mimo stromy!!!

Hornina z useku pfipadného dolamovani vykopu a balvany nesmi byt vraceny do
zasypu vykopu a bude uloZena na trvalou skladku, popf. podle mistnich podminek
(podminéno souhlasem maijitele pozemku) uloZzena v operativné ur€eném prostoru.

Do zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze
soudrznych zemin.

Prebytecny vykopek (kategorie O) v mnozstvi uvedeném ve vykazu vymér bude
recyklovan v recyklaénim centru.

Ulozeni potrubi v otevieném vykopu

PE potrubi vodovodu, pfipojek bude ukladano pouze na pevné, vyrovnané a suché
zakladové loze.

Ulozeni potrubi, obsyp a zasyp potrubi

PFi pokladce musi byt dodrZzeny pfedpisy vyrobce pro montaz a spojovani jednotlivych
prvku.

Trubni vedeni se poklada tak, aby nemohlo pfi kladeni dojit stykem s pfekazkou nebo
terénem k poSkozeni jeho povrchu.

Nové polozené potrubi bude doplnéno pfipevnénym vyhledavacim vodiéem umisténym
nad potrubi. Konce vodi¢u budou napojeny na vodivé asti ovladacich ty¢i podzemnich
armatur.

Zasypy vykopu ve volném terénu se musi provadét po vrstvach pfi doporu¢eném
hutnéni zamezujicimu dodateénému poklesu urovné terénu po dokonceni stavby. Zasypy
budou hutnény po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku maximalné
v8ak po vrstvach 30 cm.

Na zemédélskych pldach bude pfi kone¢né Upravé zpétné rozhrnuta vrstva ornice.



Upravy povrcht

Upravy povrchil jsou souéasti SO 101, SO 110.

PFed finalni upravou bude vykop provizorné zasypan.
Zkousky potrubi

Pfed uvedenim do provozu se provedou tyto zkousky a kontroly (dle platnych CSN):
- Vyc€isténi a proplachnuti potrubi.

- Tlakova zkous$ka vodovodniho potrubi. Provedena bude podle CSN 75 5911 Tlakové
zkou$ky vodovodniho a zavlahového potrubi. Max. zkuSebni tlak p, byl stanoven pro
realizované fady 13,0 bar.

- Dezinfekce potrubi a pfedlozeni rozboru dodavané vody.
- Revize vyty€. dratu. Vysledky zkouSek budou doloZeny protokolem.

- Zkouska na vyboceni. U potrubi svafovaného by neméla odchylka zakladového loze
dosahnout vétSich hodnot ve svislém sméru nez 32 mm na 100 m. Vlastni vodorovné
vyboc€eni nesmi byt na ukor pouzitého materialu a ztraty jeho pevnosti a vodotésnosti.

KFizeni stavajicich inzenyrskych siti

Podzemni i nadzemni inz. sité byly u spravcl ovéfovany pfi zpracovani
dokumentace. V situaci jsou vyznaceny polohy podzemnich zafizeni dle ziskanych
podkladl upfesnéné dle povrch. znaku geodetickym zamérenim. Predlozeny projekt stavby
prebral ziskané udaje v plném rozsahu a veSkeré pozadavky vyplyvajici z vyjadfeni
pFislusnych spravct dokumentace respektuje.

V prostoru pokladky stok se nachazi inz. sité jejichz poloha v blizkosti navrhovanych tras
vyZaduje dodrzovani technologické kazné, aby nedoslo k jejich zbytenému poskozeni.

Na zakladé sou€asnych znalosti polohy zjisténych inZ. vedeni stavba nevyZaduije prelozky
Zadnych stav. inZ. siti.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech je nutno se fidit zavaznymi pfedpisy.
Omezeni a zakazy Cinnosti v ochrannych pasmech jsou podrobné rozvedeny v pfislusnych
vyhlaskach, viad. nafizenich a norméach. Ugastnici vystavby jsou povinni v ochranném
pasmu zdrzet se vieho, co by mohlo ohrozit jednotliva zafizeni, plynulost a bezpeénost
jejich provozu. Zejména pfi provadéni zemnich praci je nutné dbat nejvyssi opatrnosti a
nepouzivat zde nevhodné naradi a v ochrannych pasmech jednotlivych vedeni nepouzivat
mechanizacnich prostfedkl vEetné stfelnych praci. V pfipadé, ze podzemni sit nebude
mozné spolehlivé vytyc€it, provede na této siti zhotovitel na vlastni naklady ruéné kopané
sondy. Bez vyty€eni veskerych podzemnich zarizeni véetné domovnich pripojek a bez
znalosti jejich pfesného vedeni na stavenisti nesmi byt vykopové prace zahajeny!

V pfipadé vyskytu nepfedvidaného podzemniho vedeni ve vykopu musi situaci
zhotovitel stavby fesit ve spolupraci se spravcem stavby a spravcem dotéeného vedeni,
v pfipadé potfeby podle povahy problému i s projektantem.

Kabely

Kabel elektro pfi kfizeni vykopem ryhy bude zavé3en do dfevéného truhliku. Pfi
dokoncovacich pracich bude fadné podepien cihelnou rovnaninou, zapiskovan, zajistén cihlami a



varovnou folii. Pfed naznaCenym opatfenim a zahozem je nutno povolat spravce kabelu
k pfevzeti neporusenosti a toto zaznamenat do stavebniho deniku.

KFizeni se sdélovacim kabelem CETIN — kabel bude ulozen do pulené chranicky 110x5
mm v celkové délce 1,20 m tak, aby na kazdou stranu od kfizeni byla délka chranicky alespori
0,50 m.

Vodovod, Kanalizace

Vodovod stavajici bude pfi jeho rekonstrukci vyjmut ze zemé. Kfizeni s novou
kanalizaci — je nutné zabranit poSkozeni potrubi.

Pozadavky na provoz zarizeni
Provoz navrhovanych objektd bude fidit schvalenym provoznim fadem.
Potrubi, objekty

Material navrhovany pro vodovodni fad je standardnim materialem urenym
k provozovanému ucelu. VeSkeré zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila,
budou nové, nepouzité, nejnovéjsiho typu a budou mit vSechna posledni projektova i
materialova zlepSeni, pokud neni v technické specifikaci konkrétni ¢asti stavby uvedeno
jinak. Veskeré pouzité materialy musi splfiovat parametry pro styk s pitnou vodou, a tedy
musi mit odpovidajici atest.

Voda
Pro potfebu vystavby a socialni u€ely bude voda na stavbu dovazena.

Voda pro tlakovou zkouSku vodotésnosti bude pfepousténa ze stavajiciho
vodovodniho systému popf. dovezena tlakovymi vozy.

El. energie

Realizace stavby bude probihat s mechanismy s vlastnim zdrojem energie,
pfipadné budou pouzity energocentraly.

Pozadavky na dopravu a skladovani

Vlastni vodovodni fad nevyzaduje specialni dopravni napojeni. Trasa je pfistupna z
vefejnych komunikaci.

V ramci navrhovaného fadu nejsou narokovany zadné skladovaci prostory. Material
pro pfipadné opravy bude zajiStovan v ramci MTZ provozni spole¢nosti.

Reseni dopravy a skladovani materialu, vybaveni a techniky v ramci vystavby bude
fesit inZzenyrsko-dodavatelska Cinnost zhotovitele.

PFi manipulaci s troubami a tvarovkami, v€etné jejich skladovani, se musi dbat, aby
nedoslo k jejich poSkozeni.

Pfed montazi se musi kazda prvek prohlédnout, zda neni vyrazné poskozen. P¥i
vyskytu nepfipustné vady, zjisténé visuelni kontrolou, se musi spoj opravit a znovu
zkontrolovat nebo, nahradit novym.



g) charakteristika a popis technického resSeni objektu z hlediska ochrany
zivotniho prostredi a bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu
stavebnich zafizeni béhem vystavby

Dusledky na zivotni prostredi

Provoz vodovodniho fadu neovliviiuje ovzdu$i, jeho provoz je bezhluény, neprodukuje
odpady vyzadujici uloZeni na skladce. V zajmovém Uzemi stavby se nevyskytuji léCebné
prameny, existence dalSich lokalnich zdroju vody v okoli stavby neni znama. Materialova
skladba vodovodniho fadu je ur€ena k ukladani do zemé — neméni pidni prostfedi.

Pro potfeby budouciho provozu je nutno uvazovat s trvale volnym pruhem pro
moznost pFistupu k potrubi v pfipadé opravy v rozsahu daném Zakonem 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich.

Pfi vlastnim provadéni stavby je nutné dbat na ochranu Zivotniho prostfedi.
PredevSim nutné zajistit ochranu pldy, podzemnich i povrchovych vod a ovzdusi pfed
moznou kontaminaci Skodlivymi latkami. Ve spojeni s ochranou zivotniho prostfedi je tfeba
dbat na pravidelnou kontrolu mechanismu, dodrzovani pracovnich a technologickych
postupl, pouzivanim vhodnych ochrannych &i zachytnych prvkd.

Bezpecnost prace

Hotova stavba musi splfiovat vesSkeré poZadavky na bezpecnost prace pfi jejim
provozovani.

Jedna se o vystavbu liniovych inz. siti pfevazné v otevieném vykopu.

Vzhledem k charakteru stavby a druhy provadénych &innosti se na stavenisti budou
vyskytovat tato hlavni rizika:

- provoz na nevefejnych komunikacich

- provoz uzivatell pfilehlych nemovitosti

- prace v ochrannych pasmech podzemnich inzenyrskych siti

- vykopové prace a prace ve vykopech pfi pokladce fadl a zakladani stavebnich objekt(
- zajisténi bezpedlnosti pfi kaceni drevin,

- prace betonarské, zednickeé,

- prace svare€ské

- prace s elektrickym zafizenim

Pfed zahajenim praci musi byt pracovnici pouceni o tom, jak si maiji pfi praci
pocinat, aby neohrozovali zdravi a bezpecnost svou, svych spolupracovnik(i a osob, které
pfijdou se stavbou do styku.

Minimalizace rizik spojenych s pracemi v blizkosti komunikaci budou feSeny
dislednym dopravnim znacenim a jeho pribéznou udrzbou dle dopracovaného DIO a
pribézné aktualizovanym. Prace v ochrannych pasmech podzemnich IS provadét
v souladu s legislativou a pokyny spravcu siti. Prace nezahajovat pred vytyéenim IS
jejich spravci, stanovenim podminek a vydanim pracovniho pfikazu s uréenim
vedouciho pracovisté a prokazatelnym seznamenim s trasou a ochrannym pasmem
IS. Pfi realizaci vykopovych praci, praci ve vykopech je bezpodmine&né nutné dodrzet NV
591/2006 Sb., pfiloha lll., ¢ast Il. Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci, lll. Zajisténi



vykopovych praci, IV. Provadéni vykopovych praci, V. Zajisténi stability stén vykopu, VI.
Svahovani vykopu a VII. Zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou.

Dopravni znageni nebo vystrazné znaceni kolem vykopu je odstranéno az po
provedeni takové Upravy povrchu vykopu, ktera zajisti bezpecny prichod nebo prijezd.

PFi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici
se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Stavenisté bude fadné zabezpeleno a ozna¢eno
podle Zakonu €. 309/2006 ze dne 23. 5. 2006.

PFi provadéni objektu je nutné dodrzovat souvisejici normy CSN a bezpeénostni predpisy
(v platném znéni), zvlasté:
- Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi

bezpeénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhladky ¢&. 324/1990 Sb., ve znéni
vyhlasky €. 207/1991 Sb., NV ¢&. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 192/2005 Sb.

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpe€nost a zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

- Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
- Zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Naf. vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pFi
praci na stavenistich

Zakladni souvisejici normy

CSN 73 0420 Pfesnost vytyCovani staveb

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodnich potrubi a zavlahového potrubi
TNV 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN 75 5025 Orientacni tabulky vodovod(

CSN 75 0748 Zebriky pevné zabudované v objektech vodovod( a kanalizaci
CSN 01 3463 Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy kanalizace

CSN 756101  Stokové sit& a kanalizaéni pFipojky

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro

inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci
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h) popis rfeseni ochrany proti agresivhimu prostredi, pfipadné bludnym

proudiim.

Problematika se daného navrhu netyka

2. Hydrotechnické vypo¢éty

Nebyly provadény. DN vodovodniho fadu je stejna jako stavajiciho

Priloha TZ — Vyty€ovaci parametry

Y X
OZN. VRCHOL. BODU [m] [m]
VA1 799 554.86 1047 909.43
V2 799 509.67 1047 910.88
V3 799 481.87 1047 910.37
V4 799 477.86 1047 911.66
V5 799 475.10 1047 913.52
V6 799 460.60 1047 947.59
V7 799 428.78 1047 987.42
V38 799 402.61 1048 017.66
V9 799 382.18 1048 046.29
V10 799 375.01 1048 053.37
V11 799 357.83 1048 065.08
V12 799 343.52 1048 070.33
V13 799 335.76 1048 072.36
V 14 799 303.68 1048 077.68
V15 799 290.11 1048 075.45
V 16 799 282.11 1048 071.05
V17 799 266.69 1048 054.04
V18 799 263.07 1048 050.73
V19 799 176.48 1047 935.72
V 20 799 478.98 1047 908.84
V21 799 403.13 1048 021.44
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