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B) popis charakteristik objektu

Ugel objektu, kapacitni idaje

Z davodu opravy komunikace v obci ChFi¢, bude zaroven poloZzena nova destova
kanalizace slouzici vyhradné pro odvedeni destovych z komunikace a to v délce 572,50 m.
V sou€asné dobé jsou destové vody z komunikace odvadény pouze v Casti.
Stavajici kanalizace je zausténa do spojné Sachty a potrubim DN 1000 je destova voda

odvedena do Chfi¢ského potoka.

Stavajici kanalizace se nachazi na severni strané komunikace u pozemkd 76/1 ,
76/2 o DN 600. Je zausténa do Sachty na jizni strané komunikace u pozemku 743/18. Do
této Sachty rovnéz usti stoky o DN 1000 pfivadéjici vody ze severni a zapadni ¢asti obce.

Odtokova stoka je o DN 1000 a sklonu 51%o.

Nové navrzena desStova kanalizace bude zhotovena v trase navrzené rekonstrukce
komunikace. Bude svadét pouze destové vody, souCasné vedené do pfikopu a pozdéji do

potoka.

Do dest'ové kanalizace nesmi byt svedeny splaskové odpadni vody!

Objekt SO 310 zahrnuje stoku D a pfipojky k uli€¢nim vpustim a odvodriovacim

Zlabdm.

Navrhované kapacity m.j. pocet
Kanalizace stoka D
Ultra Rib 2 PP - DN 300 (Da 335), SN 10 — 367,98 m m 572,50
Ultra Rib 2 PP - DN 400 (Da 450), SN 10 — 135,42 m
Ultra Cor PP - DN 600 (Da 670), SN 12 — 69,10 m
Kanalizace stoka D1 m 5
Ultra Rib 2 PP - DN 400 (Da 450), SN 10
PFipojky od UV PVC DN 150, SN 8 - ks 26 m 82
P¥ipojky od OZ PVC DN 100, SN 8 -ks 13 m 100
PFipojky od DV PVC DN 150, SN 8 - ks 2 m 13




V trase pokladky kanalizace dojde ke stietu s inz. sitémi (CETIN — telekom.
podzemni vedeni, CEZ — nadzemni NN, Vodarna — vodovod, obec — VO, deétova
kanalizace.

Gravita¢ni kanalizace je vymezena vrcholovymi body - Sachtami, jejichz soufadnice
jsou uvedeny na konci TZ.

Geodetické zaméfeni uzemi je provedeno ve vySkovém systému Balt po vyrovnani,
soufadny systém JTSK.

VySkové a sklonové poméry pokladaného potrubi jsou dany podélnym profilem - 2.
PFi jeho tvorbé se vychazelo ze ziskanych situaénich podkladd spravcl ost. inz. siti,
z predpokladanych hloubek ulozZeni inzenyrskych siti ostatnich spravct a potreb
navrhovaného zafizeni.

Soucasti jsou i pFipojky k uliénim vpustim.
Stoka D
material: Ultra Rib 2 PP - DN 300, SN 10 — 367,98 m
Ultra Rib 2 PP - DN 400, SN 10 — 135,42 m
Ultra Cor PP - DN 600, SN 12 - 69,10 m
celkova délka sité: 572,50 m

revizni Sachty: prefabrikované DN 1000
pocet: 13 ks

revizni Sachty: prefabrikované DN 1200
pocet: 3 ks

revizni Sachty: monoliticka 1800 x 1800 mm
pocet: 1 ks

uliéni vpust: prefabrikovana

pocet: 25 ks

pFipojky PVC DN 150, SN 8

odboc¢ky DN 150: 82m

dvorni vpust: prefabrikovana
pocet: 1 ks

pfipojky PVC DN 150, SN 8
délka 11,10 m

odvodnovaci Zlaby: 12 ks
pFipojky: PVC DN 100, SN 8
délka 99 m

Trasa stoky zasahuje pozemky:

k.u. ChFic - parc. €. 745/24, 764/35



Navrhovana trasa respektuje zjisténé podzemni sité a nové podzemni sité. Navrhované
trasy splfiuji ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a
podminky provozovatell jednotlivych viastnikl a provozovatell dotéenych inz. siti.

Navrhovana stoka D je vymezena $achtou SD 01A, kter4 je navrzena v misté
stavaijici $achty, a koncovou $achtou SD 17.

Zakladnim materialem stoky je PP potrubi SN 10 a 12. Podminky pro aplikaci
splfiuje potrubi normalni pevnosti uloZzené do Stérkopiskového loze. Potrubi bude kladeno v
pazenych vykopech.

Stavaijici Sachta je nahrazena $achtou novou, monolitickou.
Monoliticka Sachta je navrzena jako Ctvercova, Zelezobetonova, s tl. stén 250 mm.

Vstup je poklopem D400 a pfechodovou skruzi. Dno Sachty — Zlabek a lavi¢ka je oblozeno
CediCovou dlazbou. Detailni vykres viz pfiloha D.1.1.7

Toto feSeni je navrzeno z toho dlivodu, Ze se stavajici Sachtu nepodafilo otevfit a overit
jeji stav a presnou hloubku. Navrzena hloubka je pfevzata z podkladd o kanalizaci.

Trasa vede od Sachty v komunikaci 11/201 vychodnim smérem, podél pivovaru se staci
jihovychodnim smérem a poté pokracduje severovychodnim smérem. Je zakon€ena
v achté& SD17 pred kfizovatkou s odbo&ujici mistni komunikaci.

Na zakladé sou€asného stavu vyskytu dfevin v blizkosti navrhované trasy vodovodniho
fadu ne vznika pozadavek na kaceni strom(.

Zakladni technologii pokladky potrubi uvazovana klasicka technologie provadéni —
otevieny vykop. Divodem pro volbu této technologie je oprava stavajici silnice.

Rozsah pracovniho pruhu nevytvafi poZzadavky na doplrujici ochranu okoli stavenisté
nad ramec dohod s vilastniky dotéenych pozemku. Pfi stavbé musi byt dodrzena pracovni
kazen. Asanace a demolice stavba nevyzaduje.

PFipojky jsou napojeny do stoky, mimo dvou pfipojek od UV, které jsou napojeny do
koncové Sachty. Dalsi dvé pfipojky jsou napojeny na stavajici stoku.

Ochranné pasmo kanalizaénich stok

Ochranna pasma kanalizace jsou v § 23 zak.¢. 274/2001 Sb. Vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény kanalizaCnich stok na kazdou stranu

- U kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm v&€. — 1,5 m

- U kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm v&. — 2,5 m

- U kanaliza¢nich stoka o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce
vétsi nez 2,5 pod upravenym povrchem se vzdalenosti u obou pfedchazejicich
pfipadl zvySuje 0 1 m

Pozn: Podle podkladu neni znama hloubka stavajici napojovaci Sachty, poklop
nebylo mozné zdvihnout. Pfed viastni stavbou je nutné odstranit kryt stavajici
Sachty, ovérit skute¢nou hloubku a stav Sachty. Podle zjisténé skutec¢nosti bude

rozhodnuto, zda Sachta bude zhotovena nova ¢i vyspravena. Toto bude rozhodnuto

v soucinnosti s investorem, spravcem destové kanalizace, popfripadé projektantem.



Stoka D1

material: Ultra Cor PP - DN 600, SN 12
celkova stoky: 5m

revizni Sachty: prefabrikované DN 1200
pocet: 1 ks

dvorni vpust: prefabrikovana

pocet: 1 ks

pfipojka PVC DN 150, SN 8
délka 2m

odvodnovaci Zlaby: 1 ks

pfipojka: PVC DN 100, SN 8
délka 0,5m

Stoka je napojena do $achty SD03 a je vedena smé&rem do $térkové cesty, kde
bude v misté se stfetem se stavajici kanalizaci zhotovena Sachta.

Do koncové Sachty bude napojena pfipojky od uliéni vpusti. Do stavajici stoky pak
napojena pfipojka od odvodiovaciho Zlabu. Pokud stoka do Stérkoveé cesty neexistuje,
bude Zlab napojen rovnéz do koncové Sachty.

Pozn: Podle podkladu neni znama hloubka a DN stavajiciho potrubi ve Stérkové

cesté. Pred vlastni stavbou je nutné kopanou sondou ovérit DN a hloubku
pripojovaného potrubi a podle zjisténé skutecnosti upravit objednavku Sachtového
dna. Dno nesmi byt objednano pred timto zjisténim!!!

RusSené trasy: 5

Stavaijici potrubi DN 600 bude v useku stavajici Sachta a SD 02 vyjmuto a nahrazeno

potrubim novym. Délka ruSeného useku je cca 10 m. Ostatni stavajici kanalizace bude
v délce cca 65 m vyplnéna popilkocementovou smési.

c) zdavodnéni funkéniho a technického reseni, véetné provoznich udaju a
instalovanych vykonu

- VeSkeré zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouzité,
nejnovéjSiho typu a budou mit vSechna projektova a materialova zlepSeni, pokud neni

v technické specifikaci uvedeno jinak.

- Zhotovitel smi pouzit pouze zbozi a materialy, které budou vyhovovat pozadavkim
¢eskych pravnich predpisu nebo pozadavkim technickych norem nebo budou schvaleny
prislusnymi spravnimi urady. Pro toto zboZi a materidly plati veSkeré relevantni Evropské
normy (zaélen&né do katalogu Ceského normalizaéniho institutu) a pfislusné certifikaéni
procedury.

- Zhotovitel pfi pfedani dila doda i prohlaseni o shodé na pouzité materialy a vyrobky,
véetné atestu a certifikatd.

- Prisluenstvi k pouZitému potrubi a armaturam jsou nedilnou soucasti zakladniho
vyrobku. Nesmi dojit ke kombinaci pfisluSenstvi mimo ramec doporu¢ovanym vyrobcem
zakladniho prvku (napf. Soupé — ovladaci souprava — poklop, potrubi — typ spoje v¢.
tésnéni)

- Osazeni a montaz: dle technickych podminek vyrobce materialu.



- Obecné ur€eni vSech pouzitych uvedenych i neuvedenych materiall je pro trvaly styk
s odpadni vodou v tlakovém rezimu v teplotnim rozsahu do 40° C
- Povrchova ochrana min. zakladni

Potrubi

- Vzorovy pfiény fez uloZenim gravitacniho potrubi — PP potrubi viz vykres 5.

- Je navrzeno kanaliza¢ni potrubi DN 300 az DN 400 z Zebrovaného potrubi z PP, SN 10,
plné Zebro v fezu stény. Dale potrubi DN 600 z korugovaného dvojsténného potrubi, duté
Zzebro v fezu stény.

-Odbocka pro pripojky bude z PP na hladké potrubi KG redukované DN400/150, DN
300/150 s uhlem pfipojeni 45°a v pfislusném sklonu.

-Odbocka pro pfipojky z potrubi DN 600 bude pomoci navrtavaciho sedla na KG potrubi
600/150 90°.

- Pfi vysazovani odbocky nutno pfihlédnout k poloze podzemnich inz. siti, konfiguraci
terénu u odvodriovaného useku a k vyjadifeni majitele nemovitosti, ktera ma byt
odvodnovana.

Kanalizaéni Sachty

VSechny nové kanaliza¢ni Sachty jsou navrzeny jako prefabrikované vcetné dna.

Dno vnitfniho praméru 1000 mm bude uloZzeno na vrstvu netfidéného Stérkopisku a
podkladniho betonu 12/15. Tubus Sachet bude proveden z prefabrikovanych rovnych skruzi
prdmeéru 1 000 mm (il. stény 120 mm), priméru 1200 mm (tl. stény 150 mm)

z vodostavebniho betonu C40/50 XA2 dle CSN EN 206-1 o vy3ce slozené z dild vysokych
1000 mm, 500 mm a 250 mm. Vodotésnost spojl bude zajisténa s integrovanym pryZzovym
t&snénim dle CSN EN 681-1. Sachta bude ukoné&ena pfechodovou skruzi DN 1000/600. Na
pfechodovou skruz budou dle potfeby ulozeny vyrovnavaci prstence a na né pak poklop.
Vstup do Sachty umozni osazeni litinovych stupadel kapsovych a vidlicovych s PE
poviakem dle DIN 19555, ktera jsou jiz zabudovana z vyroby.

Spoje potrubi a stény Sachet musi byt chranéné proti poskozeni pfi rozdilném
sedani konstrukci. V maximalni vzdalenosti 1 m od konstrukce Sachet a objektl na stokové
siti bude umisténo pruzné spojeni odolavajici riznym podminkam sedani. Vyrobené
prefabrikované dily musi vyhovét z hlediska vodotésnosti normé DIN 4281. U kanalizace z
kameniny je u Sachet nutné kloubové ulozeni (zkracené kusy GZ, GA).

Vstupni poklopy jsou navrzeny zatézovaci tf. D 400 a B 125 s betonovou vyplni.

Sachta SD 01A je navrZena jako monoliticka. PGdorysny, vnitini rozmér $achty
bude 1,80 x 1,80 m. Sila stén bude 250 mm, spodni desky a pfechodové (stropni) desky
bude 200 mm s vyztuZzenim KARI siti 100/100/6 mm pfi obou povrSich. Betonaz se provede
z betonové smési C30/37 XC2,XA3. Betonaz dna se bude provadét na vrstvu Stérkopisku a
podkladniho betonu C12/15-X0. Projekt pfedpoklada z betonazi dna Sachty na jiz polozené
odtokového potrubi DN1000 a na stavajici dva pfitoky pfitoky DN600 a DN 500. Zatésnéni
mezi potrubim a Sachtou bude provedeno bobtnajicimi pasky. (viz D.1.1.7)

Uli€ni vpusti

Betonové dilce destovych vpusti jsou urCeny pro odvadéni povrchovych vod ze
zpevnénych ploch do stokovych siti. VSechny nové uliéni vpusti jsou navrzeny jako



prefabrikované véetné dna o vnitinim priiméru 450 mm z vodostavebniho betonu C40/50
XA1, odolnost proti Gginkim razu:XF1-XF4 dle CSN EN 206-1 o vysce slozené z dild
vysokych 570 mm, 295 mm a 250 mm, kalovym koSem a mfiZzi o unosnosti D 400
Vodotésnost vpusti je zkousena dle CSN EN 1917.

d) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient

El. energie
Provoz zafizeni neklade Zadné poZadavky

Voda
Provoz zafizeni neklade Zadné pozZadavky

Kanalizace
Resené objekty jsou soudasti budovaného kanalizaéniho systému v obci.

Plyn, telekomunikace
Provoz zafizeni neklade Zadné pozadavky.

Dalkové fizeni a prenos informaci do dispeinku provozovatele
Provoz zafizeni neklade zadné poZzadavky.

e) uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana

PFi provadéni stavby muaze dojit ke stahovani podzemni vody do vykopu.
Nepredpoklada se nutnost provadéni zvlastnich opatfeni. Vody podzemni i po destovych
kanalizace.

V zajmovém uzemi stavby se nevyskytuji Ié€ebné prameny.

Navrhovana stavba je soucasti systému zasobovani pitou vodou.

f) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu

Pfed zaCatkem vystavby musi byt zhotovitelem dokumentovan vychozi stav
okolnich objektu (pfipadné provedena jejich pasportizace), které by mohly byt vystavbou
naruseny, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout pfipadné naroky maijitelll na uhrazeni
Skod. V celém rozsahu stavenisté bude zdokumentovan stav viech ploch zabranych pro
vystavbu (video, foto).

Pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen u pfislusnych spravcu
objednat na vlastni naklady vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni, ktera se vyskytuji na
stavenisti resp. zasahuji do manipulaéniho pruhu stavby. V pfipadé, Ze podzemni sit
nebude mozné spolehlivé vyty€it, provede na této siti Zhotovitel na vlastni naklady ruéné
kopané sondy.

Bude provedeno dopravni znageni podle projektové dokumentace, aby se pfedeslo
vzniku kolizni dopravni situace nebo ohroZeni zdravi osob.



Zemni prace

Zemni vykopové prace spojené s vystavbou vodovodniho fadu budou provadény
prevazné strojné. Vzhledem k podminkam vystavby je pro pokladku potrubi preferovan
otevieny vykop.

POZOR!'! Pied zahajenim vystavby — musi byt investorem nebo zhotovitelem
stavby (bude dano v podminkach budouci smlouvy) znovu ovéren,
popfi. doplnén stav inz. siti u jednotl. spravcu.

Geologicky prizkum
Byl zpracovan firmou Mgr. Karoly Alfodi, Ve Smyéce 2, Usti nad Labem, 06/2016

Pro potfeby uréeni nakladu stavby je uvazovano s nasledujicim zatfidéni tézitelnosti zemin
(dle neplatné CSN 73 3050):

tr. 2 10 %
tf. 3 40 %
tr. 4 35 %
tf. 5 15 %

Z hlediska zatfidéni podle CSN 73 6133 je téZitelnost tf. 3 + 4 zafazena do tfidy I,
téZitelnost 5 do tfidy .

Podzemni voda

Vyskyt podzemni vody se nepfedpoklada, kromé vykopl provadénych v blizkosti potoka.

v

destové kanalizace.

Zajisténi vykopovych praci:
- Vykopy v obydleném Uzemi a na vefejnych prostranstvich musi byt zajistény proti padu
do vykopu.

- Vykopy zasahujici do komunikace musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou. V
noci a za snizené viditelnosti musi byt ozna¢eny vystraznym svétlem na zaCatku a na
konci vykopu.

- Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

- P¥i pferudeni zemnich praci nesmi byt ohroZzena bezpecnost prace. Odpovédny
pracovnik musi zajistit pravidelnou kontrolu Udrzby zabran, pazeni a pfechodu.

Zajisténi stability stén vykopu
- Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.
- Svislé stény musi byt zajistény paZenim od hloubky 1,1 m v zastavéném uzemi a od 1,3

m v nezastavéném uzemi. Vstupuiji-li do téchto vykopl pracovnici, musi mit vykopy
svétlou Sifku nejméné 0,8 m v Urovni uloZeni potrubi.



- Je zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopu po konstrukci pazeni, vstupovat do
strojem vyhloubenych vykopU, které nejsou zajistény.

- Zjisti-li se ve sténach vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych
nesoudrznych materiald, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo zajistit.

- PFi ruénim odstraniovani pazeni se musi postupovat zespodu za sou¢asného zasypani
vykopu.

PFi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin
z hlediska vyuZiti pro zpétné zasypy a nasypy.

Cast vykopku pouzitelného pro zpétny zasyp potrubi bude zastavéném Gzemi obce,
dovoli-li to mistni prostorové podminky, ulozen podél vykopu mimo chodniky a komunikace.
Zbyvajici ¢ast bude uloZzena na mezideponii. Vhodné plochy pro mezideponii vykopku ur€i
Obecni ufad v Chfici pfed zahajenim vystavby. Vykopek musi byt ulozen mimo stromy!!!

Hornina z useku pfipadného dolamovani vykopu a balvany nesmi byt vraceny do
zasypu vykopu a bude uloZena na trvalou skladku, popf. podle mistnich podminek
(podminéno souhlasem maijitele pozemku) uloZena v operativné ur€eném prostoru.

Do zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze
soudrznych zemin.

Prebytecny vykopek (kategorie O) v mnozstvi uvedeném ve vykazu vymér bude
recyklovan v recyklacnim centru.
Ulozeni potrubi v otevieném vykopu

PP potrubi kanalizace, pfipojek bude ukladano pouze na pevné, vyrovnané a suché
zakladové loze.
Ulozeni potrubi, obsyp a zasyp potrubi

PP potrubi stok, pfipojek a uli¢nich vpusti bude ukladano pouze na pevné, vyrovnané a
suché zakladové loze.

Obsyp a zasyp potrubi v otevieném vykopu

Obsyp potrubi bude proveden po hutnénych vrstvach z pis€itého nebo drceného
materialu (80% PS). Material nesmi obsahovat vice jak 15 % jilovitych pfimési. Obsyp musi
byt v bocich zhutnén, nad potrubim se obsyp nehutni.

Po obsypu se provede zasyp potrubi vykopanou zeminou. V pfipadé, Ze bude
vykopana zemina nevhodna k hutnéni, musi byt v nutném rozsahu nahrazena zeminou
hutnitelnou. Zasyp vykopu bude hutnén po vrstvach tl. max.250 mm. Tento postup
zamezuje dodate¢nému poklesu urovné terénu po dokonceni stavby a vytvofi podminky
pro fadné provedeni navazujicich komunikacnich uprav. Hutnéni je tfeba provést na min.
95% PS. Do zasypu ani podkladnich vrstev obnovované vozovky se nesmi pouzit Casti
nosnych vrstev stavbou dotéené komunikace, vybourany kusovy, zmrzly nebo rozbahnény
material.

K pfedani pro realizaci nového povrchu, ktery bude zhotoven samostatné, je nutné
pfipravit doklad o zkou3ce hutnéni. Rozsah hutnicich zkou3ek jejich postup bude odpovidat
Plzeriskému standardu komunikaci v platném znéni, respekt. Technickym podminkam
TP146.



Upravy povrcht

Upravy povrchi jsou souéasti SO 101

PFed finalni upravou bude vykop provizorné zasypan.
Zkousky potrubi

Pfed uvedenim do provozu se provedou tyto zkousky (dle platnych CSN):

- Prichodnost, pfimost, spad, ovalita potrubi, provedeni spoju potrubi — kamerova
prohlidka
- Tésnost kanalizaCniho potrubi a $achet u gravitacniho potrubi (ovéfit tlakovou zkouskou)

Vysledky zkouSek budou dolozeny protokolem.
KFizeni stavajicich inzenyrskych siti

Podzemni i nadzemni inz. sité byly u spravcl ovéfovany pfi zpracovani
dokumentace. V situaci jsou vyznaceny polohy podzemnich zafizeni dle ziskanych
podkladl upfesnéné dle povrch. znaku geodetickym zamérenim. Predlozeny projekt stavby
pfebral ziskané udaje v plném rozsahu a veskeré pozadavky vyplyvajici z vyjadreni
pFislusnych spravct dokumentace respektuje.

V prostoru pokladky stok se nachazi inz. sité jejichz poloha v blizkosti navrhovanych tras
vyZzaduje dodrzovani technologické kazné, aby nedoslo k jejich zbytenému poskozeni.

Na zakladé sou€asnych znalosti polohy zjisténych inz. vedeni stavba nevyZaduije prelozky
Zadnych stav. inZ. siti.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech je nutno se fidit zavaznymi pfedpisy.
Omezeni a zakazy Cinnosti v ochrannych pasmech jsou podrobné rozvedeny v pfislusnych
vyhlaskach, viad. nafizenich a norméach. Ugastnici vystavby jsou povinni v ochranném
pasmu zdrzet se vieho, co by mohlo ohrozit jednotliva zafizeni, plynulost a bezpeénost
jejich provozu. Zejména pfi provadéni zemnich praci je nutné dbat nejvyssi opatrnosti a
nepouzivat zde nevhodné naradi a v ochrannych pasmech jednotlivych vedeni nepouzivat
mechanizacnich prostfedkl vEetné stfelnych praci. V pfipadé, ze podzemni sit nebude
mozné spolehlivé vytycit, provede na této siti zhotovitel na vlastni naklady ruéné kopané
sondy. Bez vyty€eni veskerych podzemnich zarizeni véetné domovnich pripojek a bez
znalosti jejich pfesného vedeni na stavenisti nesmi byt vykopové prace zahajeny!

V pfipadé vyskytu nepfedvidaného podzemniho vedeni ve vykopu musi situaci
zhotovitel stavby fesit ve spolupraci se spravcem stavby a spravcem dotéeného vedeni,
v pfipadé potfeby podle povahy problému i s projektantem.

Kabely

Kabel elektro pfi kfizeni vykopem ryhy bude zavé3en do difevéného truhliku. Pfi
dokoncovacich pracich bude fadné podepien cihelnou rovnaninou, zapiskovan, zajistén cihlami a
varovnou folii. Pfed naznacenym opatfenim a zahozem je nutno povolat spravce kabelu
k pfevzeti neporusenosti a toto zaznamenat do stavebniho deniku.

KFizeni se sdélovacim kabelem CETIN — kabel bude uloZzen do pulené chranicky 110x5
mm v celkové délce 1,20 m tak, aby na kazdou stranu od kfizeni byla délka chranicky alespori
0,50 m.



Vodovod, Kanalizace

Vodovod stavajici bude pfi jeho rekonstrukci vyjmut ze zemé. Kfizeni s novou
kanalizaci — je nutné zabranit poSkozeni potrubi.

Pozadavky na provoz zarizeni
Provoz navrhovanych objektd bude fidit schvalenym provoznim fadem.
Potrubi, objekty

Material navrhovany pro vodovodni fad je standardnim materialem urenym
k provozovanému ucelu. VeSkeré zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila,
budou nové, nepouzité, nejnovéjsiho typu a budou mit vSechna posledni projektova i
materialova zlepSeni, pokud neni v technické specifikaci konkrétni ¢asti stavby uvedeno
jinak. Veskeré pouzité materialy musi splfiovat parametry pro styk s pitnou vodou, a tedy
musi mit odpovidajici atest.

Voda
Pro potfebu vystavby a socialni u€ely bude voda na stavbu dovazena.

Voda pro tlakovou zkouSku vodotésnosti bude pfepousténa ze stavajiciho
vodovodniho systému popf. dovezena tlakovymi vozy.

El. energie

Realizace stavby bude probihat s mechanismy s vlastnim zdrojem energie,
pfipadné budou pouzity energocentraly.

Pozadavky na dopravu a skladovani

Vlastni vodovodni fad nevyzaduje specialni dopravni napojeni. Trasa je pfistupna z
vefejnych komunikaci.

V ramci navrhovaného fadu nejsou narokovany zadné skladovaci prostory. Material
pro pfipadné opravy bude zajiStovan v ramci MTZ provozni spole¢nosti.

Reseni dopravy a skladovani materialu, vybaveni a techniky v ramci vystavby bude
fesit inZzenyrsko-dodavatelska Cinnost zhotovitele.

PFi manipulaci s troubami a tvarovkami, v€etné jejich skladovani, se musi dbat, aby
nedoslo k jejich poSkozeni.

Pfed montazi se musi kazda prvek prohlédnout, zda neni vyrazné poskozen. P¥i
vyskytu nepfipustné vady, zjisténé visuelni kontrolou, se musi spoj opravit a znovu
zkontrolovat nebo, nahradit novym.

g) charakteristika a popis technického resSeni objektu z hlediska ochrany
zivotniho prostredi a bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu
stavebnich zafizeni béhem vystavby

Dusledky na zivotni prostredi

Radné provozovana stavba nenarusi Zivotni prostfedi, naopak budou vytvoreny
podminky pro zkvalitnéni likvidace destovych vod z Kvicovic.
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Provoz kanalizace neovliviiuje ovzdusi, jeho provoz je bezhluény, neprodukuje
odpady vyzadujici uloZeni na skladce.

V zajmovém uzemi stavby se nevyskytuji IéEebné prameny, existence vyuzivanych
dalSich lokalnich zdroji vody v t€ésném okoli stavby nebyla zaznamenana.

Pro potfeby budouciho provozu je nutno uvazovat s trvale volnym pruhem pro
moznost pFistupu k potrubi v pfipadé opravy v rozsahu daném Zakonem 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich.

Pfi vlastnim provadéni stavby je nutné dbat na ochranu zZivotniho prostfedi.
PredevSim nutné zajistit ochranu pldy, podzemnich i povrchovych vod a ovzdusi pfed
moznou kontaminaci Skodlivymi latkami. Ve spojeni s ochranou zivotniho prostfedi je tfeba
dbat na pravidelnou kontrolu mechanismu, dodrzovani pracovnich a technologickych
postupl, pouzivanim vhodnych ochrannych &i zachytnych prvkd.

Bezpecénost prace

Hotova stavba musi splfiovat vesSkeré poZadavky na bezpecnost prace pfi jejim
provozovani.

Jedna se o vystavbu liniovych inz. siti pfevazné v otevieném vykopu.

Vzhledem k charakteru stavby a druhy provadénych &innosti se na stavenisti budou
vyskytovat tato hlavni rizika:

- provoz na nevefejnych komunikacich

- provoz uzivatell pfilehlych nemovitosti

- prace v ochrannych pasmech podzemnich inzenyrskych siti

- vykopové prace a prace ve vykopech pfi pokladce fadl a zakladani stavebnich objekt(
- zajisténi bezpedlnosti pfi kaceni drevin,

- prace betonarské, zednickeé,

- prace svare€ské

- prace s elektrickym zafizenim

Pfed zahajenim praci musi byt pracovnici pouceni o tom, jak si maji pfi praci
pocinat, aby neohrozovali zdravi a bezpecnost svou, svych spolupracovnik( a osob, které
pfijdou se stavbou do styku.

Minimalizace rizik spojenych s pracemi v blizkosti komunikaci budou feSeny
dislednym dopravnim znac¢enim a jeho pribéznou udrzbou dle dopracovaného DIO a
pribézné aktualizovanym. Prace v ochrannych pasmech podzemnich IS provadét
v souladu s legislativou a pokyny spravcu siti. Prace nezahajovat pred vytyéenim IS
jejich spravci, stanovenim podminek a vydanim pracovniho pfikazu s uréenim
vedouciho pracovisté a prokazatelnym seznamenim s trasou a ochrannym pasmem
IS. Pfi realizaci vykopovych praci, praci ve vykopech je bezpodmine&né nutné dodrzet NV
591/2006 Sb., pfiloha lll., ¢ast Il. Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci, lll. Zajisténi
vykopovych praci, IV. Provadéni vykopovych praci, V. Zajisténi stability stén vykopa, VI.
Svahovani vykopu a VII. Zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou.

Dopravni znaceni nebo vystrazné znaceni kolem vykopu je odstranéno az po
provedeni takové Upravy povrchu vykopu, ktera zajisti bezpecny prichod nebo prijezd.
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PFi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici
se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Stavenisté bude fadné zabezpeeno a oznaeno
podle Zakonu €. 309/2006 ze dne 23. 5. 2006.

P¥i provadéni objektu je nutné dodrzovat souvisejici normy CSN a bezpeénostni predpisy
(v platném znéni), zvlasté:
- Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi

bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢&. 324/1990 Sb., ve znéni
vyhlasky €. 207/1991 Sb., NV ¢&. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 192/2005 Sb.

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpeénost a zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky.

- Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)
- Zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Naf. vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pFi
praci na stavenistich

Zakladni souvisejici normy

CSN 73 0420 Pfesnost vytyCovani staveb

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodnich potrubi a zavlahového potrubi
TNV 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN 75 5025 Orientacni tabulky vodovod(

CSN 75 0748 Zebriky pevné zabudované v objektech vodovod( a kanalizaci
CSN 01 3463 Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy kanalizace

CSN 756101  Stokové sit& a kanalizaéni pFipojky

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro

inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci

h) popis rfeseni ochrany proti agresivhimu prostredi, pfipadné bludnym
proudiim.

Problematika se daného navrhu netyka
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2. Hydrotechnické vypo¢éty

Vypocet mnozstvi dest'ovych vod

Mnozstvi destovych vod - sou€asné mnozstvi

ls15 — intenzita navrhového pfivalového desté, 15 min, pfi p=0,5 pro lokalitu Plzeh

tqs - doba trvani pfivalového desté

P. — odvodriovana plocha
Oa — soucinitel odtoku

Qmax — maximalni odtok destové vody

Id 15 = 129 I/s/ha

t¢ =15 min
P, =38 000 m?
0,=0,5

Qmax=( Pa*Oa)*la1s = 3,8 * 0,5 * 129 = 245 I/s = 14,7 m*/min

MnozZstvi deStovych vod nové napojenych:

Vypocet dest'ové kanalizaéni sité - stoka "D"
_ reduk.plocha 0 mnozstvi
S : @
s |3 S
- & @ B
@ B 2 X _ % N _ g
x > Q -9 >0 x [0) 50O =
..9 (@] S o] = [0 -E = [}
[2] Q. Q. O © O = © O
1 0,1958 10,90] 0,1762 129 | 22,73
2 0,2513 10,50] 0,1257 129 [ 16,21 38,94
3 0,2514 ]0,60] 0,1508 129 | 19,46 | 58,40
D 4 0,6581 10,50] 0,3291 129 | 42,45 | 100,85
5 0,2030 ]0,90] 0,1827 129 | 23,57 | 124,42
6 0,0473 ]0,50] 0,0237 129 3,05 127,47
7 0,1476 _]0,60] 0,0886 129 | 11,42 138,89
Kapacita stavajici stoky DN 1000: 5 080 I/s
Stavajici stoka vyhovi.
Priloha TZ — Vyty€ovaci parametry
Y X
OZN. VRCHOL. BODU
[m] [m]
SD 01A 799 548.01 1047 912.39
SD 01 799 540.63 1047 907.85
SD 02 799 509.70 1047 909.51
SD 03 799 480.25 1 047 908.42
SD 04 799 473.78 1 047 912.51
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SD 05 799 458.37 1 047 947.11
SD 06 799 427.83 1 047 986.58
8D 07 799 401.75 1 048 016.89
SD 08 799 381.32 1 048 045.35
SD 09 799 357.32 1 048 063.69
SD 10 799 323.65 1 048 073.87
8D 11 799 303.67 1 048 076.51
8D 12 799 290.53 1 048 074.29
8D 13 799 269.27 1 048 050.77
8D 17 799 146.70 1 047 890.43
8D 18 799 477.12 1 047 904.58
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