

Most ev. č. 232-007 Liblín

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor:



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň


revize a

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Číslo zakázky:	16 116 03	HIP:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	 Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník +420 244 462 219 pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	724007830, dsn@pontex.cz		
		Zodp. projektant:	Ing. Petr ŘEZKA	
		727883828, pre@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:		
728355965, ode@pontex.cz				

Objednatel:	SÚSPK p.o.	Obec:	Liblín	Kraj:	Plzeňský
Akce:	Most ev. č. 232-007 Liblín			Datum	Stupeň
Část:				10/2022	DUSP
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	MOST EV.Č. 232-007 LIBLÍN				

SEZNAM PŘÍLOH

- A** Průvodní zpráva
- B** Souhrnná technická zpráva
- C** Situační výkresy
- D** Dokumentace objektů
 - D.1** Stavební část
 - D.1.0** SO 000 - Objekty přípravy staveniště
 - D.1.0.1** **SO 001 - Demolice části stávajícího mostu**
 - D.1.1** SO 100 - Objekty pozemních komunikací
 - D.1.1.1** **SO 101 - Úprava komunikace II/232**
 - D.1.2** SO 200 - Mostní objekty a zdi
 - D.1.2.1** **SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007**
 - D.1.2.2** **SO 251 - Opěrné zdi před mostem**
 - D.1.2.3** **SO 252 - Opěrné zdi za mostem**
 - D.1.3** SO 300 - Vodohospodářské objekty *neobsazeno*
 - D.1.4** SO 400 - Elektro a sdělovací objekty *neobsazeno*
 - D.1.5** SO 500 - Objekty trubních vedení *neobsazeno*
 - D.1.6** SO 600 - Objekty podzemních staveb *neobsazeno*
 - D.1.7** SO 660 - Objekty drah *neobsazeno*
 - D.1.8** SO 700 - Objekty pozemních staveb *neobsazeno*
 - D.1.9** SO 800 - Objekty úpravy území *neobsazeno*
 - D.1.10** SO 900 - Volná objektová řada *neobsazeno*
 - D.2** Technologická část *neobsazeno*
- E** Dokladová dokumentace
- F** Související dokumentace
- G** Odhad stavebních nákladů