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B.1  Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

 

Projektová dokumentace řeší sanaci vlhkého zdiva podzemního podlaží stávajícího 
stavebního objektu. Stávající objekt se nachází v ulici Mládežníků 228 v Rokycanech. Jedná se 
o objekt po nedávné rekonstrukci, při které byla podceněna sanace vlhkého zdiva suterénu. 
Stavba i pozemek jsou ve vlastnictví investora (vlastnické právo – Plzeňský kraj, hospodaření 
se svěřeným majetkem Západočeské muzeum v Plzni). 

 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
 

           Stavba je po rekonstrukci a zkolaudována. Do KN ČUZK je zapsána pod parcelním číslem 
st. 627/1, k.ú. Rokycany, obec Rokycany.  

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby, 
 

         Sanace stávajícího objektu bez zvětšení zastavěné plochy a bez zvětšení obestavěného 
prostoru – neřeší se. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, 
 

           Stavba je do KN ČUZK je zapsána pod parcelním číslem st. 627/1, k.ú. Rokycany, obec 
Rokycany.  

 
 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
 

       Projektová dokumentace splňuje požadavky: 
• stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášek č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 499/ 2006 a 

405/2017 o projektové   dokumentaci, 32/1999 Sb. a vyhlášky 501/2006 
• podklady a vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí – budou zohledněny po jejich 

vydání a založeny v dokladové složce projektové dokumentace. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum, 
 

                        Před doměřením objektu a zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení 
sanace vlhkého suterénního zdiva byla provedena vizuální prohlídka stavby (podklad pro 
stavebně technický posudek stavby, který je součástí projektové dokumentace) s následujícím 
zjištěním : 

 
1. Projekt předchozí rekonstrukce neřešil kvalitní svislou hydroizolaci suterénního zdiva (např. 

hydroizolačními pásy, kvalitní stěrkovou hydroizolací apod.), ale navrhl pouze nopovanou folii, 

která se používá zpravidla pouze k ochraně hydroizolace, místo dříve používaných izolačních 

přizdívek a navíc nopová folie zasahuje pouze 1 m pod okolní terén. Ze svislého řezu (D.1.1-2  

výkres 16) vychází následující :  
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- Úroveň výšky okolního upraveného terénu ……………………………………….  - 1,920 m 

- Úroveň výšky čisté podlahy 1. PP  ……………………………………………………..   - 3,100 m  

- Úroveň spodní hrany mopové folie dle PD  ………………………………………..  - 2,940 m   

               Odečtením  výšky  čisté podlahy  (-3,100 m)  a  spodní úrovně nopové folie (-2,920 m až -2,940 
m)  vzniká  výškový  rozdíl  cca 16 až 18 cm.  To znamená,  že  cca 16 až 18 cm nad čistou podlahou         
1. PP končí izolace (nopová folie) a  je zde rozhraní původního rostlého terénu a násypu prováděného 
z důvodu zásypu po instalaci nopové folie.  Voda  prosakuje  dolů násypem na úroveň -2,940 m, kde cca 
16 až 18 cm nad čistou podlahou 1. PP narazí na méně propustný, nebo nepropustný rostlý terén. 
Vystoupáním hladiny podzemní vody  podél  zdi nad rostlým terénem (v  závislosti  na  klimatických  
podmínkách),  které  je  způsobené  menší  schopností vsakování  vody  než  ve  výše  položeném  
dodatečném  zásypu,  dochází  k  dotování  zdiva  podzemní  vodou  s  následnou vlhkostí projevující se 
v interiérech a poškozující předměty v depozitářích. Vzhledem k tomu, že ve výše jmenovaném 
projektu není navržena ani drenáž pro odvod podzemní vody ze dna nového násypu podél nopové 
folie, jedná se jednoznačně o vadu projektu rekonstrukce objektu z 01/2016 ! V projektové 
dokumentaci není předepsán ani typ a frakce zásypového materiálu podél nově provedené nopové 
folie.  
                Při zjištění této vady projektu je nutné konstatovat, že v závislosti na klimatických podmínkách 
bude vlhkost v interiéru kolísat a stav povrchu stěn se bude v průběhu času nadále zhoršovat. Pokud by 
se přidala další závada např. na vodovodním potrubí, či kanalizaci (dešťové, či splaškové), zhoršování 
stavu to jen urychlí. 
 

2. Zjevné závady vzniklé při realizaci rekonstrukce stavby : 

Neprofesionálně provedené napojení některých dešťových svodů na lapače střešních splavenin 
a přímé stříkání srážkové vody na zdivo 1. NP (viz. foto v části fotodokumentace). 

 
3. Dodatečné odvětrávání suterénu : 

               V návaznost na zvýšenou vlhkost v interiérech 1.PP stavby byl dodatečně instalován systém 
odvětrávání suterénních prostor čtyřmi ventilátory s ukazateli teploty a vlhkosti odvětrávaného 
vzduchu do vnějšího prostředí. Ventilátory jsou umístěny ve výškové úrovni pod nadpražím oken 1. PP, 
tudíž je odtahován vzduch cca o 2°C teplejší a min. o 20% až 30% sušší, než jsou hodnoty vzduchu u 
podlahy místností. Vzhledem k tomu, že systém nezajišťuje pohyb vzduchu u podlahy a vzduchový 
oplach vlhkých stěn, nemůže se tímto systémem dosáhnout požadovaného výsledku – vysušení, nebo 
byť jen snížení vlhkosti suterénních stěn u podlahy, kde je situace nejhorší …  

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 

       Sanace stávajícího suterénního zdiva  – neřeší se. 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 

V oblasti staveniště se nenacházejí ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území, 
dobývací prostory ani prognózní zdroje nerostných surovin. Dle dostupných podkladů území není 
poddolovanou oblastí, kde útlum těžby nastal v době kratší než 50 let . 

Území bylo při povodních v roce 2002 záplavovou oblastí. Pozemek se nenachází v ochranném 
pásmu vodního zdroje. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
 

 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména: 
 
a) ochranu proti hluku a vibracím 

 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. 
 

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a předpisům 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních 
strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně 
technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů, tak aby plnily schválené 
emisní normy. 
 

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
 

Při výstavbě se nepředpokládá znečišťování komunikací ani nadměrná prašnost v 
důsledku stavebních úprav stavby. Odtokové poměry zůstávají stávající bez jakýchkoli 
změn. 

 
j) požadavek na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 

Veškeré stavební práce budou prováděny na vlastních pozemcích investora (majitele 
pozemku – Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň). Při stavebních 
pracích na objektu nebudou prováděny asanace ani káceny dřeviny či zapojené porosty dřevin, 
které by vyžadovali povolení dle vyhlášky 189/2013 Sb. a novely vyhlášky 222/2015 Sb., o 
ochraně dřevin a povolení jejich kácení.  

 
k) požadavky na maximální zábory dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 

Stavebními úpravami nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu ani 
pozemky plnící funkci lesa. Nebude nutné provést vynětí ze ZPF, Zastavěná plocha je stávající, 
bez jejího zvětšení.  Po provedení sanace spodní stavby objektu budou pozemky uvedeny do 
původního stavu. 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 

Řešený objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu i 
bezbariérovým přístupem beze změn. Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem 
prostřednictvím stávající areálové kanalizace. 

 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 

Předpokládaná doba stavebních úprav jsou cca 3 měsíce. 
Předpokládaný termín zahájení stavebních úprav:  květen  2022 
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Jednotlivé práce na sebe musí navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude 
koordinovat stavbyvedoucí a kontrolovat technický dozor investora.  
Na stavební práce nejsou navázány žádné související a podmiňující investice. 
Investor je povinen na stavební práce ustanovit koordinátora BOZP na staveništi, nechat      
zpracovat plán BOZP a zajistit ohlášení o zahájení prací na OIP. 
 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se demolice provádí, 
 

               Parcelní čísla dotčených pozemků :   

• p.č. st. 627/1, katastrální území Rokycany je vlastní stavební objekt, na kterém budou stavební 
práce probíhat. (vlastník pozemku Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní    Předměstí, 301 00, 
Plzeň). 

• p.č. 1823/4, katastrální území Rokycany – pozemek na západní, jižní a východní straně objektu. 
Na tomto pozemku budou probíhat dočasné odkopy pro provedení dodatečné svislé 
hydroizolace spodní stavby objektu i osazení čerpacích šachet a po dokončení stavebních prací 
bude pozemek uveden do původního stavu (vlastník pozemku Plzeňský kraj, Škroupova 
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň). 

• p.č. 1844/1, katastrální území Rokycany – pozemek na severní straně objektu. Na tomto 
pozemku budou probíhat dočasné odkopy pro provedení dodatečné svislé hydroizolace spodní 
stavby objektu i osazení čerpacích šachet a po dokončení stavebních prací bude pozemek 
uveden do původního stavu (vlastník pozemku Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní    
Předměstí, 301 00, Plzeň). 
  
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
 
V rámci stavebních úprav nevznikne žádné nové trvalé ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
demolice, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 
Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší stavební úpravy objektu 

v havarijním stavu. Stávající objekt je v užívání a správě ZČM v ulici Mládežníků 228                     
v Rokycanech. Jedná se o objekt po nedávné rekonstrukci, využívaný Západočeským muzeem      
v Plzni. Stavba i pozemky jsou ve vlastnictví investora (vlastnické právo – Plzeňský kraj, 
hospodaření se svěřeným majetkem zajišťuje Západočeské muzeum v Plzni). 

 
                              Před doměřením objektu a zpracováním projektové dokumentace byla provedena 

vizuální prohlídka stavby jako podklad pro stavebně technický posudek stavby, který je součástí 
projektové dokumentace.   
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b) účel užívání stavby, 
 

Muzejní depozitáře, badatelny a obslužné prostory  ZČM. Podle této projektové dokumentace 
beze změn. 

 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 

Trvalá stavba. Stavba po nedávné rekonstrukci, zkolaudovaná. 
 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby    

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 

   Neřeší se.  Stavební úpravy řeší pouze sanaci vlhkého suterénního zdiva. Objekt je již   
bezbariérově přístupný z doby poslední rekonstrukce objektu. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 
 

           Část – dokladová složka bude doplněna a předána společně se žádostí o stavební povolení 
(ohlášení stavebních úprav). 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
 

                  Stávající stavba není kulturní památkou, není ani jinak památkově chráněna. Stavba se 
nenachází v památkové zóně.  

 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  
 

Jedná se o stavební úpravy v souvislosti se sanací vlhkého zdiva spodní stavby objektu : 
 

• p.č. st. 627/1, katastrální území Rokycany je vlastní stavební objekt, na kterém budou stavební 
práce probíhat. (vlastník pozemku Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní    Předměstí, 301 00, 
Plzeň). 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

 
                Potřeba a spotřeba energií, médií a hmot, stejně jako hospodaření s dešťovou vodou a 

produkované množství odpadů včetně emisí bude po stavebních úpravách totožné se stavem 
před zahájením stavebních úprav. 

 
                Energetická náročnost  -  stavebními úpravami se nemění. 
 
                Odpady a způsob jejich likvidace během stavebních úprav stavby jsou ve formě tabulek 

zařazeny v následující části tohoto textu. 
 
                 Vzhledem ke kategorizaci odpadů (vyhláška MŽP. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky 

503/2004 Sb.) je možno odpady rozdělit na odpady vzniklé během stavby a na odpady vznikající 
během vlastního provozu stavby. 

 
                 Po stavebních úpravách stavby nebude navýšeno množství komunálního odpadu. 

Odpady, které vzniknou při stavebních úpravách, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. 
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o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími tříděny a likvidovány 
odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Stavební dřevo nesmí být 
páleno na staveništi ! 

 
                 Složky z odděleného sběru budou dodavatelem stavby shromažďovány na deponii 

(pozemek p.č. 1844/1, k.ú. Rokycany) a v množství dle jeho určení a budou dle vytěžitelnosti 
dopravních prostředků dováženy na nejbližší místo separovaných odpadů.  

 
                  V případě vzniku jiných než výše uvedených druhů odpadů je provozovatel povinen 

provádět jejich shromažďování a odstraňování v souladu s výše uvedenými právními předpisy. 
 
Kategorizace odpadů vzniklých při stavbě: 
 

 KÓD ODPADU KATEGORIE NÁZEV DRUHU ODPADU ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ 

15 01 O Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Sběrné suroviny 
15 01 02 O Plastové obaly Specializovaná firma 
17 O Stavební a demoliční odpady   
17 01 01 O Beton Skládka, event. recyklace 
17 01 02 O Cihly Skládka, event. recyklace 
17 01 03  Keramika Skládka, event. recyklace 

17 01 06 N 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

Specializovaná firma 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

Skládka, event. recyklace 

17 02 01  Dřevo Sběrné suroviny 
17 02 02  Sklo Skládka, event. recyklace 
17 02 03 O Plasty Specializovaná firma 
17 04 02 O Hliník Sběrné suroviny 
17 04 04 O Zinek Sběrné suroviny 
17 04 05 O Železo a ocel Sběrné suroviny 

17 04 10 N 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

Specializovaná firma 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 Specializovaná firma 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry  Skládka 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady  Skládka 
20 03 O Ostatní komunální odpady  
20 03 01 O Směsný komunální odpad  

 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 

Předpokládaná doba stavebních úprav jsou cca 3 měsíce. 
Předpokládaný termín zahájení stavebních úprav:  květen  2022 
Jednotlivé práce na sebe musí navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude 
koordinovat stavbyvedoucí a kontrolovat technický dozor investora.  
Na demolici nejsou navázány žádné související a podmiňující investice. 
Investor je povinen pro demoliční práce objednat koordinátora BOZP na staveništi, nechat    
zpracovat plán BOZP a zajistit ohlášení o zahájení prací na OIP. 

 

 
j) orientační náklady stavby, 

 
Cena bude stanovena na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

  Po dokončení stavebních prací budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu.  
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

                   Sanace vlhkého zdiva pod úrovní terénu – neřeší se. 
 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 

.                   Sanace vlhkého zdiva pod úrovní terénu – neřeší se. 

. 

B.1.1  Bezbariérové užívání stavby 
 

                   Sanace vlhkého zdiva pod úrovní terénu – neřeší se. Stávající objekt je již bezbariérově    
přístupný. 

 

B.1.2 Bezpečnost při užívání stavby 
 

        Vlastní návrh sanace vlhkého zdiva je proveden v souladu s obecnými požadavky na stavby 
dle související legislativy v platném znění. Stanovený postup odpovídá zásadám a požadavkům 
na ochranu zdraví a bezpečnost osob při sanačních pracích a práci ve výkopech. 

  Investor je povinen pro demoliční práce objednat koordinátora BOZP na staveništi, nechat 
zpracovat plán BOZP a zajistit ohlášení o zahájení prací na OIP. 
 

 

B.1.3 Základní technický popis stavebních úprav  

 

a) stavební řešení  
 

Postup stavebních prací je popsán v technické zprávě.  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 

              Při sanačních pracích se nezasahuje do nosných konstrukcí stávajícího objektu. 
  

c) mechanická odolnost a stabilita 
 

                            Při sanačních pracích nebude narušena stabilita stávajícího objektu. 
 

B.1.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 
 
Stavební technika a stavební stroje budou použity dle zkušeností a možností vybraného 

zhotovitele. 
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Pro odkop terénu okolo objektu bude použito minibagru a pro začištění a spádování dna výkopu, 
bude dokončeno ruční dokopávkou. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

 
Stavební úpravy se budou provádět v logickém stavebně technologickém sledu stavebních 

prací se striktním dodržováním technických a technologických požadavků dodavatele systémové 
skladby svislé hydroizolace, chemické clony, drenáží, odvodnění, šachet i přečerpávacích systémů. 

 

B.1.5 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení. Na pracovišti bude mít zhotovitel min. tři funkční přenosné 
hasící přístroje (6 kg) a stavbyvedoucí bude vybaven telefonními kontakty na složky integrovaného 
záchranného systému ! 

 

B.1.6 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
Sanace podzemního vlhkého zdiva – neřeší se. 
 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energie 
 
Sanace podzemního vlhkého zdiva – neřeší se. 

 

B.1.7 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Stavební firma bude zajišťovat, aby hluk, vibrace a prach působící na okolí v průběhu 
stavebních prací byl na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí.  

V průběhu stavebních úprav budou práce probíhat tak, aby nepřekračovaly maximální 
povolené hlukové limity a nadměrně zatěžovaly okolí stavby prašností.  

 

B.1.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Sanace podzemního vlhkého zdiva – neřeší se. Navržená hydroizolace splňuje i funkci 
protiradonové izolace. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

 
Sanace podzemního vlhkého zdiva – neřeší se.  

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
Území nevykazuje zvýšenou seismicitu. 
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d) ochrana před hlukem 
 
 Stavební firma bude zajišťovat, aby hluk, vibrace a prach působící na okolí v průběhu 

bouracích a demoličních prací byl na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí.  
 

e) protipovodňová opatření 
 

      Neřeší se. Drenáže s přečerpávacím zařízením a svislá hydroizolace navržená tímto 
projektem bude napomáhat v případě mimořádné situace (povodně). Po opadnutí povodňové vlny 
přispěje k rychlejšímu  snížení hladiny podzemní vody okolo obvodových suterénních stěn objektu. 
 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
 
 Na řešeném území se nenachází poddolování s ukončením těžby před kratší dobou než 50 

let a není znám výskyt metanu. 
 

B.2  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

  Všechna napojovací místa technické infrastruktury a vedení inženýrských sítí budou před 
zahájením přípravných stavebních prací prokazatelně a bezpečně vytyčeno jejich majiteli, nebo správci 
a viditelně v celém průběhu označeno na terénu !!!  Za provedení vytýčení a vyznačení všech sítí na 
terénu odpovídá vybraný zhotovitel stavebních prací !  

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
Neřeší se. 

 

B.3  Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 

       Přístup k objektu je zajištěn stávajícím vjezdem a bezbariérovým vstupem.  Příjezd 
k objektu je řešen po stávajících zpevněných (asfaltových) vozovkách na stávající zpevněné 
asfaltové ploše dvora areálu. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Stavebními úpravami nevznikají další nároky na dopravní infrastrukturu. Území je napojeno 

na stávající funkční dopravní infrastrukturu, která se stavebními pracemi nebude měnit. 
 

c) doprava v klidu 
 

  Beze změn – neřeší se. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
 
 Beze změn – neřeší se, ani nejsou součástí dotčených pozemků Plzeňského kraje, kterých se 

stavební úpravy dočasně dotknou. 
 



B Souhrnná technická zpráva 
 

12 
 
 

B.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 
 

HTÚ i terénní úpravy po dokončení stavebních úprav – pozemky budou upraveny do 
původního stavu. 

 
b) použité vegetační prvky 

 
Z důvodu provádění stavebních úprav není nutné odstraňovat stávající vzrostlou zeleň. 

Zatravněné plochy dotčené výkopy okolo objektu budou po dokončení stavebních úprav 
uvedeny do původního stavu. 

 
c) biotechnická řešení 

 
Tato problematika není řešena. 
 

B.5 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Stavební úpravy stávajícího objektu budou probíhat dle podmínek stavebního povolení 
(souhlasu s provedením stavby), vliv stavebních prací na okolí bude minimální, práce budou 
probíhat na vlastních pozemcích investora, zařízení stavby bude na vlastním pozemku. 

Stavební práce i následný provoz bude bez negativních dopadů na okolí a životní 
prostředí obecně. 

 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

Z důvodu provádění sanačních stavebních úprav není nutné odstraňovat stávající 
vzrostlou zeleň. Zatravněné plochy dotčené výkopy okolo objektu budou po dokončení 
stavebních úprav uvedeny do původního stavu. 

 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

   Lokalita zástavby se nachází mimo území Natura 2000. 
 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
 

  Netýká se uvedené stavby. Lokalita a druh stavebních úprav stávajícího objektu 
nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
 

  Netýká se uvedené stavby, nepodléhá pod účinnost zákona č 76/2002 Sb. Zákonu o 
integrované prevenci. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů (V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s 
posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d), a e), 
neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí) 
 

Netýká se uvedené stavby. 
 

B.6 Ochrana obyvatelstva 

 

Ochrana obyvatelstva je řešena pouze v oblasti požární bezpečnosti stavby. Plánované stavební 
úpravy se nedotýkají základních požadavků z hlediska ochrany obyvatelstva. 

V souladu s ustanovením § 10 odst. 6 zákona číslo 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, § 22 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a v 
souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, se pro posuzovaný 
objekt ochrana obyvatelstva se daného typu objektu neřeší. 

Plánovanými stavebními úpravami se nezvýší hluková zátěž daného území nad stanovené 
limity.  

 

B.7 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

       Stavba bude prováděna postupně v logickém technologickém pracovním postupu tak,  
aby se zabránilo pracovním úrazům, smrtelným pracovním úrazům a škodám na majetku.  
Zásobování stavby stavebním materiálem bude průběžné. 

 
 

 

b) odvodnění stavby  
 

 Stávající dešťovou a areálovou dešťovou kanalizací – beze změn.   
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Pracoviště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Pro realizaci stavebních úprav budou použity i přilehlé sousední pozemky a areálová 
komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení 
staveniště na sousedním pozemku uvnitř areálu (všechny pozemky, kterých se stavební 
úpravy dotknou, jsou ve vlastnictví jednoho vlastníka – Plzeňský kraj) .  

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Z důvodu provádění stavebních úprav není nutné odstraňovat stávající vzrostlou zeleň. 
Zatravněné plochy dotčené výkopy okolo objektu budou po dokončení stavebních úprav 
uvedeny do původního stavu. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

 

Pracoviště pro plánované stavební úpravy, včetně zázemí bude pouze na vlastních 
pozemcích investora. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Stavebními úpravami nevznikají požadavky na úpravu staveniště pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Okolní objekty a provozovny nebudou výstavbou nijak 
dotčeny. Po skončení před dokončením stavební akce budou všechny okolní plochy 
dotčené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu. 

 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

 Odpady a způsob jejich likvidace během provádění stavby jsou ve formě tabulek 
zařazeny v následující části tohoto textu. 

Vzhledem ke kategorizaci odpadů (vyhláška MŽP. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky 
503/2004 Sb.) je možno odpady rozdělit na odpady vzniklé během stavby a na odpady 
vznikající během vlastního provozu stavby. Navržené stavební úpravy nemají vliv na 
navýšení stávajícího množství odpadů vznikajících provozem objektu. 

Tabulka rozdělení odpadů viz B.2.1.h) 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel stavby dbát na její očištění před vjezdem 

na veřejné komunikace. Dodavatel stavby musí provádět každodenní úklid staveniště a 
komunikací.  
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Před zahájením stavebních prací (odkopů zemin po obvodě objektu) bude nutné 
v místě zatravněných ploch sejmout ornici, uložit na mezideponii na vlastním pozemku 
investora a striktně jí oddělit od ostatního výkopku, vzhledem k tomu, že bude použita před 
dokončením stavby zpět na původní místo a zatravněna. Přebytečná hlína, která bude 
v okolí stavby nahrazena štěrkem se odveze na skládku. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Během stavebních úprav bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost 

a hlučnost. Při stavebních pracích nedojde k překročení přípustných hladin hluku před 
stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Je třeba dodržet ustanovení NV č. 
148/2006 Sb. pro hluk ze stavební činnosti. Během výstavby nebude rušen noční klid.  

Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby 
bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech.  

Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 
9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 
příslušných ochranných pásmech.  

Stavební práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti 
práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech 
stavebního řešení projektové dokumentace.  

Stavební práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem 
systémových skladeb materiálů a zhotovitele stavby a smí být zahájeny pouze po náležitém 
převzetí pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení stavebních prací a odpovědnou za 
jejich provádění.  
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O předání pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
 
Projektant důrazně doporučuje, aby investor (zadavatel) ustanovil svůj technický dozor 

investora, který by dohlížel na kvalitní provedení stavby ! 
 
 Zhotovitel stavebních prací zajistí, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 

prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze 
číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.  

Stavební práce budou prováděny v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 
17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 
185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících.  

Zařízení stavebního pracoviště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 
Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.  

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a 
prací s nimi souvisejících (demolic). Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, 
které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky demolice dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě (smlouvě o dílo). 
Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Je nutno zajistit požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníku ve 
smyslu výše uvedené vyhlášky. 

Při stavebních pracích na objektech bude při jakékoli pochybnosti, přivolán 
neodkladně projektant stavby, aby posoudil stav a jeho případný vliv na stabilitu 
konstrukcí. 

 
Při stavebních pracích budou dodržena tato hlavní zabezpečení: 
 

- budou stanovena bezpečnostní opatření, která musí být schválena bezpečnostním    
  technikem zhotovitele (koordinátorem BOZP). 
- před zahájením přípravných prací musí být bezpodmínečně, prokazatelně a bezpečně  
  vytýčeny a na terénu vyznačeny průběhy všech inženýrských sítí v okolí objektu do  

vzdálenosti  minimálně zahrnující plochu všech stavebních zásahů + min. 1,5 m navíc !  
  Není možné spoléhat a na přesnost a úplnost zakreslení inženýrských sítí v koordinační 

situaci projektové dokumentace, vzhledem k tomu, že při zpracování PD bylo 
vycházeno pouze z dostupných zdrojů ! Proto je nutno veškeré zemní a výkopové 
práce provádět s maximální opatrností !!! 

  - pracovníci stavby budou řádně poučeni o provozu na stavbě 
 - všichni pracovníci stavby budou průkazně seznámeni a proškoleni o bezpečnostních  
                               předpisech, o podmínkách provozu a bezpečnostních opatřeních a budou důsledně  
                                dodržovat navržené stavební a montážní postupy a vzájemně se informovat                                

o bezpečnostních rizicích. 
- budou dodržovány předpisy na ochranu zdraví při práci na el zařízeních dle ČSN  
  343100 a příslušných platných přidružených ČSN 

  - všichni pracovníci budou povinni používat předepsané OOP 
  - veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené s řádnou kvalifikací a  
                               zdravotní způsobilostí ! 

- investor (zadavatel) ustanoví pro dobu realizace stavebních úprav koordinátora BOZP, 
který zpracuje plán BOZP, zpracuje a podá ohlášení stavby na příslušný OIP a zajistí 
funkci koordinátora BOZP na staveništi v průběhu stavby. 
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Elektrická zařízení, rozvody a ostatní inženýrské sítě 
 

  Před zahájením přípravných prací musí být bezpodmínečně, prokazatelně a bezpečně 
vytýčeny jejich majiteli, nebo správci a označeny průběhy všech inženýrských sítí v okolí 
objektu do vzdálenosti minimálně zahrnující plochu všech stavebních zásahů + min. 1,5 m 
navíc !  

  Není možné spoléhat a na přesnost a úplnost zakreslení inženýrských sítí v koordinační 
situaci projektové dokumentace, vzhledem k tomu, že při zpracování PD bylo vycházeno pouze 
z dostupných zdrojů ! Proto je nutno veškeré zemní a výkopové práce provádět s maximální 
opatrností !!! 

 
 

 

 Bezpečnost obsluhy bude zajištěna : 
 

Obsluha stavebních strojů a dopravních prostředků smí tuto práci vykonávat pouze 
v případě, má li platná oprávnění pro obsluhu těchto strojů a dopravních prostředků, zdravotní 
způsobilost a je li prokazatelně proškolena z předpisů BOZP. Při práci musí vždy používat 
předepsané  OOPP ! 

 

 Únikové cesty 
 
  Na volné prostranství.  
 
 Požární ochrana během výstavby 
 

 Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany staveb 
podle zákona 133/85 a vyhl. 37/86 Sb o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb 
podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších). 

 

Během stavebních prací jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární 
a bezpečnostní opatření. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, 
řezání, broušení apod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 

               Zdrojem požární vody na staveništi je stávající přípojka vody. Potřeba vody je dána normou    
ČSN 730873. 

 
  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Stávající stavební objekt je již v současné době bezbariérově přístupný. 
 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Netýká se uvedených stavebních prací. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavebních prací  
 

Netýká se uvedených objektů. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Stavební práce budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo resp. v termínu daném touto 
smlouvou.  
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Zhotovitel stavby předloží před započetím veškerých přípravných a stavebních prací 
investorovi harmonogram prací a dokumentaci požadovanou plánem BOZP. 

Dodavatel je povinen staveniště vyklidit do 10 dnů po ukončení dodávky, pokud mu v 
tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané k 
zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného v 
projektové dokumentaci.  

Předpoklad zahájení stavby je květen 2022 v trvání cca 3 měsíce. 
 
 
 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby bude stanoven investorem dle zákona č. 183/2006 Sb. 
 

1. Závěrečná kontrolní prohlídka. 
 

B.8  Celkové vodohospodářské řešení 

 

            Množství  odváděných dešťových  vod z objektu (dle ČSN 756101) 
 
            Stávající – beze změn. 
 
 
 

                                  * * * 
 


