

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Zadavatel č.2:

Název:	Obec Běšiny
IČO:	00255211
Sídlo:	Běšiny 150, 33901 Běšiny

vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.	1046/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/171 průtah Běšiny

Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	25 794 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	14 910 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	10 884 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice II/171 v průtahu obce Běšiny v délce 1,163 km.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000845

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne	09.01.2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:
1	Soupis prací – SO 102 – CHODNÍK – pol. č. 5 – 122251103 – odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 Ve výpočtu množství této položky je chyba u plochy sjezdů, kde je uvedeno 1825*0,47. správná plocha sjezdů je dle plochy podkladů a kladení dlažeb 758m2. Ve výpočtu výkopu pro sjezdy by tedy měl být výpočet 758*0,47. To ovlivní množství položky č.5 a množství položky č. 7 (odvoz a skládkovné). Dotaz 1: Upraví zadavatel výše uvedenou chybu a poskytne nový soupis prací?	
2	Soupis prací – SO 101 – KOMUNIKACE – pol. č. 8 – 55391530R – mostní zábradlí se svislou výplní K výše uvedené položce není v projektové dokumentaci výkres. Bez výkresu nejde tato položka správně ocenit.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad.1	Zadavatel předkládá upravený soupis prací.
ad.2	Jedná se o standardní řešení dle TP186, viz obrázek v příloze.

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byl upraven soupis prací.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30. 01. 2024 do 10 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 ZD - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 1

Příloha č. 2 - výkres + foto zábradlí

Příloha č. 3 - ZD ve znění vysv. ZD č. 1

Datum vyhotovení:

10.01.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky