

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ									
Zadavatel:									
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.								
IČO:	72053119								
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň								
Zadavatel č.2:									
Název:	Obec Vochoř								
IČO:	00258491								
Sídlo:	Vochoř 46, 330 23 Nýřany								
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411						
č.j.	1488/24/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu						
Veřejná zakázka:									
název:									
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	35 785 943,00 Kč								
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení								
Předmět plnění VZ:	Kompletní rekonstrukce silnice III/203 3 v obci Vochoř. Jedná se o I. etapu od křižovatky se sil. II/605, tj. km 0,000 do km cca 0,415. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci silnice, její nové šířkové a směrové vedení, výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci a doplnění nových chodníků								
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)								
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000901								
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1									
Zadavatel obdržel dne	10. a 12. 1. 2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:							
1	Po prostudování poskytnutého výkazu výměr a projektové dokumentace jsme narazili na nestandardní požadavek provedení postřiku mezi štrkovými vrstvami a podkladní vrstvou asfaltového betonu. Jedná se o Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ² . Trvá zadavatel na takovémto nestandardním provedení, které neodpovídá TP ani ČSN? Pokud se jedná o chybu v zadání, žádáme zadavatele o změnu položky ve výkazu výměr a o opravu v projektové dokumentaci.								
2	Součástí rozpočtu komunikací je v části SO 800 vegetační úpravy pol. 6 <table border="1" data-bbox="295 1585 1319 1637"> <tr> <td>6</td> <td>M</td> <td>026504991R</td> <td>Dodávka - sazenice stromu dle místního druhového složení veřejné zeleně</td> <td>ks</td> <td>7,000</td> </tr> </table> Může zadavatel upřesnit o jaké dřeviny a jaké velikosti se jedná? Samostatnou část PD pro SO 800 – vegetační úpravy jsme nenašli.			6	M	026504991R	Dodávka - sazenice stromu dle místního druhového složení veřejné zeleně	ks	7,000
6	M	026504991R	Dodávka - sazenice stromu dle místního druhového složení veřejné zeleně	ks	7,000				

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Zadavatel doplňuje k ZD opravený soupisu prací (Příloha č. 1 VZDč.1) , opravenou technickou zprávu (Příloha č. 2 VZDč.1) a vzorový řez (Příloha č. 3 VZDč.1).
ad.2	Přikládáme zákres (Příloha č. 5 VZDč.1) a upřesnění výsadby (Příloha č. 6 VZDč.1) pro předmětnou etapu stavby. Jedná se o lípu srdčitou – 5 ks (cca ve staničení km 0,080 00 – km 0,120 00) a dub letní 2 ks (před bývalým obecním úřadem, nyní mateřskou školkou).
Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byl upraven soupis prací, opravena technická zpráva a vzorový řez. Dále je přiložen zákres (vegetace) a upřesnění výsadby pro předmětnou etapu stavby (vegetace 2). S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 05. 02. 2024 do 9:00 hodin.	

Přílohy: Příloha č. 1 VZDč.1 - příloha č. 3 - Soupisu prací - 01.Vochov-komunikace - 1. ETAPA [zadání] ve znění vysv. č. 1., Příloha č. 2 VZDč.1 - D1-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA_PDPS ve znění vysv. č. 1, Příloha č. 3 VZDč.1 - D11_2.c.1_VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY_11012024 ve znění vysv. č. 1., Příloha č. 4 VZDč.1 - C2_KOORDINACNI SITUACNI VYKRES ve znění vysv. č. 1, Příloha č. 5 VZDč.1 - Vegetace, Příloha č. 6 VZDč.1 - Vegetace 2, Příloha č. 7 VZDč.1 - ZD ve znění vysv. ZD č. 1.	
Datum vyhotovení:	16.01.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
 generální ředitel
podepsáno elektronicky