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Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2

Zadavatel obdržel dne žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly 

vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve svých žádostech uvádějí:

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 101 KOMUNIKACE je uvedena položka č. 27 „Asfaltový beton

vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v

pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm“ s výměrou 529,900 m2 a doplňkovým textem:

„Podkladní vrstva z ACP16+,tl. 70 mm“.

Dále je ve vzorovém příčném řezu vozovky uvedena vrstva „ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ

VRSTVY ACP 16+ 70mm“ a v Technické zprávě SO 101 je uváděna v konstrukci skladby vozovky vrstva

„ACP 16+ 50/70 70mm Asfaltový beton pro podkladní vrstvy“.

---> Vzhledem k absenci specifikace druhu asfaltového pojiva u asfaltové směsi v položce č. 27 soupisu

prací se obracíme na zadavatele s dotazem, zda máme ocenit v rámci této položky asfaltovou směs ACP 

16 + s nemodifikovaným asfaltovým pojivem 50/70 (tak jak vyplývá z technické zprávy)?

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 101 KOMUNIKACE je uvedena položka č. 31 „Asfaltový beton

vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky

přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm“ s výměrou 554,100 m2 a doplňkovým textem: „Obrusná

vrstva z ACO 11, tl. 50 mm“.

Dále je ve vzorovém příčném řezu vozovky uvedena vrstva „ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

ACO 11 50mm“ a v Technické zprávě SO 101 je uváděna v konstrukci skladby vozovky vrstva „ACO 11+

50/70 50mm Asfaltový beton pro obrusné vrstvy“.

---> Vzhledem k výše zmíněnému rozporu specifikace druhu asfaltové směsi a asfaltového pojiva u

asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu (dle položky č. 31 soupisu prací) se obracíme na zadavatele s

dotazem, zda máme ocenit v rámci této položky asfaltovou směs ACO 11 či asfaltovou směs ACO 11+?

Dále pak zda se má jednat o asfaltovou směs s nemodifikovaným asfaltovým pojivem 50/70 (jak je

uvedeno v technické zprávě) či s modifikovaným asfaltovým pojivem (jak je uvedeno v soupisu prací)?

V případě požadavku na modifikované asf. pojivo požadujeme po zadavateli jeho specifikaci.

P24V00000005

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace dle § 99 ZZVZ

Kateřina Hlavatá

 1784/24/SÚSPK-P katerina.hlavata@suspk.eu

Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 15 735 000,00 Kč

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předmět plnění VZ:

Předmětem stavby je demolice stávající mostní konstrukce a následná výstavba 

nového mostního objektu. Cílem rekonstrukce bude provedení nového založení, 

složeného z mikropilot a rozšiřujících základových pasů mostu.

dosud není (ZPŘ)
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Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v kontextu 

zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byl upraven soupisu prací a výkres D-1-1-3_Vzorový příčný řez a D-1-2-4_Podélný řez.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které můžou rozšířit 

okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od 

odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 

99 odst. 2 ZZVZ. 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 05. 02. 2024 do 10:00 hodin. 

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 201 MOST EV.Č. 02013-2 je uvedena položka č. 79 „Asfaltový

beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu

šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm“ s výměrou 55,800 m2 a doplňkovým textem: „tl. 50

mm“. Dále je v podélném řezu mostu (nový stav) uvedena vrstva „OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 40mm“.

---> Vzhledem k výše zmíněnému rozporu specifikace druhu asfaltové směsi (položky č. 79 soupisu

prací) se obracíme na zadavatele s dotazem, zda máme ocenit v rámci této položky asfaltovou směs

ACO 11 či asfaltovou směs ACO 11+? Dále pak požadujeme specifikovat druh asfaltového pojiva.

---> A vzhledem k rozporu uváděné tloušťky vrstvy obrusné vrstvy na mostě v soupisu prací a

podélném řezu mostu se obracíme na zadavatele se žádostí o upřesnění skutečně požadované tloušťky

vrstvy obrusné vrstvy na mostě a případně o odstranění těchto rozporů v ZD.

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 101 KOMUNIKACE je uvedena položka č. 32 „Asfaltový beton

vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3

m, po zhutnění tl. 60 mm“ s výměrou 512,400 m2 a doplňkovým textem: „Ložná vrstva z ACL 16+, tl. 60

mm, mimo most“.

Dále je ve vzorovém příčném řezu vozovky uvedena vrstva „ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY

ACL 16+ 60mm“ a v Technické zprávě SO 101 je uváděna v konstrukci skladby vozovky vrstva „ACL 16+

50/70 60mm Asfaltový beton pro ložné vrstvy“.

---> Vzhledem k výše zmíněnému rozporu specifikace druhu asfaltové směsi a asfaltového pojiva u

asfaltové směsi pro ložní vrstvu (dle položky č. 32 soupisu prací) se obracíme na zadavatele s dotazem,

zda máme ocenit v rámci této položky asfaltovou směs ACL 16+ či asfaltovou směs ACL 16? Dále pak

zda se má jednat o asfaltovou směs s nemodifikovaným asfaltovým pojivem 50/70 (jak je uvedeno v

technické zprávě) či s modifikovaným asfaltovým pojivem (jak je uvedeno v soupisu prací)? V případě

požadavku na modifikované asf. pojivo požadujeme po zadavateli jeho specifikaci.

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 201 MOST EV.Č. 02013-2 je uvedena položka č. 78 „Asfaltový

beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky

přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm“ s výměrou 55,800 m2 a doplňkovým textem: „tl. 40 mm, na mostě“.

Dále je v podélném řezu mostu (nový stav) uvedena vrstva „LOŽNÁ VRSTVA ACL 16+ 50mm“.

---> Vzhledem k výše zmíněnému rozporu specifikace druhu asfaltové směsi (položky č. 78 soupisu

prací) se obracíme na zadavatele s dotazem, zda máme ocenit v rámci této položky asfaltovou směs

ACL 16 či asfaltovou směs ACL 16+? Dále pak požadujeme specifikovat druh asfaltového pojiva.

---> A vzhledem k rozporu uváděné tloušťky vrstvy ložní vrstvy na mostě v soupisu prací a podélném

řezu mostu se obracíme na zadavatele se žádostí o upřesnění skutečně požadované tloušťky vrstvy

ložní vrstvy na mostě a případně o odstranění těchto rozporů v ZD.

ad.1 - 

ad.5

V rámci zachování sjednocení značení, tloušťky a upřesnění specifikace asfaltových směsí typu ACO11+, 

ACL16+ a ACP16+ v rámci SO101 a SO201, zadavatel zveřejňuje opravený soupis prací a výkresy.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

2/3



Datum vyhotovení: 18.01.2024

podepsáno elektronicky

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

Přílohy: 

Příloha č. 1 VZDč.2 - G_Soupis prací_ve znění vysv. ZD č.2

Příloha č. 2 VZDč.2 - D-1-1-3_Vzorový příčný řez_ve znění vysv. ZD č.2

Příloha č. 3 VZDč.2 - D-1-2-4_Podélný řez_ve znění vysv. ZD č.2

Příloha č. 4 VZDč.2 - ZD - Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny_ve znění vysv.ZD č.2

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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