

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ  
 ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO VYPRACOVAL KONTROLOVAL MÍSTO STAVBY OBJEDNATEL	SUDOP Project Plzeň a.s. JAN MIŠKA tel. 733 188 071 ING. KAREL NOLČ obec Staňkov, Trnkova ul, sil. III/193 46 KSÚS Plzeňského kraje p.o., obec Staňkov	 <b>SUDOP Project Plzeň a.s.</b> projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz	
AKCE: <b>III/193 46 Staňkov – Trnkova ulice                  rekonstrukce</b> STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO 101 KOMUNIKACE</b>			
OBSAH: <b>TABULKA KUBATUR A PLOCH</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY DATUM FORMÁT ČÁST DOKUMENTACE MĚŘÍTKO	544–19–1 2/2021 KOPIE Č. <b>C.1</b> ČÍSLO VÝKRESU 10

**Výpočet kubatur a ploch zemních prací sil. III/193 46**

staničení	výkop zeminy tř. 4(m2)	výkop zeminy v rýze tř. 4(m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	dosyp zeminy v krajnici (m2)	odstranění kamen. v rýze (m2)		součet							1/2 vzdálenosti příčných řezů	výkop zeminy tř. 4(m3)	výkop zeminy v rýze tř. 4(m3)	dosyp ŠD (m3)	odstranění kameniva (m3)	dosyp zeminy v krajnici (m3)	odstranění kamen. v rýze (m3)	
								výkop zeminy tř. 4(m2)	výkop zeminy v rýze tř. 4(m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	dosyp zeminy v krajnici (m2)	odstranění kamen. v rýze (m2)									
0,00000	9,14			6,81		0,30																
0,00550	4,77			2,82				13,91	0,00	0,00	9,63	0,00	0,30	0,00	2,75	38,25	0,00	0,00	26,48	0,00	0,83	0,00
0,01250	4,56			2,28				9,33	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	3,50	32,66	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00
0,02050	4,10			2,05				8,66	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	4,00	34,64	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00
0,03200	3,48			1,78				7,58	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	5,75	43,59	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00
0,04050	3,42			1,66				6,90	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	4,25	29,33	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00
0,06200	2,92			1,56				6,34	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	10,75	68,16	0,00	0,00	34,62	0,00	0,00	0,00
0,08000	3,23			1,56				6,15	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	9,00	55,35	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00
0,09950	3,01			2,40				6,24	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	9,75	60,84	0,00	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00
0,11550	3,18			2,40				6,19	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	8,00	49,52	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00
0,12750	2,85			2,40				6,03	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	6,00	36,18	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
0,13900	3,08			2,40				5,93	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	5,75	34,10	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
0,15850	2,95			2,40				6,03	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	9,75	58,79	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00
0,17400	3,12			2,40				6,07	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	7,75	47,04	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00
0,17850	3,10			2,40				6,22	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	2,25	14,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
0,19650	2,95			2,40				6,05	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	9,00	54,45	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00
0,20700	3,06			2,40				6,01	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	5,25	31,55	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
0,21750	3,04			2,40				6,10	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	5,25	32,03	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
0,23750	3,40			2,40				6,44	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	10,00	64,40	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
0,26100	3,06			2,40				6,46	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	11,75	75,91	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
0,28300	3,25			2,40				6,31	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	11,00	69,41	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
0,29950	3,10			2,40				6,35	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	8,25	52,39	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
0,31050	2,97			1,92				6,07	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	5,50	33,39	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00
0,32500	2,92			1,92				5,89	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	7,25	42,70	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00
0,34200	3,21			1,92				6,13	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	8,50	52,11	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00
0,34950	3,24			1,92				6,45	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,75	24,19	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
0,35900	3,38			1,92				6,62	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	4,75	31,45	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00
0,37200	2,89			1,89				6,27	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	6,50	40,76	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00
0,38550	2,34			1,86				5,23	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	6,75	35,30	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00
0,39600	2,35			1,92				4,69	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	5,25	24,62	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00
0,41100	2,21			2,00				4,56	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	7,50	34,20	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
0,42100	2,31			2,34				4,52	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	5,00	22,60	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00
0,42922	2,63			2,05				4,94	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,11	20,30	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00
0,42922		0,18				0,06																
0,43550		0,18				0,06		0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	3,14	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,45600		0,12				0,06		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	10,25	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00
0,47400		0,19				0,08		0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	9,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,49550		0,68	0,12			0,12		0,00	0,87	0,12	0,00	0,00	0,20	0,00	10,75	0,00	9,35	1,29	0,00	0,00	2,15	0,00
0,51150		0,51			0,19	0,13		0,00	1,19	0,12	0,00	0,19	0,25	0,00	8,00	0,00	9,52	0,96	0,00	1,52	2,00	0,00
0,52710		0,18				0,06		0,00	0,69	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	7,80	0,00	5,38	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
sil.III/193 52 Václavská ul.																						
0,00300	6,04			8,96																		
0,00600	3,27			4,91				9,31	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	1,50	13,97	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00
0,00960	2,46			3,64				5,73	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	1,80	10,31	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00
0,00961						0,05		2,46	0,00	0,00	3,64	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

staničení	výkop zeminy tř. 4(m2)	výkop zeminy v rýze tř. 4(m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	dosyp zeminy v krajnici (m2)	odstranění kamen. v rýze (m2)		součet						1/2 vzdálenosti příčných řezů	výkop zeminy tř. 4(m3)	výkop zeminy v rýze tř. 4(m3)	dosyp ŠD (m3)	odstranění kameniva (m3)	dosyp zeminy v krajnici (m3)	odstranění kamen. v rýze (m3)	
								výkop zeminy tř. 4(m2)	výkop zeminy v rýze tř. 4(m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	dosyp zeminy v krajnici (m2)	odstranění kamen. v rýze (m2)								
0,01200						0,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,02300						0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
0,02900						0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,03700						0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
															1368,46	31,25	2,25	971,76	3,00	10,56	0,00