



**LEGENDA:**

**UPRAVOVANÉ PLOCHY:**

- Chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm, barva přírodní šedá
- Sjezd k sousední nem. ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá
- Nová konstrukce komunikace s osf. krytem ve vlastnictví obce
- Povrchová oprava stávajícího krytu asf. vozovky ve vlastnictví obce
- Úprava zatravněného terénu s ohumšováním a osetím travního semene
- Úprava zatravněného terénu s ohumšováním a osetím travního semene v místě původní asf. plochy – rekultivace
- Varovný pruh ze zámkové novopé dlažby tl. 60mm – 80mm (ve sjezdu), barva červená
- Dasyp plochy z drobného kaménka – kašíru
- Zpevnění svahu z lomového kamene tl. 150mm osazeného do bet. lože s vyspárováním
- Pojízdná plocha z betonové dlažby, zvýšená konstrukce s S SC 8/10
- Zpomalovací práh výšky 60mm, kamenná žulová dlažba

**ČÁRY:**

- Katastrální hranice pozemků dle DKM
- Ohruba nová betonová š. 150mm výška: 250mm, ve sjezdech 150mm

**INŽENYRSKÉ SÍTE STÁVAJÍCÍ:**

- Stávající kabel VO podzemní (obec Staňkov)
- Stávající vodovod (Chvákov)
- Stávající jednotná kanalizace – budoucí dešťová (Chvákov)
- Stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- Stávající nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- Stávající nadzemní sádkovací vedení metal (ČETIN)
- Stávající podzemní sádkovací vedení – optika (ČETIN)
- Stávající podzemní plynovod STL – (Graservice)
- Stávající nová sádkovací kanalizace – v r. 2020 není v provozu (Chvákov)
- Stávající podzemní sádkovací vedení metal (ČETIN)
- Stávající zrušené podzemní sádkovací vedení metal (ČETIN)

**PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENYRSKÉ SÍTE A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCE. ZÁKRES INŽENYRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ KRESY KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚRIT SONDAMI.**

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

**DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ+STAVEBNÍ POVOLENÍ**

GENERALNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Píseň a.s.
OPROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA
OPROJEKTANT PROJ. OBJEKTU – SO	JAN MIŠKA
VYPRACOVATEL	JAN MIŠKA
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ
MÍSTO STAVBY	obec Staňkov, Trnkova ul., síl. III/193 46
OBJEDNATEL	Město Staňkov
AKCE:	

**III/193 46 Staňkov – Trnkova ulice  
rekonstrukce**

**STAVEBNÍ OBJEKT:  
SO 102 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

**OBSAH:**

ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	12/2021
FORMAT		
ČAST		
DOKUMENTACE		
MĚRITKO		
ČÍSLO VÝKRESU		
	1:250	2a

**PODROBNÁ SITUACE díl 1.**