
                                        D.1.4.2.1.TECHNICKÁ  ZPRÁVA

-na zdravotní instalaci k projektu Šatny praktického vyučování Křimice, 2.etapa, chlapecké šatny.
Projekt zdravotní instalace byl vypracován na základě předaných podkladů projektantem stavební
profese. Skutečný stav byl částečně prověřen na místě. 
Jedná se o úpravy v 1.PP stávajícího objektu, dojde k  částečné výměně rozvodů vody a 
kanalizace. K osazení nových zařizovacích předmětů.
Z důvodu stavebních úprav  prováděných v této části objektu budou dílčí věci koordinovány na 
místě. Bude nadále zajištěna funkčnost stávajících rozvodů v dalších částech objektu. 
Rozvody vedené mimo rekonstruované místnosti budou  ponechány.  Dojde k propojení nových 
rozvodů na stávající / místa určena zástupcem investora/. Dle infa  zástupce investora  se 
předpokládá , že některé rozvody vody a kanalizace vedené ve zdech  již prošly rekonstrukcí.
Místa nových napojovacích bodů si upřesní individuálně na místě po dohodě s investorem  
dodavatelská firma. Uzavírací armatury budou osazeny na přístupných místech .

1.Vnitřní kanalizace

Stávající stav:
Dešťové vody jsou odváděny ze střech -bude ponecháno. 
Splašková kanalizace v rekonstruované části objektu odvádí odpadní vody ze zařizovacích 
předmětů do stávajících svodů splaškové kanalizace .  Budou ponechány, upraveny, pročištěny.
Navržený stav:
Ležaté svody jsou vedeny spodní stavbou objektu, v  podlaze a  jsou zakončeny stoupačkami. Na 
tyto svody jsou napojeny jednotlivé odpady . Ty budou částečně upraveny, vyměněny.
Odpad pro sprchový žlábek č. 7 bude napojen na stávající odpad po demontovaném klozetu , v 
podlaze. K propojení dojde v montážní drážce podlahy. Po prověření na místě bude upřesněno  
osazení varianty vaničky se sifonem. Stávající stoupačka č.8a je vedena v přizdívce zdi v 1.PP 
.Stávající odpad pro pisoáry včetně stávající vpusti bude zrušen. Dle infa  zástupce investora bude
stoupačka ponechána, vedena v přizdívce pro pisoáry. K propojení odpadu z nich dojde do 
vysazené odbočky. V podlaze bude napojena vpusť na stávající odpad . K propojení odpadu dojde
v podlaze v montážní jámě- upřesní se na místě. Stávající svod č.9 pro odpad z klozetu bude 
vyměněn, upraven. Stávající stoupačka bude rekonstruována  a  bude na ni osazena čistící 
tvarovka. Pod stropem  bude etáž stoupačky propojena také na stávající rozvod.
Stávající stoupačka č.15 bude také vyměněna a  bude na ni osazena čistící tvarovka. Pod stropem 
bude etáž stoupačky propojena také na stávající rozvod.  Bude na ni také napojen odpad z 
klozetu. Pod stropem a v podlaze budou osazeny přechodky- upřesní se  na místě. Stoupačky jsou
pravděpodobně vyvedeny až nad střechu a zakončeny odvětráním -ponechá se . Odpad pro klozet 
č. 16 bude napojen na stávající odpad po demontovaném klozetu .
V místnosti 037 bude odpad po demontovaných umyvadlech propojen na nové sifony z nových 
umyvadel. Stoupačka č.10 je dle infa již rekonstruována-nutno prověřit na místě .  
Potrubí splaškové kanalizace je navrženo z trub hrdlových odpadních PVC KG, těsněných 
gumovými kroužky dle ČSN a EN. Připojovací potrubí bude z trub PP HTEM  hrdlových, 
vedených ve zdi, v podlaze, v přizdívkách ,dle montážních předpisů.
Z profese vzduchotechniky na ZI nebyly kladeny žádné nové požadavky.
V objektu bude nutná koordinace s ostatními rozvody .Hlavně s rozvodem ÚT , EL, VZT a s 



rozvody vody.
Vnitřní kanalizace bude navržena a provede se podle ČSN EN 12056-1,2,ČSN 756760 a 
montážních pokynů od výrobce. 
Jednotlivé prostupy a drážky v objektu budou stavebně opraveny, začištěny. 
Po skončení montážních prací se provedou příslušné zkoušky plynotěsnosti, dle ČSN a EN.
O výsledku zkoušky se pořizuje zápis.
V průběhu rekonstrukce budou zajištěny stávající odpady proti možnému znečištění.
Stávající kanalizace bude pročištěna.
Demontáž:
Dojde k demontáži , zaslepení, stávajících nevyužitých rozvodů kanalizace. 

2.Vnitřní vodovod

Stávající stav:
Rozvody studené vody , cirkulace a TUV  jsou vedeny stávajícími rozvody v  objektu. Budou 
částečně ponechány, nevyužité a rekonstruované demontovány. Dle infa  zástupce investora  byl 
hlavní rozvod vedený pod stropem v chodbě již rekonstruován.
Navržený stav:
Dojde k  propojení nového rozvodu studené vody a TUV na stávající v prostoru předsíně pod 
stropem . Stávající rozvod  A vedený pod stropem, ve zdi, bude ponechán. Navržené baterie u 
umyvadel budou osazeny nové po demontovaných. 
Na rozvodu v místnosti 037 budou osazeny, vyměněny ,uzavírací armatury- prověří se na místě.
V místnosti 042  bude rozvod studené vody a TUV - B přiveden k nové sprchové baterii . Bude 
odpojen stávající rozvod vedený pro baterii v místnosti 037 po zdi.  Rozvod studené vody  C 
bude přiveden pro klozety a pisoáry . V místnosti 042 bude studená vody přivedena ke stávající 
stoupačce pro 1.NP- upřesní se  na místě. 
Rozvod studené vody a TUV bude veden ve společných prostupech ve zdi nad sebou, v 
přizdívkách, pod stropem vedle sebe . Po celé délce bude potrubí opatřeno izolací .Potrubí  je 
navrženo z trub plastových typu PP-RCT EVO , spojování bude prováděno pomocí přechodových
tvarovek nebo svařováním. Materiál rozvodu vody musí mít prohlášení o shodě a certifikaci 
výrobku pro použití na rozvody pitné vody v ČR. Izolace rozvodů bude provedena z pěnového PE
v tl. 9-20 mm v souladu se směrnicí 151/2001 sb. MPO. Armatury budou osazeny jako kulové 
ventily a šikmé ventily mosazné pro teplou vodu.  Rozvody vody budou vedeny v drážkách, pod 
stropem, uchyceny pomocí pevných bodů, kovových objímek / kluzné uložení/,  dle montážních 
předpisů.
V objektu bude provedeno propojení kovových částí rozvodů na zemní vodič.
Provedení zákrytu rozvodu pod stropem bude upřesněno na místě- nyní nepožadováno.
Vnitřní vodovod je navržen a provede se podle ČSN 755409, 755455, 755401, 755411, ČSN EN 
806-1-5, 1717 a dle montážních pokynů od výrobce. V objektu bude nutná koordinace s ostatními
rozvody .Hlavně s rozvodem ÚT , EL, VZT a kanalizací.
Jednotlivé prostupy a drážky v objektu budou stavebně opraveny, začištěny. 
Stávající požární rozvod bude ponechán dle požadavku investora .

Spotřeba vody:  jedná se o rekonstrukci / zvýšení komfortu/
                          - k navýšení spotřeby nedojde



Demontáž:
Dojde k demontáži stávajících nevyužitých rozvodů vody v odsouhlaseném rozsahu. Bude 
zajištěna funkčnost stávajícího využívaného potrubí pro stávající výtoky v objektu .

3.Zařizovací předměty

-jsou navrženy běžně dostupné domácí výroby.
Jedná se o umyvadla, klozety, pisoáry, vpust, sifony, výtoky a baterie.
Přesné určení  typů  provede investor stavby po dohodě s dodavatelskou a montážní firmou. 
Demontáž:
Stávající nevyužité budou v rámci přípravy stavby demontovány.

4.Z  koušky 

-budou provedeny na jednotlivých potrubích dle všech platných norem a předpisů. Bude 
vyhotoven zápis.

5.Bezpečnost a hygiena práce:

Při všech pracích je nutno dodržet veškeré platné bezpečnostní a hygienické a zdravotní předpisy
a to zejména vyhl. 591/2006.

V Plzni  dne   30.6.2021                                                                        Vypracoval: Doležalová


