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	P R O J E K T M A N A G E M E N T   &   E N G I N E E R I N G

	Lísková  11 
312 00   Plzeň  


	telefon   +420 603 857 032

	telefax   +420 377 434 479

	e-mail    mal41@seznam.cz


B. SOURNNÁ TECHNICKÁ zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Území je v zastavěné části Plzně je využíváno pro školství. Areál školy se nachází mezi ulicemi Opavská, Masarykova a Moravská. Jedná se o rekonstrukci školní kuchyně a jídelny, vnější rozměry stavby se během rekonstrukce nemění.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Záměr je v souladu s Územním plánem Plzeň. Dotčené objekty a pozemky se nacházejí v lokalitě 4_18 Malá Doubravka. Z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití se jedná se o plochy smíšené obytné – stabilizované, určené pro občanské vybavení (školství, vzdělávání).

, 
c) vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Netýká se uvedené stavby. 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na instalace a zařízení v 1.PP, V prostoru školního vnitrobloku byly ověřeny inženýrské sítě. Dále byla ověřena hloubka nátoku gravitační a tlakové kanalizace do stávajícího lapáku tuků před školou.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Na této stavbě nejsou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, vyjma ochranných pásem inženýrských sítí a požárně bezpečnostního řešení.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti ani v poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba je v lokalitě pro vymezené územním plánem jako  plochy smíšené obytné a nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Odtokové poměry okolních pozemků se nemění. Při provádění – realizaci stavby se jedná o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí. Při provádění stavby bude dbát dodavatel stavby na minimální hlučnost a prašnost spojenou s její výstavbou, případně další vlivy, které by mohly mít negativní vliv na okolní pozemky.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice a kácení zeleně se netýkají uvedené stavby. Na objektu budou provedeny bourací a demontážní práce.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Netýká se uvedené stavby.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající objekty v areálu školy jsou již napojeny na stávající technickou infrastrukturu. Dopravní napojení je rovněž stávající z ulice Moravské. Bezbariérový přístup do objektu školy je možný z vnitrobloku školy. V prostoru 1.PP se nachází WC pro invalidy a výtah.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavební práce budou prováděny v době hlavních letních prázdnin ( červenec, srpen)

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Stavební pozemky:

	Katastrální území: Doubravka [722677]

	Parc. č.
	Vlastnické právo
	Druh pozemku
	Výměra (m2)

	1304/1
	Plzeňská kraj
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
	Zastavěná plocha a nádvoří
	4394


Sousední pozemky:

	Katastrální území: Doubravka [722677]

	Parc. č.
	Vlastnické právo
	Druh pozemku
	Výměra (m2)

	1305
	Plzeňská kraj

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
	Ostatní plocha - zeleň
	1516

	1306
	Plzeňská kraj

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
	Ostatní plocha - zeleň
	707

	1304/2
	Plzeňská kraj

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
	Ostatní plocha - sportoviště
	2038

	2600/2
	Statutární město Plzeň

	Ostatní plocha - komunikace
	1110

	2601
	Statutární město Plzeň


	Ostatní plocha - komunikace
	3061

	2571
	Statutární město Plzeň


	Ostatní plocha - komunikace
	4152


n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Požárně nebezpečný prostor je na pozemcích stavebníka.

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy a rekonstrukci kuchyně, jídelny a přidružených provozů v objektu 1. PP Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Stavební úpravy a rekonstrukce jsou navrženy uvnitř objektu. 

b) účel užívání stavby  

Účel užívání stavby se nemění.  Jedná se o školní objekt. 
c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

 Netýká se uvedené stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.

Stavba č.p. 823 je nemovitou kulturní památkou ČR a je zapsána v seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  10946/4-4925.
Bývalá základní škola, bývalá Občanská škola Luďka Pika. Oplocení, zahrada a sportoviště. Budova Občanských škol Luďka Pika byla postavena v letech 1930–1932 ve funkcionalistickém slohu a byla jménem plzeňského starosty. V době svého vzniku byla označována za nejmodernější stavbu v Plzni. Jedná se o vrcholné dílo architekta Hanuše Zápala. Budova je řešena jako samostatný objekt odsunutý svou hlavní částí od Masarykovy třídy ve prospěch parkově upravené plochy. Na budovu navazuje dvůr a školní zahrada, vymezená původním oplocením. Budova o suterénu a třech až čtyřech nadzemních podlažích je postavena jako dvoutrakt na nepravidelném půdorysu zhruba tvaru Z, k níž je připojen samostatný objekt tělocvičny. K hlavní převážně čtyřpodlažní části školní budovy, odsunuté od Masarykovy tř., s níž je souběžná, je směrem k této třídě při Opavské ulici připojeno kolmé třípodlažní křídlo, směrem opačným objekt tělocvičny, při Moravské ulici krátké křídlo o třech podlažích.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha stavby: 




2418 m2

Užitná plocha 1.PP
 




2176 m2
Užitná plocha kuchyňského a jídelního provozu


  550 m2
Kapacita varny






  600 obědů

Kapacita jídelny






  110 míst k sezení

h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Netýká se uvedené stavby. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována v roce 2024 v době hlavních prázdnin (červenec, srpen). 
j) orientační náklady stavby. 

Rozpočet stavby je uveden v části F2  -  13.000.000,- Kč + DPH
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Netýká se uvedené stavby. Stavební úpravy se týkají nového vnitřního dispozičního  uspořádání, Do fasády objektu se zasahuje minimálně.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Architektonické a technické řešení stavby vychází z technologických a provozních  potřeb požadovaných prostor – varny, skladů potravin, výdejny jídel, jídelny a  zázemí personálu. Základními prvky v interiéru jsou kvalitní a hodnotné materiály a výrobky s předpokládanou dlouhodobou životností.
Referenční výrobky a materiály uvedené v projektové dokumentaci slouží pouze jako příklad minimálně požadovaného řešení. Tyto materiály nejsou v žádném případě předepsány jako povinné řešení a slouží pouze jako příklad minimálního požadovaného standardu, který může být zhotovitelem nahrazen jiným materiálem, který vykazuje stejné či lepší parametry a vlastnosti, než uvedený příklad.

Barevné řešení řešených prostor bude upřesněno během realizace stavby architektem. 
Materiálové standardy jsou uvedeny v části F-3.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Zásady dispozičního řešení stavby jsou plně podřízeny provoznímu účelu. Příjem potravin a ostatního zboží (ochranné pomůcky, hygienické a drogistické  zboží) probíhá z vnitrobloku školy do  jednotlivých skladů. Místnost varny je umístěna v severním křídle školy směrem k Moravské ulici. Na varnu navazuje prostor výdejny jídel a mytí stolního nádobí. Jídelnu pro žáky tvoří jeden prostor, která vznikl spojením tří místností. Všechny řešené prostory jsou přístupné  z chodby, která má také funkci šatny pro žáky školy. Samostatně je řešena jen strojovna vzduchotechniky, která je přístupná z vnitrobloku školy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením) 

Bezbariérový přístup do objektu školy je možný z vnitrobloku školy. V prostoru 1.PP se nachází WC pro invalidy a výtah. Školní jídelna se nachází na úrovni 1.PP. Dveře do školní jídelny jsou šířky 900 mm a jsou bezprahové. V době provozu jídelny jsou neustále otevřeny.

Vzhledem k účelu a charakteru provozu školní kuchyně  se nepředpokládá zaměstnávání  osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy (NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.

Vlastní provoz objektu a bezpečnost práce při jeho užívání je samozřejmě v kompetenci vlastníka a provozovatele s důrazem na školení příslušných pracovníků v oblasti BOZP a provádění pravidelných kontrol, opakovaných revizí a servisu provozovaného zařízení. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení

Jedná se o demontáže stávajícího nevyhovujícího gastromonického vybavení, úpravu vnitřní dispozice zejména za účelem otevření a rozšíření jídelny pro žáky a přemístění stávající strojovny vzduchotechniky z 2.PP do nového vestavku v 1.PP. Součástí stavebních a dispozičních změn je přemístění zázemí kuchyně a šaten pro personál. 
Novými konstrukci jsou příčky, doplnění ztužujících stěn, realizace prostupů pro rozvody vzduchotechniky a ostatních instalací, nové podlahy a výplně otvorů.
Stavební řešení je podrobně řešeno v části D1.1 a D1.2 této dokumentace.

b) konstrukční a materiálové řešení

Objekt školní budovy byl postaven podle návrhu architekta Hanuše Zápala. Školní budovu tvoří železobetonový skelet ukončený výraznou průběžnou římsou. Budova je rozdělena do dvou základních částí, dominantou je čtyřpodlažní objekt s plochou střechou, který stojí na půdorysu tvaru L a je tvořen dvěma nestejně dlouhými křídly. Konce křídel jsou pouze třípodlažní a jsou zde umístěny hlavní vchody. Na hlavní budovu navazuje nižší objekt tělocvičny. 

Nejvýznamnějším prvkem budovy jsou na svou dobu neobvykle rozměrná horizontální okna. Zajímavým ozvláštněním stavby jsou dvojicemi pásových oken osvětlená schodiště. Mimořádně efektním výtvarným prvkem je rozměrné pásové okno v čele krátkého křídla, které pokračuje přes obě nároží. Fasáda byla dvoubarevná, barevně byly odlišeny vstupy a moduly schodišť. 

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba i její jednotlivé části jsou navrženy tak, aby veškerá zatížení, která na ně budou působit v průběhu výstavby i následného užívání neměla za následek zejména zřícení stavby nebo její části. 

Viz samostatná část  D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení

V rámci rekonstrukce bude realizováno nové vzduchotechnické zařízení za účelem vytápění a větrání prostoru varny a výdejny jídel. Zařízení vzduchotechniky bude umístěno v nové strojovně, rozvody VZT budou v nových trasách pod stropem 1.PP. Viz samostatná část  D.1.4c Vzduchotechnika.

Bude vyměněna gastrotechnologie v prostoru varny a výdeje jídel. Důležitou změnou bude přemístění mytí stolního nádobí z prostoru jídelny do prostoru výdej jídel. Součástí projektu jsou nové připojovací body instalací.
Školní jídelna bude rozšířena na celkovou kapacitu 110 míst. Bude vytvořeno nové zázemí pro zaměstnance školní jídelny.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Pro požárně bezpečnostní řešení stavby byla zpracována samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení. Zpracovatelem zprávy je Ing. Kateřina Kolářová.
Viz samostatná část  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Projektem a realizací budou docíleny energetické úspory těchto profesí:

VZDUCHOTECHNIKA - ohřev
· původní zařízení VZT bez rekuperace
36,000    MWh/rok

· navržená VZT jednotka s rekuperací 
11,500    MWh/rok

· energetická úspora


24,500    MWh/rok

SILNOPROUD


· původní klasické žárovky a zářivky
  1,887    MWh/rok
· nové LED žárovky a zářivky

  0,773    MWh/rok
· energetická úspora


  1,114    MWh/rok
GASTROVYBAVENÍ
· původní gastrotechnologie

45,325    MWh/rok
· nová gastrotechnologie


39,081    MWh/rok
· energetická úspora


  6,244    MWh/rok
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Hygienické podmínky pro zaměstnance jsou navrženy dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Pracovní síly:

Jedná se o jednosměnný provoz školní kuchyně. Celkem je zda zaměstnáváno 6 pracovnic, z toho je jedna hospodářka – vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek. Ty mají k dispozici sociální zařízení v 1.PP – samostatnou šatnu se umývárnou, ve které je sprcha a dvě umyvadla. WC je pro zaměstnance školní kuchyně je samostatné přístupné z chodby. Dále je v řešené části kuchyňského bloku umístěna šatna uklízeček.

Větrání:
Odvětrání sociálních zařízení je přirozené okny a v místnostech bez oken je navrženo podtlakové s náhradou odsátého vzduchu infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností.

Vytápění:
Zdrojem topného média pro vytápění celého objektu je horkovodní výměníková stanice umístěná v 2.PP. V rámci projektu bude realizována nová topná větev do místnosti 01 – strojovna VZT, kde bude umístěna nová vzduchotechnická jednotka s rekuperací pro vytápění a větrání prostoru varny a výdejny jídel. Ostatní prostory školy budou vytápěny pomocí litinových radiátorů.

Osvětlení:

Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je třeba zajistit na pracovištích denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě.

Příslušné technické normy pro posuzovanou stavbu jsou:

- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov,

- ČSN 35 0020 Sdružené osvětlení.

Denní osvětlení všech pobytových místností je zajištěno stávajícími okny. Vše beze změn.

Umělé osvětlení ve řešeno v části D1.4a včetně výpočtu umělého osvětlení na jehož základě je osvětlení navrženo.

Zásobování vodou: 

Zásobování pitnou vodou v areálu je stávající.

Ohřev teplé vody je zajištěn v zásobníku TUV.

Kanalizace:

Kanalizace v areálu školy je jednotná stávající a je napojena na veřejnou kanalizaci v ulici Masarykova. Množství dešťových a splaškových vod se oproti původnímu stavu nemění.

Hluk v období provozu:

Areál školy se nachází v zastavěné části Doubravka mezi ulicemi Opavská, Masarykova a Moravská.

Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

Hodnota hygienického limitu je pro denní dobu LAeq,16h = 50dB a pro noční dobu LAeq,8h = 40 dB. Vzhledem k tomu, že nová VZT jednotka bude umístěna směrem do vnitrobloku školy a výfuková hlavice bude umístěna v travnaté ploše západně od objektu školy budou výše uvedené limity splněny vzhledem k nejbližším chráněným prostorám. Navíce provoz školní kuchyně bude probíhat jen v denních hodinách.
Hluk v období výstavby:

Pro období výstavby je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A u nejbližší hlukově chráněné zástavby, ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, stanovena LAeq = 60 dB v době od 7°° do 21°° hod.

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou areálu budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich úroveň bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací.

Stavební firma bude muset zajistit, aby stavební práce nepřekročili nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq = 60 dB pro hluk z výstavby v době od 7°° do 21°° hod. dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Hluk z provozu i výstavby posuzovaného záměru splní hygienické limity Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vibrace:

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Vzt jednotky budou podloženy tlumícími materiály (např. pryží o tl. 10 mm). Jednotlivé potrubní rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ochrana proti radonu je navržena kvalitní hydroizolací proti zemní vlhkosti s atestem proti pronikání půdního radonu. Při realizaci bude kladen důraz na utěsnění všech prostupů na napojení na stávající hydroizolaci po obvodu řešených místností.
b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se uvedené stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se uvedené stavby. 

d) ochrana před hlukem

Vzhledem k lokalitě je vnější hluk a jeho působení na vnitřní prostory naprosto minimální.
e) protipovodňová opatření

 Netýká se uvedené stavby. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Netýká se uvedené stavby. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Veškeré inženýrské sítě jsou k dispozici v rámci stávajícího objektu školy. Jedná se o napojení z rozvodů ve správě stavebníka. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojovací místa, jejich kapacity a další podrobnosti jsou popsány v jednotlivých dokumentacích D 1.4a až D1.4f. Nedochází k novým požadavkům na navýšení kapacit připojení od správců technické infrastruktury.
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní řešení je stávající beze změny. Vjezd do areálu školy je bezproblémový ze stávající komunikace Moravská. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Vše beze změn.

c) doprava v klidu

Vše beze změn.
d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se uvedené stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Netýká se uvedené stavby. 

b) použité vegetační prvky

Netýká se uvedené stavby. 

c) biotechnická opatření

Netýká se uvedené stavby. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Realizací stavby nebude  negativně ovlivněno životní prostředí.

Realizací záměru vznikající hluk, prašnost a emise ze stavebních mechanismů nepřesáhnou v jednotlivých fázích úprav limity dané příslušnými vyhláškami a zákony. Doba činnosti stavebních mechanismů je časově omezená. Jde tudíž o vlivy jednorázové a málo významné, které nepodmiňují podstatné změny kvality obytného prostředí.

Ovzduší: 
Nevýznamné

Hluk: 
Hygienické limity pro chráněné venkovní prostory nebudou překročeny.
Voda: 
Přípojka vody do objektu je stávající a je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu.
Kanalizace: 
Splašky jsou odváděny jednotnou kanalizační přípojkou do kanalizační stoky v ulici Masarykova. Odpadní vody z varny jsou svedeny gravitační  kanalizací do stávajícího lapáku tuků. Množství podváděných dešťových a splaškových vod se oproti původnímu stavu nemění.

HDV:
V současnosti hospodaření s dešťovou vodou zůstává zachováno. Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do jednotné kanalizace, která je zaústěna kanalizační stoky v ulici Masarykova. 

Nakládání s odpady:
Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména následující předpisy v oblasti nakládání s odpady:

č. 541/2020Sb Zákon o odpadech, 

č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech s nakládání s odpady

vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastnosti odpadů

Při nakládání s odpady budou dodržena platná legislativní ustanovení. Provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 15 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Produkci odpadů lze předpokládat při provádění stavebních prací (odpady ze stavby) a dále při vlastním provozu areálu (odpady z provozu areálu a obslužných zařízení).

Odpady ze stavby

Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii "O" (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi. Jedná se o následující druhy odpadů:

	Číslo odpadu

Kategorie
	Název odpadu
	Množství (t/rok)
	Způsob nakládání

	08 01 11 - N
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
	0,002 
	2

	08 01 12 - O
	Jiné odpadní barvy a laky
	0,002
	2

	15 01 01 - O
	Papírové a lepenkové obaly
	0,1
	1

	15 01 02 - O
	Plastové obaly
	0,1
	1

	15 01 03 - O
	Dřevěné obaly
	0,05
	1

	15 01 04 - O
	Kovové obaly
	0,02
	1

	15 01 06 - O
	Směsné obaly
	0,1
	1

	16 06 02 - N
	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
	0,01
	1

	17 01 07 - O
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
	1,0
	1,2

	17 02 01 - O
	Dřevo
	0,05
	1

	17 02 02 - O
	Sklo
	0,01
	1

	17 02 03 - O
	Plasty
	0,02
	1

	17 03 02 - O
	Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
	0,5
	1,2

	17 04 05 - O
	Železo a ocel
	0,1
	1

	17 04 07 - O
	Směsné kovy
	0,01
	1

	17 04 11 - O
	Kabely neuvedené pod č. 17 04 10
	0,01
	1

	17 06 04 - O
	Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek)
	0,1
	2

	17 09 04 - O
	Směsný stavební nebo demoliční odpad
	3,0
	2

	20 03 01 - O
	Směsný komunální odpad
	0,3
	1,2

	20 03 04 - O
	Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet
	0,5
	2


Vysvětlivky:

- způsob nakládání:
1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)




2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

- kategorie odpadu:
O - ostatní




N – nebezpečný

Odpady dále využitelné budou vytříděny a nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku.

Odpady produkované po uvedení zařízení do provozu

	Kód odpadu

Kategorie
	Název druhu odpadu
	Množství (t/rok)
	Způsob nakládání

	15 01 01 - O
	Papírové a lepenkové odpady
	
	1

	15 01 02 - O
	Plastové obaly
	
	1

	15 01 07 – O
	Skleněné obaly
	
	1

	17 02 01 – O
	Dřevo
	
	1

	17 04 02 – O
	Hliník
	
	1

	17 04 05 – O
	Železo a ocel
	
	1

	20 01 01 - O
	Papír a lepenka
	
	1

	20 03 01 - O
	Směsný komunální odpad
	
	2

	
	
	
	


Vysvětlivky:

- kategorie odpadu:
O - ostatní




N - nebezpečný

Odpady budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů. Přednostně budou nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace odpadu není dostupná, bude odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zpracování a likvidace odpadů budou zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s předmětnými druhy odpadů.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Není žádný.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Netýká se uvedené stavby.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se uvedené stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Dle PBŘ jsou stanoveny odstupové vzdálenosti jednotlivých požárních úseků stavby.

Jednotlivé inženýrské sítě mají stanovena ochranná a bezpečnostní pásma dle ČSN 73 6005.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby se nepožadují, a tudíž nenavrhují žádná zařízení pro účely ochrany obyvatelstva.

Příjezdové a vnitro areálové komunikace umožňují příjezd jednotek integrovaného záchranného systému v případě havárie v objektu.

B.8 Zásady organizace výstavby

g) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Areálové rozvody mají dostatečnou kapacitu pro zajištění potřeby stavby.

h) odvodnění staveniště 

Odvodnění zájmového území je stávající.

i) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na rozvod vody a elektriky bude provedeno z areálových rozvodů školy.

Vjezd do areálu školy je bezproblémový ze stávající komunikace Moravská. Tento vjezd bude využívat i stavba. Navíc převážná část stavebních prací bude probíhat v době hlavních prázdnin, kdy lze předpokládat omezenou dopravní zátěž na pozemních komunikacích.

j) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby bude mít minimální negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Nejbližší budovy a pozemky budou ovlivněny hlukem, prachem a emisemi z prováděné stavby. Tento vliv se nepředpokládá jako nadlimitní zátěž.

k) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana a zajištění staveniště je v kompetenci dodavatele stavby. Demolice objektů ano kácení dřevin není předmětem této stavby.
l) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory pro staveniště budou na pozemcích stavebníka. Bude se jednat o přechodné krátkodobé zábory. Jako zařízení staveniště jsou navrženy  2 staveništní buňky, každá o rozměru (5x2,5) m, to je každá 12,5 m2 a jedno chemické WC. Dále je to venkovní zpevněná štěrková plocha s geotextilií jako sklad materiálu o ploše 88,0 m2.

m) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se uvedené stavby. 

n) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Viz. díl B 6 této zprávy.

o) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude se jednat o poměrně malá množství zemin z výkopů.
p) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Viz. díl B.6 této zprávy. Není zapotřebí přijímat speciální opatření k ochraně životního prostředí nad rámec běžných předpisů a zvyklostí. Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost).

q) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Podmínkou realizace stavby je dodržování předpisů BOZP a bezpečnosti technických zařízení a souvisejících právních norem, rovněž i všeobecně platné legislativy ČR a dalších předpisů. Cílem po celé období realizace projektu je zabránit, případně minimalizovat následující aspekty:

· smrtelné úrazy

· časové ztráty v důsledku pracovních úrazů

· případy lékařského ošetření při pracovních úrazech 

· požáry

· havárie způsobující zranění osob

· havárie způsobující škody na zařízení

· škody na životním prostředí

Příprava prací:

Součástí technologických a pracovních postupů musí být též technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pracovišť a okolí v souladu se zákonem 309/2006Sb., NV 591/2006, vyhláškou 48/1982 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., vyhl. 87/2000Sb, NV 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Používáním strojů a strojních zařízení se řídí NV 378/2001 Sb. a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Každý dodavatel musí připravit a mít k dispozici „Vyhodnocení pracovních rizik“ prací jím prováděných na stavbě, vč. podrobných návrhů a opatření k bezpečnému a ekologickému vykonávání těchto prací.

Předpokládá se, že stavební úpravy svým rozsahem překračují objem prací stanovený § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi budou prováděny práce se zvýšeným rizikem ohrožení života a zdraví pracovníků ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby. 

Stavebník je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, v souladu § 15 odst. 1 písm. B) zákona č. 309/2006 Sb.

Je třeba dodržovat obecné bezpečnostní předpisy dané vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je třeba dodržovat a respektovat bezpečnostní předpisy a organizační opatření spojené s používáním objektů ZS. Účastníci musí zachovávat průjezdnost přístupových komunikací a neukládat materiál a jiné předměty na stávající kabelové trasy a podzemní rozvody. Znečistění komunikací bude zabráněno očistěním aut staveništního provozu před vjezdem na ně. 

r) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Charakter stavby nevyžaduje bezbariérové užívání

s) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Jedná se o dopravu na staveništi, na místa stavebních a montážních prací. 

Opatření k eliminaci rizik:

průběžné čištění vozovek od vyvezeného bláta, omezování prašnosti (kropením), zabezpečení prostoru manipulace s materiálem proti vstupu nepovolaných osob, v případě možnosti komplikované situace (ztížení nebo zablokování průjezdu po komunikaci v průběhu nakládání, skládání) bude řešeno odklonění dopravy, případně řízení dopravy proškolenou osobou.
t) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Plánování prací:

Subdodavatelské firmy musí naplánovat a připravit všechna zařízení, materiál a personál potřebný k vykonávání nebezpečných prací. Je potřebné počítat se skutečností, že ke splnění bezpečnostních požadavků a harmonogramů, bude potřebné vlastnit řadu povolení a oprávnění.

Na všech plánovacích poradách se přezkoumají požadavky vztahující se k dané práci a vyplývající z analýzy rizik bezpečnosti práce a zatížením životního prostředí s cílem zabezpečit příslušné zdroje a bezpečný průběh prací.

Každý dodavatel musí připravit a mít k dispozici „Vyhodnocení pracovních rizik“ prací jím prováděných na stavbě, vč. podrobných návrhů a opatření k bezpečnému a ekologickému vykonávání těchto prací. Tyto dokumenty budou před započetím prací kontrolovány koordinátorem bezpečnosti.

Podle potřeby je nutné toto vyhodnocení rizik průběžně aktualizovat.

Je třeba dodržovat obecné bezpečnostní předpisy dané vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále je třeba dodržovat a respektovat bezpečnostní předpisy a organizační opatření spojené s používáním objektů ZS.

Účastníci musí zachovávat průjezdnost přístupových komunikací a neukládat materiál a jiné předměty na stávající kabelové trasy a podzemní rozvody.

Znečistění komunikací bude zabráněno očistěním aut staveništního provozu před vjezdem na ně. 

Stavba nebude prováděna za provozu objektu, vzhledem k rozsahu stavebních prací bude prováděna v rámci jedné etapy. 
u) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení prací se předpokládá: 

6/2024
Ukončení prací se předpokládá:      
9/2024
B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající hospodaření s dešťovou vodou zůstává zachováno. Množství dešťových vod se nemění. Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do jednotné kanalizace, která je zaústěna kanalizační stoky v ulici Masarykova. Odpadní vody z varny jsou svedeny gravitační  kanalizací do stávajícího lapáku tuků. Původní tlaková tuková kanalizace z prostoru mytí stolního nádobí bude zrušena a vývod -1,10m pod úrovní upraveného terénu bude zaslepen. 
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