



ROZVRŽENÍ:

UPOZORNĚNÍ:  
Zároveň inženýrských sítí je pouze informativní. Před zahájením  
zemních prací je důležité, aby zhotovitel požádal jednotlivé  
správce inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení v terénu.

LEGENDA:

Nový stav silniční komunikace	—
Geodetické zaměření	—
Hranice katastrálního území	—
Katastrální hranice	—
Kabel nízkého napětí, podzemní	—
Chránička toku	—
Kabel telekomunikační, nadzemní	—
Kabel telekomunikační, podzemní	—
Kabel vysoké napětí, nadzemní	—

V1a 0.125m  
V2b 1.5/1.5/0.25  
V4 0.25  
V4b 0.5/0.5/0.025

VDZ

<b>EXACT CONTROL SYSTEM a.s.</b> Vláckova náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, www.teamexact.com			
Projekt:	Výpracovní projektová dokumentace pro provedení stavby (POPS) a zpracování samostatného neomezeného souhlasu prací vč. výkazu výměr		
Lokalita:	II/193 Borovice - Pocinovice	K.Ú. Pocinovice u Semněvic K.Ú. Borovice u oršovského Týna	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
Zpracovatel:	Maxim Novotný	Zodp. projektant:	Ing. Martin Vlk
Technická kontrola:	Ing. Filip Raus		
Název části			
<b>C.2.4 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY, část 4</b>			
Souřadnicový systém:	JTSK	Výškový systém:	Bpv
Formát:	22x44	Měřítko:	1:250