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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

A1.1 Údaje o stavbě 

Název akce :  Střešní krytina, krov a klempířské prvky objekt 

   Dlouhá 136, Kašperské Hory 

Umístění :  adresa: Dlouhá ulice čp. 136, Kašperské Hory 

Předmět PD : oprava krovu a výměna střešní krytiny 

A1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, adresa 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající): --- 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla: 

Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146, Kašperské Hory 

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, adresa: EGF, spol.s r.o., Na Tržišti 862, 34201 Sušice, IČ 00871192 

b) hlavní projektant: Ing. arch. Václav Franěk, ČKA 02507 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým 

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace.:--- 

A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba nebude členěná na objekty:  

A3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ: 

-  PD starého stavu poskytnutá stavebníkem 

-  vlastní prohlídka a vlastní měření 

-  výpisy z KN, -kopie katastrální mapy 

-  zadání a požadavky investora 

-  příslušné právní předpisy a technické normy 

 



 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
- jedná se o stavební úpravy – opravy stávající krovové konstrukce, klempířské práce a výměna 

střešní krytiny na objektu čp. 136 v Dlouhé ulici v Kašperských Horách. Objekt se nachází v centru 

města a slouží jako technické a skladové zázemí Dětského domova KH. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
- rozsah stavebních úprav nepodléhá vydání územního rozhodnutí, atd 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby, 
- stavebními úpravami se nezmění účel užívání objektu, je v souladu s ÚP Kašperské Hory 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
- nebyly vydány 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
- požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod., 
- nebyly prováděné 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
- území bez ochrany 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
- objekt není v záplavovém, poddolovaném území, apod. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
- stavební úpravy objektu nebudou mít vliv na okolní stavby, okolí a odtokové poměry 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
- nejsou navržené 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa, 
-nedojde k záboru ZPF ani lesních pozemků 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
- nezmění se 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
- Objekt je v současné době využíván pro skladování sezonních věcí dětí Dětského domova. Před 

zahájením prací budou tyto věci z půdního prostoru odstraněny. Objekt je přístupný ze dvorní části 

dětského domova a z ulice Dlouhá. V předstihu před zahájením prací je nutné požádat MěÚ 

Kašperské Hory o souhlas se záborem části chodníku v Dlouhé ulici přiléhající k domu čp. 136.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
- k.ú Kašperské Hory, st. p. č. 40/1. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
- nevniká nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
- změna dokončené stavby, krovová konstrukce je ve špatném stavebně technickém stavu, nosné 

konstrukce vykazují závady 

b) účel užívání stavby, 
- účel užívání se nezmění 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
- trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
- bez vydaných rozhodnutí 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
- splnění podmínek MěÚ Sušice oboru cestovního ruchu a památkové péče (památková zóna) 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
- bez požadavku 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod., 
- nezmění se 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
- stavební úpravou dojde ke statickému zajištění krovové konstrukce a zamezení zatékání do 

krovové konstrukce,  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
zahájení 2024, dokončení 2024, bez členění na etapy 

j) orientační náklady stavby 
- dle přiloženého rozpočtu 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
- stavební úpravy nemají vliv na urbanismus 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
- architektonický výraz budovy bude zachován, plechová střešní krytina bude nahrazena skládanou 

taškovou krytinou v cihlově červené barvě. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

- provozní řešení v objektu se nezmění, v objektu není výrobní činnost 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
- nezmění se 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškeré použité materiály budou s veškerými atesty, schválené příslušnými orgány a budou určené 

pro prodej v ČR. Tyto materiály a zařízení nebudou ohrožovat zdraví a bezpečnost uživatelů stavby.  
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Při realizaci výstavby musí být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané pracovní 

postupy. 

Projektant neručí za vady díla vzniklé použitím nesprávných technologických postupů a 

nekvalitních materiálů a v důsledku chybné koordinace mezi profesemi na stavbě. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
- demontáž střešní – plechové krytiny, části nadstřešní části komína, výměra poškozených částí 

krovu, doplnění krovové konstrukce a položení nové střešní skládané taškové krytiny s pojistnou 

podstřešní fólií. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
- viz. odd. D.1.2 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
- veškeré použité materiály, použité technologie a technologické postupy budou zajišťovat 

mechanickou odolnost a stabilitu stavby a jejich dílčích částí.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
- technická a technologická zařízení v objektu nejsou 

b) výčet technických a technologických zařízení 

- nezjišťováno 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení objektu se nezmění. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Bez vlivu na energetické úspory a tepelnou ochranu 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
- parametry stávající stavby se po dokončení úprav nezmění  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
- neřeší se, jedná se o stávající budovu 

b) ochrana před bludnými proudy, 
- neřeší se, v lokalitě nejsou bludné proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
- neřeší se, v lokalitě nejsou zdroje technické seizmicity 

d) ochrana před hlukem, 
Stavební úpravy nemají vliv na ochranu před hlukem,  při realizaci výstavby musí být dodrženy 

všechny technologické předpisy, předepsané pracovní postupy. 

e) protipovodňová opatření, 
- neřeší se, objekt není záplavovém území 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
- neřeší se, v oblasti nejsou další zdroje se škodlivými účinky na stavbu 

 

 

 



B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
- nezmění se, stávající způsob napojení stavby na inženýrské sítě bude stavbou respektován a 

nebude negativně dotčen. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- nezmění se 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
- po dokončení stavebních úprav se nezmění 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
- nezmění se 

c) doprava v klidu, 
- nezmění se 

d) pěší a cyklistické stezky. 
- neřeší se 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 
- neřeší se 

b) použité vegetační prvky, 

- neřeší se 

c) biotechnická opatření 

- neřeší se 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
- dokončením stavby nedojde ke změně vlivu na životní prostředí, dojde k zlepšením technického 

stavu krovové konstrukce (půdního prostoru) včetně střešního pláště 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
- dokončení stavby nedojde ke změně vlivu na přírodu a krajinu 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
- objekt se nenachází v chráněných území Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem, 
- posouzení vlivu záměru na životní prostředí není požadováno 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
- nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
- dokončená stavba nemá ochranná a bezpečnostní pásma 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí. 



B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
- po provedení stavby nedojde ke změně stávajících podmínek užívání objektu a nedojde k 

ovlivnění systému CO. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro realizaci je potřebná elektřina napětí 220V.  

b) odvodnění staveniště, 
- v rámci výstavby nebudou prováděná žádná zvláštní opatření pro odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
- napojení staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v městě 

- případná potřebná vody pro realizaci bude zajištěna z hlavního objektu Dětského domova, místo 

napojení bude upřesněno před zahájením stavby se zástupcem investora, způsob hrazení spotřeby 

bude dohodnut s investorem při předání staveniště. 

- napojení NN bude provedeno v objektu, popř. v hlavním objektu a odtud bude napojen staveništní 

elektrorozvaděč, místo napojení bude upřesněno před zahájením stavby se zástupcem investora. 

Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením příslušných 

ČSN, zvláště pak - ČSN 33 2000-4-41 - Elektrická zařízení – bezpečnost a ochrana před úrazem 

elektrickým proudem a ČSN 33 2000-7-704. Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
- během provádění stavebních prací dojde ke zvýšenému zatížení jejího okolí, zejména prachem a 

hlukem, zhotovitel stavby je povinen dodržet všechny příslušné limity. V průběhu stavebních prací 

lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou 

prováděny výhradně v denní době (od 06.00 hod do 22.00 hodin). Nepředpokládá se stavební 

činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Hygienické limity platné pro období 

výstavby jsou splnitelné za použití příslušných organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů 

hluku, omezení doby provádění prací).  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
- v průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména údržbu okolních ploch, 

dotčených vlivem stavby, prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  

- poškozené travnaté plochy vlivem stavby, budou uvedeny do původního stavu a zatravněny 

- nebudou prováděné demolice, kácení 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
- zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
- po dobu stavebních úprav bude zajištěn přístup do přízemí budovy a nebude přerušený provoz na 

přilehlých chodnících 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
- hlavním odpadním materiálem vzniklým při výstavbě budou zbytky materiálů použitých při 

výstavbě a obaly.  

- s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími, 

dodavatel zajistí likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, recyklovatelný materiál bude předán 

k recyklaci, doklady o zneškodnění či předání odpadu oprávněné osobě budou předloženy při 

kolaudaci stavby.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
- nebudou prováděné zemní práce 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 



- v průběhu výstavby dodavatel učiní veškerá opatření pro splnění všech platných předpisů a 

pravidel pro ochranu životního prostředí 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 

okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a 

podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhláškách Státního 

úřadu inspekce práce.  

č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno 

v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  

Při realizaci výstavby musí být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané pracovní 

postupy a veškeré předpisy o bezpečnosti práce.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
- stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
- výstavba si vyžádá částečné omezení provozu na místních obslužných komunikacích, provoz 

pěších bude omezen instalaci lešení v ulici Dlouhá (částečný zábor chodníku) oplocením nebo 

vhodným opatřením bude zamezený přístupu veřejnosti na staveniště. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Nejsou žádné speciální požadavky na provádění.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Sociální a provozní zařízení bude nutné vybudovat v rámci zařízení staveniště z mobilních buněk. 

Staveniště bude vybaveno chemickým WC. 

Žádné trvalé stavební objekty nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány. 

Skladovací plochy potřebné pro stavbu budou zřízeny na volných plochách v rámci vymezeného 

staveniště. Stavba bude částečně zásobována průběžně ze skladů dodavatele stavby.  

O vlastním postupu výstavby rozhodne sám dodavatel při zachování technologických postupů. 

Dodavatel zpracuje vlastní harmonogram prací. 

Před zahájením výkopů zajistí dodavatel vytyčení polohy inženýrských sítí na pozemku. Trubní a 

Na stavbě bude veden stavební deník se zápisy o průběhu výstavby, kontrolu bude provádět 

stavební dozor. Staveniště bude likvidováno najednou a to nejpozději do 1 týdne od předání stavby. 

Použité plochy a prostory budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.  

Celková lhůta realizace se předpokládá v délce 3 měsíců v roce 2024  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

- v rámci akce není navržena vodohospodářská stavba 

 

C. SITUACE 
Viz. – výkresová část PD 

 



 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST 

Objekt slouží jako skladové zázemí dětí a mládeže z dětského domova. Stavebními úpravami 

nebude změněný účel stavby. 

Stavební úpravy řeší zabezpečení krovové konstrukce (opravy, výměny a doplnění) a výměnu 

stávající plechové střešní krytiny za skládanou taškovou 

Bude zachován půdorysný tvar, výška i členění fasády objektu. Zůstane zachován stávající systém 

odvádění dešťových srážek a systém sněhových zábran. 

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE: 
Před zahájením prací se staticky zajistí stávající krovová konstrukce a to podepřením středových 
vaznic mimo pozici stávajících sloupů. Roznášecí prahy pod toto statické zajištění se provede 
s ohledem na stav stropní konstrukce přízemí!! 
 
Bude provedeno: 

- vyklizení půdního prostoru. 

- demontáž plechové krytiny a klempířských prvků včetně dešťových žlabů a svodů 

- demontáž stávajícího bednění z prken 

- odstranění poškozených krokví, předpoklad 1 pár na styku se sousedním objektem 

- vyřezání poškozených části krokví a vazných trámů 

- ubourání části zděného komína pod úroveň krovové konstrukce 

- odstranění poškozených částí omítky štítu sousedního objektu, předpoklad cca 20m2 

 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: 
Doplněné části vazných příčných trámů krovu budou spojeny s ponechanými částmi trámů 

přeplátováním a zajištěny na každém spoji 4 ks ocelových svorníků se spodním a horním plechem.  

Každý svorník bude z pozinkované závitové ocelové tyče průměru 16mm a délce 300mm. Pro 

zajištění tuhosti bude použit spodní a horní plech, rovněž z pozinku o šířce 200m, délce 600m a 

tloušťce min. 5mm. Rozteč otvorů pro závitové tyče bude v příčném směru 140mm a v podélném 

směru 500mm (otvory budou osově symetrické)  

Celkový počet spojů vazných trámů je 5 

 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: 
Nové oplechování - ukončení střešního pláště bude provedeno na styku se sousedním objektem čp. 

138. spodním lemováním ke zdi o šířce 250mm v barvě blízké barvě krytiny (cihlová červená). 

Žlaby v barvě střešní krytiny (cihlově červená). Dešťové svody v barvě fasády nebo přírodní. 

Dešťové žlaby a svody se upraví podle potřeby s ohledem na výškové ukončení střechy, kde se 

promítne doplnění skladby střechy o kontralatě, náhradu stávajícího bednění z prken střešními 

latěmi a náhrada falcové plechové krytiny novou taškovou krytinou s jinou konstrukční výškou. 

Ukončení střešního pláště ve štítu bude provedeno závětrnou lištou z pozink plechu v barvě střešní 

krytiny. Střecha bude doplněna systémově na zvolenou taškovou krytinu o sněhové zachytávače 

(zábrany) v barvě střešní krytiny (sklon střechy 40°, délka krokví 7,7m, nadmořská výška cca 750m 

n. m.) 



Materiál: 

- hák 33 (330mm) – 18 ks 

- žlab 33 (RŠ 330) – 20 m 

- žlabová spojka -2 ks 

- čílko 33 – 4 ks 

- kotlík 33/100 – 2 ks 

- koleno lisované svač.. 72 st. 4 ks 

- koleno svař. Výtokové SIGN 2 ks 

- svod 100 – 8 m 

- objímka 100 lisovaná, hrot 200 – 4 ks 

- rovinný plech barevný – svitek 12,5m2 

- spojovací materiál – 1 kpl 

 

TESAŘSKÉ KONSTRUKCE 
- Nejprve se provede úprava koncových částí stávajících vazných trámů pro následný šikmočelný 

plát v délce 60cm. – celkem 5 spojů. 

 
- Po ověření délky chybějících vazných trámů se upraví šikmočelný plát (koncová část) trámů 

profilu 200/240. a doplní se dle výkresové dokumentace: 

1 x vazný trám 1500/200/240 

2 x vazný trám 6500/200/240 ve kterých se vytvoří dlaby pro stávající čepy sloupů celkem 0,696m3 

- Doplněné vazné trámy se vyheverují tak, aby čepy pevně dosedly do dlabů. 

- Následně se v místě nového plátování vazných trámů zajistí spoj svorníky celkem 5 ks – viz 

zámečnické výrobky. 

- Stávající krokve u štítu se sousedním objektem budou nahrazeny novými krokvemi o stejné 

dimenzi jako stávající tj. 2 x 140/150/7700  

- U západního štítu se po odbourání komínu osadí nové krokve 2 x 140/150/7700 

- Mezi stávající krokve se doplní nové krokve 12 x 100/150/7700 

krokve celkem 1,709m3 

- Na krokve se přikotví celoplošně dřevěné bednění v tl. 18mm – celková plocha výměra 150m2 ve 

vrcholu se vynechá odvětrávací mezera 

- Na bednění se přikotví pomocí kontralatí 40/60 pojistná fólie difuzně otevřená monolitická 

pojistná hydroizolace min 180 g s integrovanými lepicími pásky. 

Materiál: 

Těsnící páska pod kontralatě v systému výrobce dodávaní difůzní fólie -200m 

Pojistná fólie 3 role (225m2) 

Kontralatě 40/60 celková délka 230m (0,552m3) 

Závěsné latě pro Falcovku 11 40/60, celková délka 380m (0,912m3) 

latě celkem 610 m tj. 1,464m3 

 

 

 

 



KRYTINA: 
Na základě požadavku památkové péče je navržena na základě požadavku orgánů památkové péče 

skládaná střešní tašková krytina v cihlově červené barvě bez povrchové úpravy (možné varianty: 

Falcovka 11 nebo francouzská taška nebo taška universum). 

Celková plocha střechy 146m2 z toho protisněhová taška 3 ks/m2 tj. celkem 438 ks (shodně se 

zvoleným typem základní tašky)  

 

Materiál: 

- taška základní 1/1 – 1750 ks (z toho 438 ks protisněhových) 

- taška půlená ½ - 60 ks 

- odvětrávací taška – 42 ks 

- krajní taška pravá/levá – 23 ks 

- hřebenáč č. 2 s příchytkou – 30 ks 

- odvětrávací mřížka jednoduchá š. 55mm – 20 ks 

- větrací pás hřebene a nároží – 320mm – 2 ks (role) 

- větrací pás okapní kovový – 100mm – 4 ks (role) 

 
ÚPRAVY POVRCHŮ: 
- VNĚJŠÍ:  
Nové omítnutí štítu sousedního objektu v místě napojení střechy objektu čp. 136 na dům čp.138 

hrubozrnou omítkou a v místě, kde byla původní omítka v půdním prostoru odstraněna, rozsah cca 

20m2. 

D.1.4 ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD 

Podkroví je bez instalace elektrické energie. Objekt nemá hromosvod a je ve stínu sousedního 

objektu. 

D.1.4 VNITŔNÍ INSTALACE 

V půdním prostoru nejsou žádné vnitřní instalace vody, kanalizace, plynu, vytápění, slaboproudu. 

 

 

 
Stávající napojení střechy na sousední objekt 


