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Zadavatel poskytuje prostfednictvim administratora v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale ,ZZVZ"), vysvétleni a doplnéni zaddvaci dokumentace k vySe uvedené
vefejné zakdzce.

Dne 26.7.2024 byla dorucena Zadost o vysvétleni zaddvaci dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel
timto odpovida.

Dotaz uchazece ¢. 1

K poloZce €.143 hasici pfistroj jsme nedohledali polozku pro osazeni hasiciho pristroje. Prosime o doplnéni.

Odpovéd zpracovatele PD:

V priloze posildam upraveny vykaz vymér

Dotaz uchazece €. 2

Prosime o provéreni poloZek ¢.208-210 — stfeSni hydroizolacni folie. V projektové dokumentaci ve vykresu
D1111_Pohledy v tfezu soklem jsme dohledali pozndmku: Tl prekryta stfesni pojistnou hydroizolacni folii.
Vzhledem k tomu, Ze se jednd o skladu W2 — provétravana fasdda s predsazenym obkladem a vzduchovou
mezerou, domnivame se, Ze ve skladbé by méla byt pouzita pojistna difuzné oteviena folie nikoli mPVC stresni
hydroizolaéni folie.



Odpovéd' zpracovatele PD:

V pfiloze posildm upraveny vykaz vymér

Dotaz uchazece ¢. 3

Prosime o upfesnéni rozsahu polozky ¢.468 Demontaz a likvidace stavajici elektroinstalace.

Odpovéd zpracovatele PD:

Rozvadéce - 5ks
Svitidla - 100 ks
Zasuvky a vypinace - 160 ks

Kabely - Neni pocitano s kompletnim odstranénim vsech rozvod(. Odstranény budou pouze ty rozvody, které
budou objeveny pfi stavebnich pracich (opravy omitek, bourani otvor(, nové rozvody inz. siti, ...).

Dotaz uchazece ¢. 4

Prosime o upresnéni rozsahu polozky ¢.469 Provizorni napojeni objektu ,C“ v pribéhu stavby.

Odpovéd' zpracovatele PD:

Ze stdvajiciho rozvadéce v 1.NP je napojen objekt ,,C“ ve dvore. Je nutno zajistit po dobu rekonstrukce jeho
provoz. NavrZeni zpUsobu provizorniho napojeni je popsan v technické zpravé elektro.

Dotaz uchazece ¢. 5

Prosime o upfesnéni rozsahu pol.€.629 Rezivo pro provedeni vymén v krovu v mnozstvi 1m3 V technické zpravé
je uvedeno, Ze krov byl proveden v etapé A. Z projektové dokumentace nevyplyva, Ze by mély byt provedeny
vymeény v krovu.

Odpovéd zpracovatele PD:

Rezivo je uvazované pro vymeény v konstrukci krovu pfi realizaci nového stie$niho okna a VZT komink

Dotaz uchazece . 6

V TZ konstrukéni ¢asti v oddilu Bouraci prace je uvedeno, Ze konstrukce krovu v okoli bouranych a upravovanych
Casti musi byt v prlibéhu praci montazné podepreny. V soupisu praci jsme nedohledali polozku pro podepreni
konstrukce krovu v pribéhu bouracich praci. Prosime o provéreni a doplnéni.

Odpovéd zpracovatele PD:

Podpéry krovu budou provedeny pfi vyménach nosnych prvk( pfti realizaci nového stresniho okna a VZT
kominkud



Dotaz uchazece ¢. 7

Dle PD ma byt obklad fimsy z cementotfiskovych desek kotven do dfevéného rostu a opatifen natérem barevné
shodnym s natérem fasdady. V soupisu praci jsme nedohledali dodavku a montaz rostu a pro natér obkladu fimsy.
Prosime o provéreni a doplnéni.

Odpovéd zpracovatele PD:

V pfiloze posilam upraveny vykaz vymér

Dotaz uchazece ¢. 8

Prosime o upresnéni pol.c.659 Obklad ocelové nosné kce pro zajisténi pozdrni odolnosti. Polozka odkazuje
specifikaci na vykres D.1.1.3, kde neni uvedena tloustka a typ SDK desek. V ostatnich poznamkach je pouze
uvedeno, Ze vSsechny SDK konstrukce maiji byt provedeny z ¢ervenych protipozarnich desek. Ddle neni z PD ani
ze soupisu praci patrné, jakd je rozvinuta itka obkladu ocelovych konstrukci. Zdddame o doplnéni specifikace
SDK desky, jeji poZzadované tloustky a rozvinuté Sifky obkladu ocelovych konstrukci, pfipadné, zda ma byt deska
jedna nebo dvé.

Odpovéd' zpracovatele PD:

Z divodu verejné soutéZe nelze nazev desek do zadavaci dokumentace uvadét. Jedna se o specialni desky
uréené pro pozarni obklad ocelovych profili bez podkladniho rostu. Tloustka desek se bude odvijet od splnéni
pozadavku na pozarni odolnost R30 a konkrétniho vyrobce desek.

Dotaz uchazece ¢. 9

Prosime o upresnéni a doplnéni popisu pol.¢.674 perforovany médény plech (sokl). Polozka odkazuje na
specifikaci v PD ve vykresu ¢. D.1.1.11. Z vykresu neni patrna tloustka plechu, rozvinuta Sirka prvku, zplsob
kotveni.

Odpovéd zpracovatele PD:

Tl. plechu bude 0,8 mm, r.5. cca 150 mm

Dotaz uchazece ¢. 10

Ve vykresu D.1.1.2 Pldorys 1.PP jsou vyznaceny 2 nové Zelezobetonové Sachty 600x900 mm hl.500 mm. Ve
vykresu D.1.2.2 Viykres tvaru a skladby 1.PP jsou tyto $achty vyznaceny jako stavajici RS. Ve vykresu D.1.4.1.2
Pladorys 1.PP + venkovni Upravy je uvedena jedna Sachta jako stavajici bez Upravy, druha Sachta se stavebni
Upravou a doplnénim. Z projektové dokumentace neni jasné, ktera Uprava pro Sachty plati. Uvedené Sachty
jsme nedohledali v soupisu praci. Prosime o provéreni a objasnéni zda Sachty jsou nové, stavajici nebo stavajici
s Upravou a uvedeni projektové dokumentace a soupisu praci do souladu.

Odpovéd zpracovatele PD:

Obé revizni Sachty budou stavebné nové provedeny — viz vykres D.1.1.2



Ve vykazu vymér je pod polozkou ¢. 129

Uprava stavajici kanalizace v nové kanalizaéni $achté byla doplnéna do vykazu vymér
Doplnéna zadavaci dokumentace:

PFiloha €. 2 — soupis praci a vykaz vymér - NOVY ¢.1

Upozornéni:

Vzhledem ke zméné zadavaci dokumentace zadavatel prodluzuje Ihitu pro podani nabidek

do 12.9.2024 do 10:00 hodin.

V Plzni
L& Digitalné podepsal
TO mas Tomas Bek
Datum: 2024.07.29
Be k 16:08:19 +02'00'

Ing. Tomas Bek

administrator

Centralni nakup Plzeriského kraje,
pfispévkova organizace

v zastoupeni Zadavatele
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