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DOTAZ DODAVATELE Č. 1
Dle PD má být u dvou objektů provedeno nové fakturační měření. Nové fakturační měření 
bude dodávkou zhotovitele nebo objednavatele, ve výkazu výměr není uvedeno.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 1
Případné nové fakturační měření si zajistí zadavatel, není součástí díla požadovaného od 
zhotovitele, proto není uvedeno ve výkazu výměr. 

DOTAZ DODAVATELE Č. 2
Ve 2 dokumentacích je požadováno chybné zparalelnění stringů
V projektových dokumentacích je zmíněno, že všechny střídače budou mít 3 MPPT trackery 
a 6 DC vstupů. To znamená, že každé dva stringy (v dokumentaci užito označení "větve") 
budou zparalelněny.
U objektů Škroupova 18 a Jagellonská 13 je takto požadováno zparalelnění stringů o 11 a 
12 sériově řazených panelech.
Při rozdílném počtu panelů a tedy i rozdílném napětí NELZE zparalelnit dva stringy! Je 
potřeba jeden panel ubrat, příp. jeden přidat v druhé sekci, a tedy změnit celkový počet 
panelů a nosných konstrukcí ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 2
Nabídková cena musí být členěna způsobem uvedeným v tabulkách soupisu prací s 
výkazem výměr (Přílohy č. 2a-c výzvy k podání nabídek). Jakékoliv nejasnosti ohledně 
projektové dokumentace či preferencí objednatele v otázkách konečného řešení, vzhledu 
a funkčnosti předmětu díla je dle závazného návrhu smlouvy zhotovitel povinen 
neprodleně konzultovat s objednatelem. Změny oproti projektové dokumentaci mohou 
být provedeny po odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za 
objednatele a budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla. Pokud bude 
nutné z důvodu zparalelnění stringů změnit počet panelů, bude řešeno jako méněpráce 
nebo vícepráce.

DOTAZ DODAVATELE Č. 3
Je opravdu dobře zvážené použití optimizérů?
K analogické situaci, jako v předešlém bodě, dojde při navrženém použití optimizérů.
Optimizéry zachovávají maximální možný proud dané větve, regulaci proto provádějí 
změnou napětí. Pokud teoreticky dojde k zastínění dvou panelů v jedné větvi, tak bude 
napěťový rozdíl cca 80V oproti větvi druhé, nezastíněné. Budou-li takové dvě větve 
zparalelněny, pak opět slučujeme dva zdroje o rozdílném napětí.
S takovou situací si MPPT tracker ve střídači nedokáže poradit a nemůže dosáhnout 
optimálního pracovního bodu. Celý takto vytvořený string pak bude dodávat jen zlomek 
aktuálního možného výkonu.
K problémům však bude docházet pouze při zastínění části panelů, takže lze předpokládat, 
že se tak bude dít pouze v části dne.
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Bez nadsázky lze konstatovat, že v této situaci optimizéry spíše škodí. Pak je ale otázkou, 
proč v takto navrženém zapojení optimizéry používat a tím zdvojnásobit počet propojů, 
potažmo rizikových míst…

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 3
Optimizéry jsou použity mimo jiné také s ohledem na požární ochranu.

DOTAZ DODAVATELE Č. 4
Ve všech třech dokumentacích v jednopólovém schématu není vyřešené sepnutí relé QM1 v 
AC rozvaděči RFVE
Napájení celé předmětné větve, odkud se napájí i cívka QM1, je ZA SPÍNACÍM KONTAKTEM 
tohoto relé. Při spouštění elektrárny, či po jakémkoli výpadku proudu, toto relé nemá jak 
sepnout.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 4
Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele v 
otázkách konečného řešení, vzhledu a funkčnosti předmětu díla je dle závazného návrhu 
smlouvy zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem. Změny oproti 
projektové dokumentaci mohou být provedeny po odsouhlasení osobou oprávněnou k 
jednání ve věcech technických za objednatele a budou zaneseny do dokumentace 
skutečného provedení díla. 

DOTAZ DODAVATELE Č. 5
Ve dvou objektech chybí druhá DC přepěťová ochrana
V zákresu umístění technologií u objektů Jagellonská 13 a Petákova 5 je zmíněno, že 
technologie (tedy střídač, DC a AC rozvaděč) budou v 1. NP. Vzhledem k délce takového DC 
vedení předpisy stanovují, že v bezprostřední blízkosti střechy musí být umístěna druhá 
přepěťová ochrana kategorie T1+T2. Tato ochrana není ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 5
Ochrana je součástí položky Rozvaděč DC. Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové 
dokumentace či preferencí objednatele v otázkách konečného řešení, vzhledu a 
funkčnosti předmětu díla je dle závazného návrhu smlouvy zhotovitel povinen 
neprodleně konzultovat s objednatelem. Změny oproti projektové dokumentaci mohou 
být provedeny po odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za 
objednatele a budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

DOTAZ DODAVATELE Č. 6
Ve všech třech dokumentacích u schématu měření výrobny jsou zaměněné kontakty u relé 
HDO
Vývod pro povel N0% je zakreslen z NC kontaktu relé HDO. Správně má být z NO kontaktu. 
Nebo-li: Dálkový povel k odstavení elektrárny přichází s vybavením signálu HDO, nikoli při 
jeho nepřítomnosti. Až tedy signál přijde, relé HDO spíná, a z jeho NO kontaktu přichází 
povel do elektrárny, aby se odpojila od sítě.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 6
Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele v 
otázkách konečného řešení, vzhledu a funkčnosti předmětu díla je dle závazného návrhu 
smlouvy zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem. Změny oproti 
projektové dokumentaci mohou být provedeny po odsouhlasení osobou oprávněnou k 
jednání ve věcech technických za objednatele a budou zaneseny do dokumentace 
skutečného provedení díla.

DOTAZ DODAVATELE Č. 7
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U schémat rozvaděče RE pro objekty Jagellonská 13 a Petákova 5 chybí zákres fázového 
přívodu do relé HDO.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 7
Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele v 
otázkách konečného řešení, vzhledu a funkčnosti předmětu díla je dle závazného návrhu 
smlouvy zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem. Změny oproti 
projektové dokumentaci mohou být provedeny po odsouhlasení osobou oprávněnou k 
jednání ve věcech technických za objednatele a budou zaneseny do dokumentace 
skutečného provedení díla.

DOTAZ DODAVATELE Č. 8
V technické zprávě objektu Jagellonská 13 je zmíněna nutnost osazení nového 
elektroměrového rozvaděče RE. Tento rozvaděč není ve výkazu výměr. Bude si ho investor 
osazovat vlastními prostředky?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 8
Případné nové fakturační měření vč. nového rozvaděče si zajistí zadavatel, není součástí 
díla požadovaného od zhotovitele.

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA
ředitelka KÚPK
(podepsáno elektronicky)
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