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ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULIČNÍCH FASÁD – II.ETAPA – STŘEDNÍ ČÁST 

 
 

A R C H I T E K T O N I C K O   -   S T A V E B N Í  Ř E Š E N Í 
 

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 
 
 
 
A.    VŠEOBECNĚ 
 

Reprezentativní stavba v novorenesančním slohu se secesní štukovou výzdobou je 
součástí historického jádra města. Budova je dvoukřídlého půdorysu, křídla jsou ke střední části 
připojena pod úhlem 45°, symetrická, situovaná na nábřeží řeky Radbuzy.  
          Muzejní budova je na svoji dobu účelně navržena. Nachází se zde reprezentační a 
společenské prostory včetně monumentálního schodiště, vytvářející prostory pro vědecké a 
badatelské činnosti s odbornými pracovišti a prostory pro uchování obrovských fondů sbírek pro 
presentaci a uložení sbírek. Nechybí ani zázemí pro návštěvníky, šatna, kavárna a sociální 
zařízení. 
 Architektonická úroveň i historická výpovědní hodnota objektu je velmi vysoká. 
 Objekt se nachází v plošně chráněném území Městské památkové rezervace Plzeň, 
parc.č.388 k.ú. Plzeň. 
 Projekt řeší opravu hlavních fasády – střední část II.ETAPA. 
 Budova Západočeského muzea byla postavena v letech 1897 – 1900 podle plánů 
tehdejšího ředitele umělecko-průmyslového muzea  arch. Josefa Škorpila. Pro stavbu muzea 
bylo zvoleno jihovýchodní nároží historického jádra města, v místech bývalých městských 
hradeb.  
 Objekt má střední dominantní část zdůrazněnou třemi věžemi a bohatou sochařskou 
výzdobou. Na výzdobě se významně podílel sochař Celda Klouček. 
 Fasáda je značně členitá, tvořena štukovou omítkou v kombinaci s plochami obloženými 
kameninovým neglazovaným obkladem, imitující režné zdivo (secesní obklady v ploše se 
změnou v prvky omítané) s velkým podílem štukové výzdoby –reliéfní a rostlinné motivy a 
s detailně propracovanými kamennými prvky subtilních profilů použitých z důvodu 
neproveditelnosti ve štukové hmotě.  
 Fasáda zdobená pásovou bosáží, sokl je v kamenném obkladu z rozměrných 
pískovcových kvádrů. Soklová plocha je členitá, v místech oken přechází v profilovaný lem 
okenních otvorů. Hlavní a vedlejší portál je proveden z hořického pískovce bohatě sochařsky 
zpracovaným. Hlavní portál  je ve štítové nadstavbě ozdoben znaky a postavami  - 2 putti.  
 Okna vycházejí z výtvarného přechodu mezi pozdní gotikou a renesancí, jsou to jen 
opticky rámové otvory ve zdi s gotizujícími vnitřními kamennými prvky –poutci, vyjma oken 
v čelní fasádě, která jsou zdobná  s barevnými vitrážemi  se secesními výjevy. 
 Povrchová úprava omítek fasády je provedena nástřikem akrylátové hmoty z poslední 
čtvrtiny 20. století. 
Střešní plášť je v dobrém stavu a není součástí oprav fasád. 
 Z hlediska architektonického dojde k rehabilitaci hlavních fasád budovy a zachování 
původního vzhledu hodnotné fasády a přispět k obnově významného objektu i prostředí na 
území městské památkové rezervace 
 Před zahájením prací a postavení lešení bude v předstihu odbornými pracovníky NPÚ, 
územního odborného pracoviště Plzeň proveden orientační průzkum na ověření stávajícího 
stavu omítek a architektonických prvků průčelí domu a na ověření vývoje barevnosti fasády 
potřebných pro stanovení rozsahu prací nezbytných při realizaci obnovy hlavních fasád, na 
jehož základě bude upřesněn postup a rozsah úprav. Restaurátorský průzkum byl proveden. Na 
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základě průzkumu byla stanovena a provedena barevnost na levém a pravém křídle budovy 
ZČM.  
 Objekt má nesporné architektonické kvality v technickém stavu s dobře čitelnými všemi 
štukovými i kamennými prvky výzdoby.  
 Bude provedena celková odborná oprava včetně restaurování všech štukových prvků a 
vybraných kamenných prvků hlavních řešených fasád. Dřevěná a ocelová okna včetně dveří, 
budou odborně opravena včetně vitráží a kování. 
Prostor lodžie bude zachován bude vyčištěn a nově opatřen síťovou ochranou proti holubům. 
 Veškeré klempířské prvky – oplechování fasády budou zachovány a bude provedeno 
jejich očištění a nové opatření ochrannými prostředky proti holubům. Stávající dešťové svody 
budou demontovány, budou nově osazeny a doplněny s úpravou v soklové části s osazením 
atypických litinových kotlíků a odpadních svodů. 
Krytina  byla provedena v předstihu. Není předmětem této zakázky. 
 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  je umožněno 
stávajícím stavem, proto z tohoto hlediska nebudou prováděny žádné stavební úpravy. 
 Snahou je maximální zachování všech částí, pouze s obnovou povrchových úprav pro 
prodloužení životnosti původního stavu s doplněním chybějících nedokončených prvků 
z předchozích etap. 
 Veškeré stávající soudržné části omítek a povrchových vrstev – obkladů, štukových a 
reliéfních ploch budou zachovány, sejmuty budou pouze části narušené či poškozené a tím 
nesoudržné. 
 Po provedení veškerých restaurátorských průzkumů a barevnosti a členitosti fasády 
budou provedeny nové povrchové úpravy dle technologie použité v předchozí etapě prací na 
levém a pravém křídle, při dodržení a zachování stejné struktury a barevnosti omítky 
odsouhlasené na vzorcích  architektem. 
  Vegetační úpravy okolí objektu nejsou součástí projektu, byly provedeny v předstihu 
samostatnou projektovou dokumentací. 
 
DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLAD Ě ZADÁNÍ INVESTORA, VLASTNÍ 
REALIZACE BUDE ROZD ĚLENA NA TŘI ETAPY. 
 

 
 
I. ETAPA – LEVÉ K ŘÍDLO – BYLO JIŽ REALIZOVÁNO 
 Rozsah je vyznačen na schématu, jedná se o levou část fasády budovy muzea. 
Rozhraní etap se nachází v nárožích mezi křídly a centrální částí. Vlastní práce na fasádě jsou 
ve všech etapách obdobné, jedná se o opravy kamenických prvků fasády. Opravy omítek, 
obkladů a štukové výzdoby, truhlářských, zámečnických a klempířských prvků. Dále bude 
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osazena ochrana proti holubům, budou provedeny nové fasádní nátěry. Podrobněji viz níže 
v technické zprávě. Realizace byla provedena v roce 2013.  
 
II. ETAPA – STŘEDNÍ ČÁST JE PŘEDMĚTEM TÉTO PD 
 Jedná se o fasádu centrální části muzea vč. boků centrální části. Rozsah je patrný ze 
schématu viz výše. Rozhraní etap se nachází v nárožích mezi křídly a centrální částí. Vlastní 
práce na fasádě jsou ve všech etapách obdobné, jedná se o opravy kamenických prvků fasády. 
Opravy omítek, obkladů a štukové výzdoby, truhlářských, zámečnických a klempířských prvků. 
Dále bude osazena ochrana proti holubům, budou provedeny nové fasádní nátěry. Podrobněji 
jsou práce popsány dále v této technické zprávě. 
 
III. ETAPA – PRAVÉ K ŘÍDLO – BYLO JIŽ REALIZOVÁNO 
 Rozsah je vyznačen na schématu, jedná se o pravou část fasády budovy muzea vč. 
komunikační věže a přilehlé severní fasády. Rozhraní etap se nachází v nárožích mezi křídly a 
centrální částí. Vlastní práce na fasádě jsou ve všech etapách obdobné, jedná se o opravy 
kamenických prvků fasády. Opravy omítek, obkladů a štukové výzdoby, truhlářských, 
zámečnických a klempířských prvků. Dále bude osazena ochrana proti holubům, budou 
provedeny nové fasádní nátěry. Podrobněji viz níže v technické zprávě. Realizace byla 
provedena v roce 2013. 
 
 
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
 Veškeré stávající soudržně části omítek a povrchových vrstev – obkladů, štukových a 
reliéfních ploch budou zachovány, sejmuty budou pouze části narušené či poškozené. 
 Štukové omítky fasády v dolních partií jsou v důsledku stávajícího nevhodného akrylátového 
nástřiku zcela degradovány , neboť za nepropustnou vrstvou nástřikové hmoty se hromadila 
vlhkost.  
 Kamenný sokl  byl vyspraven v předchozích etapách prací. 
 Obklad z cihelných pásků - barevně je patrný bílý kalcitický nádech na materiálu, 
způsobený  vlivem vyplavení stávající spárovací hmoty a omítek. 
 Štuková výzdoba je v relativně dobrém stavu zachovalosti, povrch je narušen pouze 
v místech porušení dešťových svodů. U všech vystupujících článků je patrné znečištění a menší 
povrchové zvětrání. Rozsah poškození však bude možno objektivně posoudit až po postavení 
lešení a provedení průzkumů. 
 Dveře jsou v dobrém stavu zachovalosti, pouze u dveří do zbrojnice je ve střední části již 
poškozený nátěr.  
 Okna ocelová s vitrážemi jsou v dobrém stavu, vyžadují pouze odborné očištění a 
kontrolu. U oken dřevěných u vnějších křídel a rámů je nátěr velmi zvětralý, z vnější strany 
v dolních partií téměř zanikl, dřevo má povrchově  rozvolněná vlákna, v některých partií je dřevo 
zčernalé. U rámů oken chybí na vodorovných a svislých poutcích profilace, jsou zde ploché 
široké rámy. 
 Kamenné prvky jsou zachované v dobrém stavu zachovalosti, pouze ve fasádách křídel 
jsou v místech nik s dešťovými svody spodní římsy a kuželky porušeny vlivem netěsnosti svodů 
a vodorovná plocha niky je bez možnosti odtoku povrchové vody. 
Vodorovný povrch nik je poškozen povrch je zvětralý.  
V prostoru  lodžiové části jsou vodorovné  plochy -  kamenné desky bez viditelného porušení, 
pouze velmi znečištěné holubím trusem.  
Stávající oplechování říms a prvků fasády jsou v dobrém stavu pouze znečištěné. 
Stávající dešťové svody jsou poškozené, různorodě nevhodně provizorně doplňované. 
 
 
B.        PŘEHLED  VÝCHOZÍCH  PODKLADŮ 
 
� zadání investora  
� zaměření stávajícího stavu objektu - Atelier Soukup, Plzeň s.r.o. červenec -  září-říjen/2016 
� fotodokumentace - Atelier Soukup s.r.o.,Plzeň,  červenec -  listopad/08, září 2016 
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� technický průzkum  - Atelier Soukup s.r.o. 
� Návrh sanace  - ing. Pavel Šťastný 
� PD- Úpravy kamenného soklu a římsy - Atelier Soukup, Plzeň s.r.o. 04/96  
� Orientační restaurátorský průzkum – Negebu s.r.o. 04/2014 
 
 
C.   BOURACÍ  PRÁCE  
 
 Před zahájením stavebních prací budou stávající umělecko – řemeslné prvky i ostatní 
ponechané prvky (portály, štuková výzdoba, opravený kamenný sokl) zakryty a ochráněny proti 
poškození stavební činností řádným zakrytím, případně převezením na jiné investorem určené 
místo.  
 Okna a dveře včetně rámů budou přelepena ochrannými PVC foliemi, dveřní křídla 
budou zdokumentována, označena pro znovuosazení na původní místo a postupně vysazena a 
uložena na místo určené investorem nebo k dodavateli či k restaurátorovi na repasi. Je nutné 
počítat s provizorním zabedněním prázdných okenních tvorů po vyjmutí okenních křídel. 
 Zachovaná štuková výzdoba bude zajištěna proti možnému znečištění či poškození – 
způsob bude upřesněn přímo na místě  za přítomnosti restaurátora. 
 Všechny práce budou probíhat co nejšetrněji ke všem stávajícím konstrukcím a 
povrchům, bez jakéhokoliv poškození, v co nejmenším rozsahu a s omezením prašnosti. 
        Generální dodavatel plně odpovídá za poškození architektonických článků během 
výstavby na základě předaného staveniště.  
 Před zahájením stavebních úprav budou v místech určených pracovníky NPÚ proveden 
restaurátorský průzkum omítek. Rozsah odstraněných omítek je v projektové dokumentaci 
určen předběžně (30%), definitivně bude potvrzen po provedení restaurátorského průzkumu a 
měření vlhkosti a obsahu solí ve zdivu a v omítkách. 
 Při veškerých  pracích nutno postupovat s maximální opatrností a přesností, je třeba 
uvažovat s tím, že při provádění stavby při odchylce od projektu je nutné veškeré změny či jiné 
zjištěné  skutečnosti předem  konzultovat s architektem či projektantem. 
Případné nálezy budou konzultovány s architektem a s pracovníky NPÚ Plzeň 
 Odvozová vzdálenost pro ukládání vybourané suti  - na skládku do 15 km. 
Veškeré bourací práce budou probíhat za úzké součinnosti investora, zhotovitele, pracovníků 
NPÚ Plzeň a projektantů.  
 Po postavení lešení budou provedeny všechny průzkumy pracovníky NPÚ Plzeň pro 
ověření stávajícího stavu omítek i architektonických dekorativních prvků, ověření barevnosti 
fasády plastické štukové výzdoby všech částí fasády. Po provedení průzkumů bude provedeno 
opatrné sejmutí stávajících svodů a po dobu stavebních prací budou využity provizorní svody 
z flexibilního PVC potrubí. 
Bude provedeno očištění a odstranění nesoudržných poškozených omítek, trhliny ve zdivu a 
viditelné spáry zdiva budou proškrábnuty a očištěny od prachových částí. 
 V místě 2 ks svodů bude provedena změna trasy odpadního potrubí. Svody nebudou 
„obíhat“ římsu, ale budou propojeny se žlaby přímo skrz římsu. S tím souvisí lokální bourací 
práce římsy v místě stávajících svodů. Prostupy svodů skrz hl. římsu budou provrtány D= 150 
mm. 
 
 
D. ZÁKLADNÍ STAVEBN Ě–TECHNICKÉ POŽADAVKY  
 
 Všechny práce budou probíhat co nejšetrn ěji, bez poškození, z ohledem na 
historické konstrukce a jejich povrchy. 
 
 Demontované konstrukce budou prováděny opatrným ručním rozebíráním v místech  po 
již provedených průzkumech  pod dohledem pracovníka NPÚ Plzeň 
 Před zahájením prací budou vytýčeny správcem sítí všechny trasy rozvodů  

Při provádění bouracích prací nutno postupovat s maximální opatrností a šetrností ke 
stávajícím konstrukcím, je třeba uvažovat s tím, že při provádění stavby při odchylce od 
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projektu je nutné veškeré změny či jiné zjištěné skutečnosti konzultovat s projektantem, 
statikem a pracovníky NPÚ. 

 Po odhalení všech podružných konstrukcí a očištění stavebních konstrukcí určí na 
stavbě statik přesný technologický postup provádění vč. podepření  dílčích konstrukcí. Bude 
vyhodnocena nálezová konstrukce či prvky a provedeno přesné zaměření a zdokumentování a 
doplnění detailní dokumentace pro provádění stavby. 

 Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a 
vyhlášky.  

GD zajistí přesné zaměření místa náčrtem a zakreslí skutečnosti do realizačního 
projektu.  
 

 
E . BOURACÍ  PRÁCE – základní stavebn ě–technické požadavky  
 
FASÁDA STŘEDNÍ ČÁST, II.ETAPA:  
 
 Předpokladem úspěšné rekonstrukce fasád je odstranění nevhodných a destrukčních 
prvků a rehabilitovat fasádu částečně do původní podoby. Veškeré plastické dekorativní i 
architektonické prvky fasády zůstanou zachovány a odborně restaurovány či opraveny dle 
výpisů PSV. V rámci oprav bude provedeno čištění povrchu keramického obkladu a plastických 
prvků, odstranění nesoudržných či jinak poškozených částí omítek, zpevnění štukové hmoty, 
oprava poškozených partií dekoru s doplněním chybějících prvků a příprava povrchu pod 
fasádní nátěr. Před provedením oprav případných částí porušených prvků zajistit provedení 
přípravných prací – zaměření, sejmutí otisků, provedení šablon štukové výzdoby a říms apod. U 
rovných ploch fasády bude provedeno sejmutí partií uvolněných a dožilých omítek, procentuelní  
předpoklad je popsán ve výkresové dokumentaci a VV a bude upřesněn po postavení lešení a 
po provedení všech průzkumů.  

Po postavení lešení před očišťováním kameninového obkladu, bude prověřena 
přilnavost stávajících obkladových pásků. Při realizaci I. a III části byly keramické obklady 
v dobrém stavu, nebylo nutné je opravovat, stačilo pouze vyčištění plochy keram. obkladů.  
 Na fasádě budou zachovány všechny prvky oplechování z měděného plechu. Truhlářské 
prvky – okna, dveře budou odborně repasovány, doplněny o prvky chybějící a bude provedena 
celková oprava z vnější strany okna proti zatékání vlhkosti.  
Předpokládáme použití nejmodernějších technologií, ovšem na bázi přírodních materiálů.  
 Převážná část prací bude prováděna z lešení.  
 Před zahájením prací po postavení lešení bude v předstihu odbornými pracovníky NPÚ 
územního odborného pracoviště Plzeň proveden orientační průzkum na ověření stávajícího 
stavu omítek i architektonických prvků průčelí domu a na ověření vývoje barevnosti fasády 
potřebných pro stanovení rozsahu prací nezbytných při realizaci obnovy uličního průčelí, na 
jehož základě bude upřesněn postup a rozsah úprav. 
 Projektant si vyhrazuje právo na drobné korektury na základě provedených průzkumů po 
postavení lešení. 
 U opravy fasády, p ři stav ění lešení nutno postupovat opatrn ě, s ohledem na 
keramický obklad, který bude v maximálním rozsahu z achován. 
 V zájmu uchování památkové hodnoty tohoto objektu, je nutné zabezpečit provádění 
prací odbornou firmou se zkušenostmi s opravami historických objektů. 
Elektronické zabezpečení objektu není součástí PD. Před zahájením prací je nutné opatrně 
demontovat kamery EZS, po skončení prací budou opět osazeny a zprovozněny. 

 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 
 Před očištěním omítek čelní fasády bude provedena po postavení lešení kontrola stavu 
střešní krytiny a kontrola těsnosti spojů stávajícího nástřešního střešního žlabu a ověření 
zkouškou těsnosti proti zatékání. 
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F.     PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Odpady vzniklé při stavbě a provozu objektu, kategorizace odpadů (dle vyhl. MŽP 
93/2016), způsob nakládání: Ve smyslu Zákona č.185/2001 sb, odd. II – povinnosti původců 
odpadů a Vládního nařízení č.521/91 bude od zahájení výstavby tj. v průběhu realizace stavby 
a v době provozu objektu vedena evidence odpadů dle přílohy č.1 Vládního nařízení. 
 Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby bylo respektováno nařízení vlády 
ČR č.338/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou vyvezeny na řízenou 
skládku, respektive předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Při větším 
množství určitého materiálu bude provedeno třídění a nabídka Sběrným surovinám, Kovošrotu, 
odprodej zbytkového materiálu, palivového dřeva atp. 
Vzhledem k charakteru stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Během výstavby a 
provozu objektu bude vznikat odpad dle následujícího výkazu. 
 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující  nebezpečné látky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
 
POZN: Odpady označené číslem +* jsou považovány za odpady nebezpečné. 
 
Způsob zneškodnění odpadů: 

Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ dle vyhlášky č.93/2016. O 
likvidaci odpadů, zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (číslo+*), bude likvidovat 
oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. 

Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány odvozem na skládku, 
nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako 
druhotná surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 
 Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu okresní 
úřad o sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování jimi 
vyprodukovaného odpadu . 
 
 
G.     BEZPEČNOST PRÁCE 
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Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona o zajišt ění dalších 
podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci: 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl zpracován na základě 
požadavků zákona č. 309/2016 sb. Plán BOZP je p řiložen v dokladové části PD.  
 
 
H.     STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ  
 
 Stavebně konstrukční část není součástí PD, jedná se pouze o opravy fasády. 
V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou důvody zpracovat stavebně konstrukční řešení, 
bude dodatečně vypracováno. 
 
 

1. ZEMNÍ PRÁCE – VÝKOPY  
 
Nejsou součástí této etapy 
 
 
      2.  ZÁKLADY 
 
Nejsou součástí této etapy 
 
 
       3. ZDIVO 
 
   Stávající svislé konstrukce jsou tvořené převážně cihelným zdivem. Objekt má jedno 
částečně zapuštěné podlaží  a tři nadzemní podlaží. 
 Před zahájením stavebních úprav budou v místech určených pracovníky NPÚ proveden 
restaurátorský průzkumy omítek. Rozsah odstraněných omítek je v projektové dokumentaci 
určen předběžně, definitivně bude potvrzen po provedení restaurátorského průzkumu a měření 
vlhkosti a obsahu solí ve zdivu a v omítkách. 
 V místě 2 ks svodů bude provedena změna trasy odpadního potrubí. Svody nebudou 
„obíhat“ římsu, ale budou propojeny se žlaby přímo skrz římsu. S tím souvisí lokální bourací 
práce římsy v místě stávajících svodů a opětovné dozdění, doplnění římsy. 
 Veškeré zásahy do nosných zděných konstrukcí budou prováděny v úzké spolupráci 
zhotovitele, projektanta a pracovníků NPÚ ú.o.p. Plzeň. 
 
 
      4. OMÍTKY VNĚJŠÍ  
  
 Po postavení lešení před zahájením prací bude na místě proveden pracovníky NPÚ Plzeň 
průzkum omítek a barevnosti všech prvků včetně prvků kamenných. 
 Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných po 
provedených průzkumech NPÚ ú.o.p. Plzeň    
   Veškeré stávající soudržně části omítek a povrchových vrstev budou zachovány.  
Po provedení veškerých restaurátorských průzkumů a barevnosti a členitosti fasády bude 
provedena fixace a konzervace zachovaných částí dle postupu  restaurátorského záměru.  
 Barevnost fasády byla stanovena během realizace I. a III.etapy prací. Návrh vycházel 
z nálezů původního řešení nalezeného během průzkumů při realizaci I. a II. etapy. 

Nová omítka bude dotažena  do líce stávajících kamenných prvků fasády a klempířských 
prvky. Přechodové spáry budou přetmelené a případně vzniklé vodorovné plochy budou  
opatřeny hydrofobním nátěrem. 

Bude provedeno doplnění chybějící profilace kamenných prvků fasády v umělém 
kameni, modelovým způsobem a bude provedeno zpevnění povrchu hydrofobním prostředkem 
a dle průzkumu barevnosti provedeno barvení fasádními nátěry, či provedení barevných retuší  
dle postupu daného průzkumem. 
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 Chybějící profilace všech prvků bude provedena modelovým způsobem dle 
zachovaných a fixovaných částí.  
 Struktura omítky a provedení bude upřesněna na vzorku před prováděním 
 
Vlastní  fasáda 
  
 Stávající fasádní omítky střední části o ploše cca 410,0 m2 jsou opatřeny plnicím 
akrylátovým nástřikem - nátěrem s vlastní pískovou texturou. Hmota nanesená na povrch 
fasády brání odparu vlhkosti, takže vápenné omítky pod nástřikem se rozpadají vlhkostí a její 
krystalizací, a dochází vyplavováním pojiva omítek. Po postavení lešení dojde ke kontrole 
omítek. Poškozené, odfouklé omítky budou odstraněny – předpoklad 30% z celkové plochy. 
Ostatní 70% soudržné plochy bude očištěno. Vzhledem ke složení nástřiku bude nutně 
provedeno jeho odstranění  z povrchu omítek. Nejprve se provede chemické změkčení pomocí 
odstraňovače nátěrů (jen velmi nesoudržné z cca 30% plochy), poté odstranění proudem 
tlakové horké vody + mechanické ruční dočištění kartáči z cca 30% z celkové plochy fasády. Po 
odstranění nátěru bude třeba vyjmout případné nevhodné plomby ve fasádě, provedené příliš 
tvrdou cementovou směsí („betonové“ vysprávky). Doporučení vycházející z návrhu sanace - 
vysokotlaký (cca 30-50 bar) vodní paprsek s ohřevem na 50-55°C.  
 U stávajících okenních otvorů nebylo při osazování oken provedeno začištění drážek 
z vnějšího líce. Z tohoto důvodu bude provedeno začištění nepravidelných drážek – spár 
zednickým začištěním, provedení scelení povrchu tvořícího jako podklad pro fasádní nátěr. 
 V místě 2 ks svodů bude provedena změna trasy odpadního potrubí. Svody nebudou 
„obíhat“ římsu, ale budou propojeny se žlaby přímo skrz římsu. S tím souvisí lokální bourací 
práce římsy v místě stávajících svodů a opětovné, doplnění římsy vč. profilace v omítkách. 
Nové prostupy budou provedeny provrtáním D = 150 mm. Všechny povrchy omítaných ploch 
fasády budou po provedených opravách povrchově sjednoceny přepěněním jemnou vápennou 
omítkou viz T.S.006 s následným provedením zpevňujícího nátěru alkalického zpevňovacího 
prostředku s obsahem minerálů viz T.S.018. 
 

Obložené  plochy   
 
 Stávající vpadlé plochy (zrcadla) v omítaných rámech jsou imitací lícové režné cihelné 
fasády, provedené ze slinutých cihelných pásků, nalepených na vyrovnaném zdivu. Celková 
plocha obkladu na fasádě střední části je 101,0 m2. Vyplavené pojivo spárovací malty a 
stávajících omítek se usazuje a karbonatizuje po léta na povrchu pásků, a tvoří neestetický bílý 
kalcitický výluh. 
 Po postavení lešení před očišťováním obkladu, bude prověřena přilnavost obkladových 
pásků. Při realizaci oprav na levém a pravém křídle (2013) byl zjištěn dobrý stávající stav a 
přilnavost stávajících keramických obkladů. Jednotlivé obkladové dlaždice budou očištěny od 
původního lepidla a výluhů. Stávající kameninový obklad z cihelných pásků bude zbaven 
esteticky nepřijatelných kalcitových výluhů ve 100% plochy. Bude provedeno omytí horkým 
roztokem organické kyseliny viz T.S.013, nezanechávající na fasádě barevná ani krystalická 
rezidua. Doporučení vycházející z návrhu sanace - omývání horkým roztokem aminosulfonové 
kyseliny T.S.013, poté oplach studenou vodou. Po očištění a opravě spárování obložených 
ploch bude provedena hydrofobní impregnace cihelných pásků, bránící následným kalcitovým 
výluhům, tak aby nedošlo ke kontaminaci sousedních ploch, bude použit krémový 
hydrofobizátor místo kapalného. Doporučení vycházející z návrhu sanace – materiál: 
impregnační krém na a bázi silanů/siloxanů ve formě emulze viz T.S.008, spotřeba cca 0,2 
kg/m2. 
 

Štuková výzdoba 
 
 Stávající původní či opravená štuková výzdoba většinou rostlinných motivů uličního 
průčelí - reliéfy v podokenních parapetech, maskarony v klenácích, okrasné armování, reliéfy 
architrávu musí být v maximální míře zachovány. Prvky jsou jako fasáda opatřeny stávajícím 
disperzním nátěrem. Po opatrném ručním očišt ění bude nutno prvky zpevnit a štukatérsky 
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doplnit. K očištění nedoporučujeme používat tlakové tryskání, ale naměkčení odstraňovačem a 
vyvíječem páry, a až poté mechanické sejmutí pomocí ručních nástrojů.  
 Římsy, šambrány, štuky a další stávající prvky doplnit v původní profilaci dle vzorů dle 
sejmutých otisků odsouhlasených projektantem, římsy a šambrány taženy šablonami. 
Doporučení vycházející z návrhu sanace - materiál pro zpevnění viz T.S.017: silikátový roztok 
ve vodě: Zpevňovací prostředek a urychlovač tuhnutí rozpustný ve vodě, křemičitanový roztok 
(alkalický), 0,5 kg/m2, pro doplnění: malta na bázi románského cementu (tzv. Kuffsteinské 
vápno) Rychle tuhnoucí doplňovací malta na bázi románského cementu pro restaurování spár a 
omítek viz T.S.007. Povrch jednotlivých prvků bude sjednocen přepěněním, zpevněn a 
hydrofobizován, opatřen fasádním nátěrem viz níže. 
 V místě kolize dešťového svodu a římsy bude římsy přerušena, upravena a začištěna. 
Jedná se o 4 místa na střední části fasády. 
 

 
     5. NOVÝ NÁTĚR FASÁDY 
 
 Nový nátěr by měl spojovat estetickou a ochrannou funkci. Stávající omítky, které budou 
z velké části ponechány, jsou prosyceny disperzní penetrací akrylátového nátěru. Původní 
nátěry je nutné beze zbytku odstranit. Nejprve budou změkčeny chemickým odstraňovačem, 
dále budou omítky odstraněny proudem horké vody a mechanicky odstraněny + mechanické 
dočištění. Po doplnění poškozených ploch omítek budou provedeny fasádní nátěry. Na nové 
nátěry fasády budou použity nátěry na silikonové bázi (zušlechtěné silikonovou pryskyřicí a 
ochranným filmem proti tvorbě hub a plísní). Nový silikonový nátěr viz T.S.022 bude proveden 
na očištěné stávající plochy po provedených opravách poškozených částí ve třech krocích. 
Penetrace základním nátěrem jednonásobný nátěr. Po technologické pauze bude nanesen 
mezinátěr ze silikonové fasádní barvy, předpokládaná spotřeba cca 0,25 l/m2. Po další 
technologické pauze bude proveden konečný nátěr ze silikonové fasádní barvy, předpokládaná 
spotřeba cca 0,20 l/m2. Během prací je nutné respektovat předpisy výrobce fasádních nátěrů. 
Barevný odstín nátěrů bude proveden jako iluzivní kamenný vzor provedený dle ploch 
realizovaných v rámci I. a III. etapy prací. Nátěry I. a III. etapy byly navrženy a odsouhlaseny 
pracovníky památkové péče dle nálezů provedených v rámci prací v roce 2013. Nové nát ěry II. 
etapy musí pln ě respektovat použité materiály a barevné a technick é řešení použité na 
 levém a pravém k řídle.  Před realizací nátěrů nutno provést vzorky, které budou odsouhlaseny 
architektem a pracovníky NPÚ ú.o.p. Plzeň a MMP odb. památkové péče. 
 Fasády nad soklem KA/2, okenní římsou 2.NP a kordónovou římsou v úrovni podlahy 
3.NP budou ve výšce 300 mm nad oplechování opatřeny hydrofóbním a zpevňujícím 
bezbarvým nátěrem viz T.S.001. Jedná se cca o 30,5 m2 nátěru. Jednotlivé prvky fasády budou 
ošetřeny hydrofobním a zpevňujícím nátěrem dle výpisů prvků. 
 
 
    6. KLEMPÍŘSKÉ A LITINOVÉ  PRVKY 
 
 Po provedení postavení lešení bude provedena kontrola těsnosti spojů stávajících 
nástřešních žlabů a ověření zkouškou těsnosti proti  zatékání, případně  vyčištění. 
            Veškeré klempířské prvky fasády – oplechování, budou zachovány, vyjma klempířských 
prvků pro odvod dešťové vody ze střech. Všechny stávající svody budou sejmuty a v době 
stavebních prací budou nahrazeny provizorními svody z PVC flexibilního potrubí. 
            V této části budou klempířské prvky chráněny proti poškození a znečištění, zakrytím. Po 
dotažení nových omítek a povrchových úprav fasád, bude provedeno očištění povrchu 
klempířských prvků fasád a spáry budou zatmeleny trvale pružným tmelem.   
Nad oplechovanými římsami bude provedeno ošetření líce svislého zdiva hydrofobním nátěrem, 
o výšce 300mm nad líc plechu proti ostřiku. 
 Litinové prvky byly v soklové části již osazeny. 
 
          Dešťové svody  budou demontovány, po dokončení prací na fasádě budou nově 
osazeny v původních trasách (s výjimkou obíhání stávající římsy).  Nové svody budou  
modelovým způsobem včetně všech doplňků a kotvících prvků do úrovně vodorovné plochy 
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niky s balustrádovým zábradlím. Materiál svodů bude pozinkovaný plech opatřený lakem. 
Odstín měď, dle svodů osazených v rámci I. a III.etapy. Nově budou dopojeny žlaby na svody 
skrz římsu. S tímto budou souviset úpravy žlabů a svodů, které budou upřesněny na stavbě po 
provedení lešení. 
           Dolní partie do výšky soklového zdiva byly opatřeny novými atypickými litinovými svody 
čtvercového půdorysu, mírně zapuštěným do kamenného obkladu soklu budovy zakončeny 
ozdobným atypickým kotlíkem na římse soklu a s napojením do stávající uličních vpustí 
vodorovné kanalizace.  

Podrobný popis jednotlivých prvků viz samostatný výpis. 
 
 
    7. VODOROVNÉ PLOCHY 
 
Stávající plocha balkónu 
 
 Plocha se jeví bez viditelných poruch a bude ponechána ve stávajícím stavu. 
 
 
   8. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
 
  Stávající d řevěné výpln ě otvor ů byly osazeny v předchozí etapě oprav fasád, jako 
nově provedené prvky z dubového dřeva. 
Byly provedeny z větší části jako dvojitá, špaletová okna velkých rozměrů. 
Zasklené jsou většinou čirým tabulovým sklem tmeleným z vnější strany.  
Nátěr je proveden v lazurovacím hnědém nátěru v nedostatečném množství nátěrů, pro velkou 
životnost viz T.S. 010 a T.S. 011. 
 Nedopracování a nedokon čení prací na oknech je z řejmé i na plochosti d řevěných 
poutc ů – svislých a hlavn ě vodorovných, kde chybí profilované části říms, pro zjemn ění 
tlouš ťky stávajícího rámu v porovnáním s kamennými poutci  ostatních oken . Některá 
okna jsou z vnější strany dělena  kamennými profilovanými poutci. U těchto oken bude 
provedena kamenická odborná oprava. U ostatních oknem bude u vnějšího rámu okna osazena 
na vodorovný poutec (u některých i svislý) nová dřevěná  profilovaná  římsa, včetně kotvících 
prvků  – dle detailu ve výkresové části. 
 U vnějšího okna, který  má zvětralý povrch nátěrů rámů i křídel, někde již zčernalý 
šedavý povrch u spodních partií je viditelné rozvolnění vláken dřeva, bude provedena menší 
oprava, lehké přebroušení a odmaštění  povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu 
pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů a dotmelení objemově stálým tmelem vhodný do 
venkovního prostředí. 
U vnitřního okna je stav dobrý. 
U zasklení bude provedena kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově 
stálým, přetíratelným. 
 Po provedení odborné opravy bude proveden nová povrchová úprava  lazurami dle 
technických listů výrobce T.S. 010 a T.S.011, s penetračním nátěrem + základní nátěr + 1x 
mezinátěr + 3x konečný nátěr. Odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, 
odstín odsouhlasen na vzorcích architektem. 
Předpoklad odstínu - transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení 
barevnosti stávajícího dřeva. 
 Pro velikost křídel je manipulace a životnost zavíracích zadlabávacích mechanismů je ve 
velké míře ve stavu na výměnu. Bude provedena revize všech oken a u poškozených prvků 
mechanismů bude provedena výměna za nové prvky shodných parametrů – typ, materiálů. 
 
 
   9. KAMENICKÉ PRVKY 
 
 Způsob  opravy kamenných prvků je rozdělen na odbornou repasi a restaurované prvky, 
které budou odborně ošetřeny na základě záměru schváleného památkovou péčí. 
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Podrobný popis jednotlivých prvků viz samostatný výpis 
Dodavatel provede před zahájením výroby přesné zaměření rozměrů přímo na stavbě !!! 
Postup odborné repase stávajících kamenných prvků: 
- očištění od mechanických nečistot 
- zpevnění, vlásečnicové trhliny vytmelit umělým kamenem 
- chybějící části domodelovat směsí umělého kamene  
- u velkého poškození, kdy hloubka poškození je větší než 50 mm,  bude provedena replika 
části , případně plomba. 
- provedení povrchové konzervace hydrofóbním a paropropustným prostředkem viz T.S. 001 
- barevné sjednocení povrchu 

 
           Kamenný sokl 
 Stávající kamenný sokl na výšku 1.PP je tvořen velkoformátovými bloky jemnozrnného 
pískovce, povrchově lístkující Práce na soklu byly provedeny v předchozí etapě. Součástí prací 
v této etapě je opětovné očištění soklu, barevné sjednocení a ošetření povrchu hydrofobním, 
zpevňujícím a paropropustným prostředkem viz T.S. 001. Na závěr bude sokl opatřen nátěrem 
antigraffiti – ochrannou impregnací na vodní bázi viz T.S. 021. Plocha řešeného soklu je 154,1 
m2. 
 
 Stávající kamenné sloupky a vodorovné římsy - zdobné profilace v okenních 
otvorech okna. 
 Prvky jsou ve složité profilaci při subtilnosti prvku v dobrém stavu zachovalosti. Prvky 
budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava doplněním a scelením povrchu. 
Případné menší doplnění chybějící profilace z reprofilační malty T.S.015 ve stejné struktuře 
stávajícího kamene doplnění novými částmi modelovým způsobem + dobarvení povrchu do 
struktury původních ploch. Po provedení dílčích oprav dle potřeby bude provedeno zpevnění a 
hydrofobizace povrchu viz T.S.001 a silikátový fasádní nátěr, odstín bude určen architektem na 
základě provedených vzorků. 
 
 Hlavní vstupní portál do objektu ZP Č Muzea – Základní hmotové členění portálu 
vychází ještě z neorenesančního pojetí, zatímco dekorativní výzdoba již jasně vykazuje prvky 
secesního slohu. Autorem portálu je Celestin Klouček, doba vzniku v roce 1902. Portál završuje 
trojúhelný štít s královskou korunou rámovaný profilovanou římsou. Pod ním jsou dva 
heraldické štíty (znak Českého království a motiv plzeňského znaku).Po obou stranách 
v místech nad postranními sloupy jsou usazeni dva puttiové s hlavami natočenými vpravo a 
každý přidržuje staroslovanskou nádobu.  
Postup restaurování: 
-Kamenný pískovcový portál bude očištěn a odmaštěn. Nečistota z povrchu kamene je 
odstraňována vápencovým abrazivem, aby nedocházelo k porušení ochranné krusty. 
-Nevhodná doplnění cementovou maltou bude mechanicky odstraněno 
-Zvětralé části budou chemicky zpevněny 
-Chybějící plastické části a plochy pro lepší odtékání vody budou doplněny umělým kamenem, 
který bude strukturou odpovídat původnímu materiálu (drcený hořický pískovec, bílý cement, 
pigment, disperze) 
-Barevné sjednocení povrchu a impregnace proti vlhkosti  
-Napuštění konzervačním prostředkem 
 
   
   10. RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE  
 

 Pro restaurování byly určeny všechny stávající prvky štukové výzdoby – reliéfních a 
rostlinných motivů a vybrané kamenické prvky. 
 U štukových prvků bude postupováno citlivě se zachováním maximálního rozsahu prvku,  
postup restaurátorských prací bude specifikován restaurátorským záměrem. Návrh sanace 
povrchu je popsán v části vnějších omítek viz výše. 
 Restaurátorské práce musí provádět odborníci – restauráto ři, kte ří jsou držiteli 
oprávn ění Ministerstva kultury ČR k restaurování um ělecko řemeslných d ěl. Na základě 
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detailního průzkumu stavu jednotlivých prvků bude vypracován záměr restaurování dřevěných 
prvků a záměr restaurování kovových prvků pověřeným restaurátorem (restaurátory), které 
budou obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu. 
Součástí předložených záměrů v případě okenních výplní bude i detailní návrh restaurování 
původního zasklení nebo návrh jeho obnovy. Záměry restaurování budou předloženy orgánům 
SPP k posouzení a odsouhlasení (OPPMMP a NPÚ Plzeň ú.o.p.) 
 Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými 
pracovníky Národního památkového ústavu.  
 Restaurování bude ukončeno přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské 
zprávy. Dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dané § 10, odst. 4, vyhlášky č. 
66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Jedno paré restaurátorské zprávy bude předáno Národnímu památkovému ústavu, 
územnímu odbornému pracovišti v Plzni, k archivním a dokumentačním účelům. Při zpracování 
restaurátorské zprávy bude dodržen metodický list Národního památkového ústavu č. 4/2006 ze 
dne 4. 9. 2006, č.j. NPÚ 302/6662/2006.  
 Předpokládaný postup restaurování bude provád ěn na základ ě schváleného 
restaurátorského zám ěru odborem památkové pé če MMP. 
 
 
    11. OCHRANA PROTI HOLUBŮM 
 
Nově bude provedena ochrana proti holubům všech říms, parapetů a dalších vystupujících 
prvků fasády. 
 
 Pro oplechované horní plochy všech říms s doplněním širších omítaných říms (viz 
výkresová část) – budou nově opatřeny hrotovým ochranný systém proti holubům viz T.S.012. 
Základní pásek z UV polykarbonátu s nerezovými pružnými hroty snadno kopíruje tvar římsy. 
Jako ochrana budou použity typové pásky hrotového systému. Ty jsou specifikovány ve výpisu 
zámečnických prací – účinnou šířkou systému, počtem hrotů na běžný metr systému a délkou 
hrotů. U jednotlivých prvků se tato kritéria liší. K očištěnému podkladu se systém instaluje 
pomocí kvalitního silikonového transparentního tmelu. Předpokládaný rozsah prací je stanoven 
ve výpisu zámečnických prvků a výkresech PD. Rozsah hrotových systémů bude upřesněn po 
postavení lešení. 
 Součástí ochrany proti holubům je i ochranný síťový systém Z/11 o rozměrech 11,5x6,5 
m. Plocha sítě je 75,0 m2. Výrobek je popsán ve výpisu zámečnických prvků. Před instalací 
předvede dodavatel vzorek sítě a kotvení systému. 
 
 
     12.  ZÁMEČNICKÉ PRVKY 
 
 Všechny zámečnické prvky jsou podrobně uvedeny a rozměrově upřesněny ve výpisu 
prvků a projektové dokumentaci.  
 Stávající ozdobné obdélné ocelové  mříže, které vyplňují a chrání  okenní  otvory oken 
suterénních prostor v kamenné soklové části, budou zachovány, budou očištěny, zbaveny rzi. 
Bude provedeno vytvoření podkladu pro nový nátěr a nově opatřeny antikorozním nátěrem, a 
zcelujícím nátěrem - 2x základovým + 2x vrchním nátěrem do odstínu určeného průzkumem či 
navržen architektem a odsouhlaseno na vzorcích architektem 
 
 
       13. NÁTĚRY PRVKŮ 
 
 Všechny povrchové úpravy - nátěry jsou popsány detailně u jednotlivých prvků. 
 Všechny závěrečné povrchové úpravy budou provedeny na základě předem 
provedeného vzorku a odsouhlaseny pracovníky NPÚ Plzeň dle rozšířených průzkumů a 
restaurátorských záměrů. 

 
 

      14. ODVĚTRÁNÍ  VNĚJŠÍ  
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            Odvětrávání stávajících anglických dvorků – odvětrávacího kanálku je v chodníkové 
části provedeno v předchozí etapě. V této etapě  budou dokončeny části nad úrovní chodníku a 
osazení mřížek do nasávacích otvorů. Bude předmětem II. etapy prací. 
 
 
       15. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 
 
 Nejsou součástí této projektové dokumentace 
 
 
      16.  ELEKTRICKÉ ZABEZPE ČENÍ OBJEKTU 
 
 Nejsou součástí této projektové dokumentace 
 
 
  17. KROV 
 
 Není součástí této projektové dokumentace. 
 
 
       18. STŘEŠNÍ KRYTINA 
 
 Není řešena v této projektové dokumentaci. 
 
 
 19.  OCHRANA OBJEKTU P ŘED BLESKEM 
 
 Stávající soustava zůstane ponechána. Jedná se o hřebenovou soustavu provedenou 
v předchozích etapách stavebních úprav. Stávající hromosvodové tyče, typové, budou 
zachovány, bude provedeno prověření funkčnosti a provedena revize včetně měření zemního 
odporu. Odrezení, přebroušení povrchu a příprava podkladu pro nový nátěr a provedení nové 
povrchové úpravy  antikorozním nátěrem, scelujícími  nátěry 1x základní nátěr + 2x nátěr dle 
průzkumu barevnosti fasády a odsouhlaseno na vzorcích architektem. Bude provedena revize 
bleskosvodu. Na základě výsledků revize budou navrženy případné další úpravy bleskosvodu. 
 
 
       20. KROV 
 
 Není součástí této projektové dokumentace. 
 
 
       21. OSTATNÍ 
 
 Součástí ostatních prací je fyzická ostraha staveništ ě a lešení v průběhu stavby. 
Předpokládá se ostraha každý den od 20,00 do 8,00 hod, závisí na délce stavby (předpoklad 4 
měsíce), tj. cca 1 450 hodin . 

Před zahájením prací bude projednán a povolen dočasný zábor sousedního pozemku – 
chodníku a komunikace dotčených záborem s příslušnými úřady ( MMP ORP a SVSMP). 
Předpokládaný rozsah záboru je 245 m 2 po dobu 4 m ěsíců. 
 V průběhu stavby je nutné ochránit zakrytím stávající kamenické prvky, aby nedošlo 
k dalším poškozením. Dále je nutné zakrýt a ochránit již opravený kamenný sokl. Zakrytí se též 
týká všech okenních výplní levého křídla.  
 Součástí prací je bednění okenních otvorů s dočasně vyjmutými okenními křídly. 
Bednění bude dočasné po dobu repase okenních křídel. Okna budou repasována postupně, 
okenní křídla budou demontována postupně, plán demontáží upřesní dodavatel a předloží ho 
investorovi.  
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 Před zahájením restaurátorských prací vypracuje jejich dodavatel restaurátorský záměr. 
V záměru budou popsány předpokládané postupy prácí, použité technologie a materiály. Záměr 
bude předložen k odsouhlasení pracovníkům NPÚ ú.o.p. v Plzni a odb. památkové péče MMP. 
 Opravy objektu muzea budou probíhat za plného provozu. Během stavebních prací je 
nutné zajistit bezpečný vstup zaměstnanců a návštěvníků muzea do budovy. Pro tyto potřeby 
bude postaven jakýsi tunel od vstupu na kraj staveniště. Předpokládaná délka 3,0 m, šířka 2,5 
m a výška průchodu minimálně 2,5 m.  
 Předpokládaná doba trvání stavby 4 měsíce. 
 Součástí prací průzkum a dohled restaurátora. Po postavení lešení bude proveden 
restaurátorský průzkum. Předpokládaný rozsah restaurátorského průzkumu 68 hodin. Dohled 
restaurátora v průběhu oprav štukových a kamenických prvků předpokládáme v rozsahu 85 
hodin. 
 
 
       22.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Viz samostatná složka PD 
 
 
 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:   
 
Materiály je možné nahradit výrobky jinými, stejnýc h nebo shodných, obdobných 
technických parametr ů jako mají p ředepsané výrobky. 
 
Během stavby je nutná spolupráce dodavatele s projekt antem a investorem stavby 
 
Základní rozm ěry je nutné p řeměřit na stavb ě, dle původního skute čného stavu.Všechny 
kóty je nutno up řesnit p řeměřením p římo na míst ě, zvlášt ě po odhalení podružných 
konstrukcí. 
 
Všechny nejasnosti a zm ěny oproti PD zjišt ěné během realizace je nutné   
konzultovat s  projektantem  
 
Stavební práce budou provád ěny odbornými firmami, dodavatelé budou dodržovat 
všechny technologické postupy a p ředpisy bezpe čnosti práce a ochrany zdraví 
 
Během realizace je nutné pln ě respektovat vyjád ření orgán ů státní zprávy 
 
Před realizací dojde k odpojení samostatných rozvod ů vedení energií p říslušným 
správcem sítí. 
 
Stavbu je t řeba zajistit proti vniknutí nepovolaných osob. 
 
Všechny odhalené trhliny v konstrukcích  zdiva obje ktu budou opat řeny sádrovými ter či 
a zdivo po o čišt ění posouzeno statikem . 
 
 
 
 
V Plzni 11/2016                   Ing. arch. J. Opl 
           M. Soukup 


