

## Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.:	377 172 411
č.j.:	4029/25/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>Traktorový nosič pro SÚSPK (2025)</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	4 297 520,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Dodávka 1 ks traktorového nosiče pro stávající UNI ramenovou sekačku a sněhovou frézu.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000046		

### Změna zadávací dokumentace č. 1

<p>Zadavatel na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:</p> <p>V rámci změny byly <b>upraveny Technické podmínky</b>, viz příloha této Změny Příloha č. 3 - Technické podmínky_ ve znění změny ZD č. 1.</p> <p>V ZD se dále mění toto ustanovení:</p> <p>Nové znění čl. 5. odst. 5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do <b>pěti (5) měsíců</b> ode dne uzavření této smlouvy.</p> <p>Současně se tato změna promítne v Návrhu smlouvy, viz příloha této Změny Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy - Traktorový nosič (2025)_ve znění změny ZD č. 1.</p> <p>Nové znění čl. 9. odst. 9.1. Termín plnění: do pěti (5) měsíců od podpisu kupní smlouvy.</p> <p>Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.</p> <p>S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.</p> <p>Zadavatel prodlužuje <b>lhůtu pro podání nabídek do 04. 03. 2025 do 09:00 hodin.</b></p>
---

Přílohy:

ZD ve znění změny ZD č. 1 - Traktorový nosič pro SÚSPK (2025)

Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy - Traktorový nosič (2025)\_ve znění změny ZD č. 1.

Příloha č. 3 - Technické podmínky\_ve znění změny ZD č. 1.

Příloha č. 4 - Pověření Ing. Velíšek

Datum vyhotovení:	13.02.2025
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Jiří Velíšek  
pověřený řízením organizace  
*podepsáno elektronicky*