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B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a/  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Řešený objekt terasy se nachází v areálu zámku Liblín, terasa je přistavěna k jeho jižnímu 

křídlu. 

Předmětem projektové dokumentace je odstranění konstrukce současné terasy, která je 

v havarijním stavu a neopravitelná. Terasa s rampou a přístupovým schodištěm je 

v současné době uzavřena, neslouží svému účelu a hrozí její samovolné zhroucení. 

 

Tato plocha je dle platného územního plánu označena jako lokalita  

OV – Plochy občanského vybavení 

 

Popis lokality dle územního plánu: 

Převažující využití lokality: - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 

 

Přípustné využití lokality: 

- stavby a zařízení péče o děti, školská a vzdělávací zařízení 

- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 

- stavby a zařízení pro administrativu 

- stavby a zařízení pro zdravotnictví 

- stavby ubytovacího zařízení, penziony 

- byty správců, sociální byty, malometrážní byty 

- garáže, parkoviště 

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 

uličním mobiliářem 

- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény) 

- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.) 
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- vodní plochy, retenční nádrže 

- dopravní a technická infrastruktura 

 

Podmíněně přípustné využití lokality: 

- rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou mít negativní vliv na prostředí 

stávajícízástavby svým dopravním, zemědělským a výrobním zatížením, emisemi a 

imisemi, hlukovýmzatížením: 

- stavby a zařízení řemeslných provozů (např. instalatérství, pokrývačství, truhlářství, 

klempířství, apod.) 

- stavby a zařízení nerušící výroby, sklady do 150 m2 zastavěné plochy (např. opravny, 

servisní provozovny, apod.) 

- hřiště 

- sběrné dvory 

 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- výšková hladina zástavby nepřekročí 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující 

podlaží s výjimkou bodových dominant jako věž apod. /tam, kde to připouští podmínky 

kapitoly 2, 3 

 

Parcelní čísla pozemků určených pro stavební úpravy 

p.č.  2/3, k.ú. Liblín [682993] 

pozemek přiléhajícího objektu zámku: 

 p.č.  1/1, k.ú. Liblín [682993] 
 
Řešená terasa slouží pro přístup do objektu z jižního směru a jako únikový východ. Plocha 

terasy je využívána pro pobyt klientů. Stávající konstrukce terasy pochází z doby 

stavebních úprav zámku v 90. letech. Terasu nyní tvoří soustava ocelových průvlaků (I240) 
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a příčníků (I 140).Na ocelový rošt je uložena betonová deska skládající se z prefabrikátů. 

Lokálně jsou betonové prefabrikáty nahrazeny dutinovými stropními panely typu „HURDIS“. 

Vlivem klimatických podmínek došlo k nevratnému poškození ocelových nosníků korozí a 

lokálnímu rozpadu keramických panelů.  

 

b/  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci. 

 

Projektová dokumentace je v souladu s: 

a/ s platným územním plánem městyse Liblín (datum nabytí účinnosti územního plánu: 24. 

10. 2019) 

b/ s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

c/ s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území 

d/ s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

e/ s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a 

právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

Záměr rozvíjí danou lokalitu uvedením stávajících nevyužívaných prostor. 

Vzhledem k charakteru vlastní stavby neohrožuje podmínky života budoucích generací. 

Záměr je v souladu s veřejnými a soukromými zájmy rozvoje území – dochází k rozvoji v 

dané lokalitě. Záměr není umístěn v nezastavěném území. 

Záměr negativně neovlivňuje stávající dopravu, nenachází se v ochranných pásmech, ani 

nijak neporušuje ochranné podmínky stanovené platným územním plánem. 

 

c/  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Projektová dokumentace k provádění stavby je vypracována v souladu s požadavky 

vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
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bezbariérové užívání staveb, a je v souladu s požadavky č.268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby v platném znění.  

Nebylo potřeba přistoupit k povolení jakýchkoliv výjimek z obecných požadavků na využití 

území. 

 

d/ Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována dle platných předpisů a technických norem. Případné 

požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace. 

Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace bylo odborem školství a kultury 

– MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY vydáno souhlasné závazné stanovisko (spis.zn.: 

MeRo/1436/OŠK/23/Cin – 05.12.2023) 

 

e/ Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, SHP apod. 

Statické posouzení terasy domova sociálních služeb Liblín, Místo stavby p.č. 1/1, 2/3 a k.ú. 

Liblín [682993], Ing. Bc, Martin Verner, Ph.D., Projekční kancelář:Martin Verner, 

Hřešihlavy 48, 338 08, Kladruby IČO: 04902530 

 

f/  Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Veškeré požadavky na ochranu území jsou uvedeny v textu viz výše.  

 

g/ Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území ohroženém seismicitou dle  

ČSN 73 0036. Stavba leží na území, které se nenachází v záplavové oblasti. 

Stavba se dle platného územního plánu nachází na ploše území s archeologickými nálezy. 

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné další možné zdroje škodlivých 

vlivů na předloženou stavbu. 

 

h/ Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
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Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky a životní prostředí. Při vlastní 

stavební činnosti budou dodrženy všechny podmínky, aby nedocházelo k nadměrnému 

obtěžování okolí hlukem a prachem. Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních 

zdrojů a léčebných pramenů.  

Odtokové poměry zůstávají beze změny 

 

i/  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Z důvodu degradace konstrukcí objektu terasy a nově plánovaným konstrukcím dojde 

k většímu rozsahu bouracích prací.  

Bourané konstrukce  

- kompletní skladba podlah v celém rozsahu terasy 

- cihelné sloupky 

- venkovní povrchy, atd 

Detailně jsou tyto práce popsány v technické zprávě. 

 

j/  Požadavky na max. dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Pozemky pro stavbu ani pozemky dotčené nejsou určené k plnění funkce lesa a jsou 

vedeny jako Ostatní plocha. V rámci výstavby nebude prováděn zábor zemědělského 

půdního fondu ani pozemků plnících funkci lesa. 

 

k/ Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Dopravní obslužnost objektu bude zajišťovat stávající veřejná a vnitroareálová komunikace. 

Z hlediska připojení stavby na inženýrské sítě projektová dokumentace řeší: 

 

Kanalizace 

Stávající okolní objekty zámku a domků v parku jsou napojeny na jednotnou kanalizaci, 
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projekt řeší pouze nové napojení vpustí a svodů dešťové vody z plochy terasy do 

stávajícího vnitroareálového vedení uloženého podél jižního průčelí zámku. Stávající 

plocha terasy přetéká volně do nejbližší vpusti.  

Napojení na jednotnou kanalizaci bude provedeno vsazením nové revizní šachty do trasy 

vedení.  

Přípojka dešťové kanalizace bude z trub KG PVC hrdlových  

DN 100 SN 8. Dno šachty je předtvarované pro možné připojení ze 3 stran  

 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě – vstup do objektu vedený z plochy terasy je 

řešen jako bezbariérový.  

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných ČSN a vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

l/  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před zahájením stavby je nutno zřídit zařízení staveniště (bude realizováno na pozemku 

investora) a v předstihu určit přípojné místo pro podružný stavební rozvaděč.  

Zachycení dešťových vod ze zpevněných ploch na terénu je řešeno na vlastním pozemku. 

Sociální zázemí stavby, dočasné skládky materiálu vč. skladu nářadí budou součástí 

stavebního dvora na pozemku investora. 

Plánovaná stavba nemá jiné podmiňující investice. 

 

m/ Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí 

Parcelní čísla pozemků určených pro stavební úpravy: 

k.ú. Liblín [682993] 

p.č.  2/3- Výměra: 37 796 m2–Druh pozemku: ostatní plocha 

pozemek přiléhajícího objektu zámku: 

p.č.  1/1- Výměra: 1825 m2– Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 

n/ Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Ochranná a bezpečnostní pásma nevznikají. 
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Z důvodu provedení sanačních prací, nových základů a uložení přípojek inženýrských sítí 

dojde k záboru části pozemku 

p.č. 2/3(výkop pro nové základy,přípojka inženýrských sítí) 

- Výměra: 37 796 m2–Druh pozemku: ostatní plocha 

 

B.2CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŹÍVÁNÍ 

a/ Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu objektu terasy v místě terasy stávající, která bude odstraněna. 

 

Statické posouzení terasy domova sociálních služeb Liblín, Místo stavby p.č. 1/1, 2/3 a k.ú. 

Liblín [682993], Projekční kancelář:Martin Verner, Hřešihlavy 48, 338 08, Kladruby: 

Vlivem stáří a klimatických podmínek (atmosférických vlivů ovlivňující životnost ocelové 

konstrukce) došlo ke korozivnímu poškození ocelových nosníků a lokální zhroucení 

keramických panelů.  

Koroze způsobila, že některé ocelové prvky (foto č. 1), že již ve stojině ocelového prvku je 

otvor vytvořený korozí – nelze opravit. Dále zhroucení desek (foto č. 2) cihelných desek. 

Konstrukce je již neopravitelná 

  

b/ Účel užívání stavby 

Řešená terasa slouží pro přístup do objektu z jižního směru a jako únikový východ. Plocha 

terasy je využívána pro pobyt klientů. Účel je beze změny. 

 

c/  Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d/ Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků na stavby nejsou toto projektovou dokumentací 

požadovány. 

 

e/  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována dle platných předpisů a technických norem. Případné 

požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace po jejich vydání. 

 

f/  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se této projektové dokumentace. 

 

g/ Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

Navrhované kapacity: 

zastavěná plocha 1.NP:  74,31 m2 

celková zastavěná plocha: 74,31 m2 

celková užitná plocha: 74,31 m2 

celkový obestavěný prostor: 170,17 m3 

 

h/ Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.  

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 

Při provozu objektu se předpokládá následující vznik odpadů: 

Katalog odpadů 

Dle přílohy dle přílohy k vyhlášce č.93/2016 Sb. 
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12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ  

ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a 

plastů 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

12 01 02 Úlet železných kovů 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

12 01 04Úlet neželezných kovů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

12 01 13 Odpady ze svařování 

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 

pod číslem 12 01 20 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 

MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 

SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU  

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 
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20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 01 39Plasty  

20 01 40Kovy 

20 01 99Další frakce jinak blíže neurčené  

 

20 03Ostatní komunální odpady 

20 03 01Směsný komunální odpad 

20 03 03Uliční smetky 

20 03 06Odpad z čištění kanalizace 

20 03 07Objemný odpad 

 

Odpady budou v místě vzniku tříděny a předány organizaci oprávněné k převzetí odpadu 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími 

předpisy.  

 

Třída energetické náročnosti budov 

Objekt není vytápěn, v průběhu užívání není předpokládána spotřeba energie, z toho 

důvodu není řešena energetická náročnost objektu. 

 

i/  Základní předpoklady výstavby –časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Stavba bude realizována jako jeden celek.     

Časový harmonogram stavby je závislý na finančních možnostech investora. Termíny 

výstavby budou předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby na základě 

výběrového řízení a zpracovaného harmonogramu prací dodavatelem 

Předpokládaná celková doba výstavby je cca 5 měsíců. 

Předpokládaný termín zahájení:  06/2024 

Předpokládaný termín dokončení: 10/2024 
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j/  Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na realizaci stavby budou upřesněny na základě výběrového řízení 

na zhotovitele stavby.  

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a/ urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh stavebních úprav a novostavby je koncipován jako hmotově tradiční stavba vhodně 

začleňující stávající historické konstrukce. Nové konstrukce jsou koncipovány tak, aby byly 

pohledově eliminovány, a dominantní působení je přenecháno objektu zámku. 

 

Objekt se nachází v přímém sousedství zámku č.p. 1, který je nemovitou kulturní 

památkou rejstřík. č. 16091/4-2519.  

Požadavky územního plánu na řešené území (vizvýše) jsou splněny. 

 

b/ architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Z důvodu degradace konstrukcí stávajícího objektu terasy budou kompletně sanovány a 

nahrazeny konstrukcemi terasy nové, provedené ve stejné půdorysné stopě a výšce.Nová 

terasa je navržena tak, aby se co nejméně uplatňovala v pohledech na jižní průčelí zámku. 

 

Součástí terasy bude schodiště ve stejném tvaru jako to stávající a dvě ramena šikmé 

rampy. Pro bezpečný přístup a ochranu před pádem bude plocha terasy vybavena po 

celém vnějším obvodu ocelovým zábradlím s madly a vodící tyčí. 

 

Plocha terasy bude dlážděná, stejně jako schodiště a rampa. Ocelové zábradlí bude 

provedeno zámečnickým způsobem s vařenými a nýtovanými spoji, povrchová barva bude 

práškový barva, předpokládaný odstín antracitová šedá. Plochy svislých stěn budou 

omítnuty a opatřeny malířským nátěrem v odstínu shodném s přilehlou fasádou zámku, 

případně o odstín tmavší.  

 

Půdorysné rozměry celého objektu: 11,7 x 7,1m s maximální výškou 1,250m plochy terasy, 
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2,250m vč. výšky zábradlí. 

 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Objekt není podsklepen. Celkový počet podlaží - jedno. 

 

Řešená terasa slouží pro přístup do objektu z jižního směru a jako únikový východ. Plocha 

terasy je využívána pro pobyt klientů. 

Projektová dokumentace počítá s rekultivací bezprostředně navazujících ploch před jižní 

fasádou objektu.  

Z pozice areálové komunikace dojde k doplnění živičných ploch (rozsah dle výkopových 

prací nutných pro sanování objektu a provedení nových základových konstrukcí). 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Řešená terasa slouží pro přístup do objektu z jižního směru a jako únikový východ. Z toho 

důvodu je navržena dvouramenná rampa s mezipodestou, v dostatečné šířce i pro pohyb 

lůžka. Pro bezpečný přístup a ochranu před pádem bude plocha terasy vybavena po celém 

vnějším obvodu ocelovým zábradlím s madly a vodící tyčí. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŹÍVÁNÍ STAVBY 

Při návrhu byly uplatněny obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 

č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, v platném znění, která stanoví 

základní požadavky na stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti 

obecných stavebních úřadů a orgánů obcí.  

Komunikace pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou normově 

odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, v platném znění.  

Při užívání stavby není ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  

Plán BOZP je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍCHARAKTERISTIKAOBJEKTŮ 

a/  stavební řešení 

Jedná se o novostavbu objektu terasy v místě terasy stávající, která bude odstraněna. 

Půdorysné rozměry celého objektu: 11,7 x 7,1m s maximální výškou 1,250m plochy terasy, 

2,250m vč. výšky zábradlí. 

 

b/ konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

Základy budou provedeny pod zděnými konstrukcemi – bude se jednat o betonové / 

železobetonové konstrukce. V místech styku se stávajícími základovými konstrukcemi 

sousedního objektu bude rozhodnuto na základě provedených sond o způsobu provedení 

dilatace. 

 

Základové pasy 

Základy budou u nově prováděných konstrukcí tvořeny základovými pasy (monolitický 

železobeton - viz výkresová část),  

Na základové konstrukce bude provedena hydroizolace asfaltovými pásy, následně budou 

provedeny zděné konstrukce. 

V místě kontaktu mezi stávajícím a novým objektem provést dilatační spáru v šířce 30 mm. 

Spáru vyplnit trvale pružnou vložkou na bázi pěnové polystyrenu! 

Provedení základů je patrné z výkresové části. 

Výztuž stěn a základových konstrukcí je třeba propojit s uzemněním, případně do pasů 

vložit zemnící pásky podle specifikace v části projektu 

 

Nosné konstrukce svislé a vodorovné 

Nosné zdivo z bednících dílců: 

Nosný konstrukční systém je navržen jako zděný. Nosné zdivo je z bednících dílců se 

zámky, vyztužené betonářskou výztuží dle statického výpočtu a zality betonem C 20/25.  

Nosné stěny budou provedeny v tl. 300mm, vnitřní přizdívka pod rampou – tl. 200mm. Pod 

šikmou deskou rampy a schodiště bude horní hrana stěny provedena ve spádu. 

Vodorovné konstrukce: 
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Desky terasy, rampy a schodiště jsou navrženy z monolitického železobetonu tl. 160 mm  

Na desku tl. 160mm budou následně nabetonovány spádové klíny pro odvodnění terasy. 

Deska bude v místě návaznosti na přiléhající sousední objekt zámku dilatována podél 

svislé stěny bude do bednění osazen systémový dilatační prvek. 

 

Povrchové úpravyvnější, vnitřní 

Obvodové nosné stěny, vč. čela železobetonové konstrukce stropu bude z vnější strany 

omítnuto. Postřik + venkovní jádrová omítka vápenocementová omítka tl.15mm + vnější 

štuk jemnozrnný vápenný (vč. sklovláknité výztužné armovací tkaniny do lepidla) + 

ochranný nátěr anti-graffiti (bezbarvý matný). Před započetím prací bude povrch tvárnic 

impregnován. 

Plochy omítnutých stěn budou opatřeny fasádním nátěrem. Barevnost + podbarvení 

jednotlivých částí bude upřesněna v průběhu realizace na stavbě (předpoklad: barevnost 

shodná s přilehlým křídlem zámku) 

 

c/ mechanická odolnost a stabilita 

Navržené stavebně konstrukční řešení je stabilní a je realizovatelné v uvedených 

dimenzích a v jednotlivých stavebně konstrukčních celcích dle předloženého návrhu. V PD 

je stanoven konkrétní stavebně konstrukční detail a jsou uvedena rozměrová schémata a 

dimenze včetně konkrétních konstrukčních nosných prvků stavby. Detailní armovací 

výkresy jsou dodávkou výrobní dokumentace. 

 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Při provádění je potřebné zajistit kontrolu základové spáry, přebírání stavu nových 

základových konstrukcí před betonáží, kontrolu čistoty bednění a provedení prutové 

výztuže jednotlivých železobetonových konstrukcí. 

 

Provádění 

Při provádění výše uvedených prací je nutné dodržování normy pro provádění betonových 

a zděných konstrukcí. 
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Konstrukční materiály 

BETONY - stropy, schodiště C25/30 XC2 

- deska podlahy C25/30 XC2 

- ztužující věnce C25/30 XC2 

 

- zalití bednících dílcůC20/25XC2 

- základy C20/25XC2 

- podbetonování C12/15 

- betonářská výztuž: B500B, sítě KARI.  

 
B.2.7  ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA  TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  

  ZAŘÍZENÍ 

a, b/ technické řešení + výčet technických a technologických zařízení 

Řešený objekt neobsahuje technická a technologická zařízení. 

 

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ  

Navržené úpravy nezasahují do způsobu ochrany objektu. Účel i uspořádání je beze 

změny. Stávající zásady PBŘ zůstávají platné. 

 

B.2.9  ÚSPORA  ENERGIE A  TEPELNÁ OCHRANA 

a/ Kritéria  tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické parametry konstrukcí a materiálová řešení nebyly posuzovány – objekt 

nevytváří vnitřní prostor a není vytápěn. 

 

b/ Energetická náročnost stavby  

Nebyla posuzována - objekt nevytváří vnitřní prostor a není vytápěn. 
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B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Při návrhu byly uplatněny obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 

č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění, která stanoví 

základní požadavky na stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti 

obecných stavebních úřadů a orgánů obcí.  

Projektová dokumentace respektuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.   

Druh provozu, který je umístěn v objektu musí odpovídat všem platným normám o 

bezpečnosti práce. Projektová dokumentace splňuje požadavky zákona 309/2006 Sb. v 

platném znění, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

 

B.2.11   ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ  

a/ ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se tohoto projektu. 

 

b/ ochrana před bludnými proudy 

Netýká se tohoto projektu. 

 

c/ ochrana před technickou seizmicitou 

Místo stavby není v seizmicky aktivní oblasti. 

d/ ochrana před hlukem 

Stavba nebude obsahovat zdroje šíření hluku do svého okolí, překračující legislativně dané 

maximální hladiny hodnoty hluku. 

 

e/  protipovodňová opatření 

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

v platném znění. 

 

f/  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
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Poddolování – podle mapy poddolovaných území se v předmětném území ani v jeho 

bezprostředním okolí se nenacházejí žádná důlní díla, výskyt metanu. 

 

V době zpracování dokumentace pro provedení stavby nebyly známy žádné další možné 

zdroje škodlivých vlivů na předloženou stavbu. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a/ napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení bude provedeno uvnitř hospodářského areálu. 

 

Přípojka dešťové kanalizace 

Stávající okolní objekty zámku a domků v parku jsou napojeny na jednotnou kanalizaci, 

projekt řeší pouze nové napojení vpustí a svodů dešťové vody z plochy terasy do 

stávajícího vnitroareálového vedení uloženého podél jižního průčelí zámku. Stávající 

plocha terasy přetéká volně do nejbližší vpusti.  

Napojení na jednotnou kanalizaci bude provedeno vsazením nové revizní šachty do trasy 

vedení.  

Přípojka dešťové kanalizace bude z trub KG PVC hrdlových  

DN 100 SN 8. Dno šachty je předtvarované pro možné připojení ze 3 stran  

 

Jednotlivé trasy inženýrských sítí jsou vyznačeny v části projektu – C.3 Koordinační 

situace. 

 

b/ připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz text výše. 

 

B.4 DOPRAVNÍŘEŠENÍ 

a/ popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Veškeré dopravní řešení zůstává beze změny 
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Bezbariérová opatření 

Řešená terasa slouží pro přístup do objektu z jižního směru a jako únikový východ. Z toho 

důvodu je navržena dvouramenná rampa s mezipodestou, v dostatečné šířce i pro pohyb 

lůžka. Pro bezpečný přístup a ochranu před pádem bude plocha terasy vybavena po celém 

vnějším obvodu ocelovým zábradlím s madly a vodící tyčí. 

 

b/ napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nedochází ke změně stávajících napojení na veřejné komunikace. Stávající stav bude 

nezměněn. 

c/ doprava v klidu 

Pro parkování budou použity stávající parkovací plochy. 

 

d/ pěší a cyklistické stezky 

Zvláštní komunikace pro cyklisty stavba neobsahuje.  

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a/ terénní úpravy 

Terénní úpravy budou dorovnávat jednotlivé výškové úrovně a navrženou niveletu nástupu 

na schodiště a rampu 

Sadové úpravy nejsou součástí - stávající stav bude nezměněn. 

Součástí venkovních úprav bude obnovení travnatých ploch narušených stavbou.  

 

b/ použité vegetační prvky 

Nebude realizována výsadba stromů a výsadba keřů.  

 

Trávníky navržené 

Budou vyžadovat před svým založením jemnou modelaci terénu a odklizení případných 

stavebních zbytků. Na všechny plochy pro založení trávníků bude navezen zahradnický 

substrát v  tl. 5 cm. K osetí bude použito kvalitní travní osivo (např. parková směs) 

v množství 3kg na 1 ar plochy. 
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Technologie výsadby 

Výsadby dřevin musí splňovat ČSN 83 9011 (839011). Po výsadbě je třeba zajistit ošetření 

rostlin odbornou zahradnickou firmou, v ideálním případě také péči ve výchovném období 

(zálivka, odplevelování, hnojení, dosazování cca po dobu 5ti let). 

Před zahájením realizace navrhovaných sadových úprav je bezpodmínečně nutné, aby 

investor zajistil přesné vytýčení všech inženýrských sítí.  

 

c/ biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou součástí této projektové dokumentace. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP – nespadá do kategorie (Přílohy č.3, zákona 

č. 100/2001 Sb.,) o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a 

doplňků.  

 

b/ vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajina apod. 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura (lokalita není v seznamu Ptačích oblastí 

a EVL). 

 

d/ způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu 

řízení dle uvedeného zákona. 

 

e/ v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, 
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základních parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se tohoto záměru. 

 

f/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

V rámci realizace návrhu výstavby nejsou stanovena zvláštní ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

Při ukládání podzemních inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Základní požadavky plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Řešený objekt, podle základních požadavků uvedených v metodické příručce MV 

Sebeochrana obyvatelstva, není vhodný pro zřízení trvalého úkrytu. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a/ potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda – stavba bude zásobena vodou přes podružný vodoměr z objektu. Tato přípojka bude 

sloužit jako staveništní odběr vody. Po dokončení výstavby bude přípojka zrušena. 

Vybudování podružného měření vody bude s ohledem na zařízení staveniště okolo objektu. 

Investor bude přesnou spotřebu vody fakturovat měsíčně zhotoviteli. 

Kanalizace – hygienické zázemí stavby bude řešeno mobilním chemickým záchodem nebo 

staveništním buňkovým systémem, který bude napojena na stávající rozvody kanalizace. 

Budou použity přístupné filtry pro hrubé čištění kanalizačních odpadních vod. Stavba ručí 

za předčištěné odpadní vody bez hrubých nečistot.  

Elektrická energie – zhotovitel stavby zažádá investora o provizorní připojení po dobu 

stavby. Toto připojení bude provedeno přes staveništní rozvaděč s měřením odběru 

energie. Investor bude přesnou spotřebu elektřiny fakturovat měsíčně zhotoviteli. 

Plyn - pro výstavbu není potřeba připojení. 
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Telefon a internet – bude použito mobilního připojení. 

 

b/ odvodnění staveniště 

Vzhledem k tomu, že nebyla geologickým průzkumem – kopanou sondou zastižena 

hladina podzemní vody, dá se předpokládat, že nedojde k zavodnění staveništní jámy. 

Případná zavodnění výkopové jámybude konzultováno dodavatelem stavby se statikem a 

geologem.  

 

c/ napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako vjezd na staveniště bude využíván stávající vjezdu na pozemek investora z místní 

veřejné komunikace. Tímto způsobem je zajištěna dopravní přehlednost a zásobování 

nákladními vozidly, která jsou pro vykládku odstavena v prostoru dočasného záboru.  

 

d/ vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby nelze vyloučit prašnost – ta bude maximálně omezena prostředky 

běžnými při výstavbě (kropení vodou, neprašný transport směsí do transportních nádob). 

Hlučnost a prašnost bude omezena na dobu provozně nutnou. Příjezdová komunikace na 

stavbu bude po dobu výstavby udržovaná v čistotě. Ve fázi těžení stavební jámy budou 

vozidla odjíždějící ze stavby očištěna před výjezdem ze staveniště. Prováděné stavební 

úpravy nemají svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. Dodavatel stavebních 

prací plně odpovídá za prostory předané a užívané včetně zajištění a dodržování 

bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a požární ochrany dle platných zákonů, 

vyhlášek a předpisů. 

V průběhu provádění výkopových prací u fasády zámku je nutné zajistit dočasné uzavření 

areálové komunikace vč. dopravního řešení.  

 

e/ ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Na pozemku se nachází několik náletových keřů. Tyto budou v době vegetačního klidu 

pokáceny. Stávající vzrostlé stromy, které se nacházejí v bezprostředním okolí budou 

ochráněny dle platných předpisů – proti mechanickému poškození. 
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f/ maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Záměr nemá požadavky na zábory veřejného prostranství.  

Zábory pro potřeby zařízení staveniště na pozemcích investora bude dočasné po dobu 

výstavby.  

Zařízení staveniště bude oploceno 2m vysokým neprůhledným plotem, který bude označen 

dle příslušných dopravních předpisů výstražnými světly a značkami (dle ČSN EN 1436,  

ČSN EN 12899-1 - dočasným dopravním značením).  

 

g/ požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

 

h/ maximální  produkovaná  množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady vzniklé při stavebních pracích a provozu objektu, kategorizace odpadů, způsob 

nakládání: 

Odpady při stavbě budou zařazeny dle vyhlášky93/2016 Sb. v platném znění (Vyhláška o 

Katalogu odpadů)a dále dle vyhlášky 94/2016 Sb. v platném znění (Vyhláška o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů). 

Způsob nakládání s odpady bude prováděn ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v platném 

znění (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů). 

Při odvozu odpadů bude s odpady nakládáno tak, aby byla respektovánaVyhláška č. 

387/2016 Sb. v platném znění (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Během výstavby a provozu objektu bude vznikat odpad dle následujícího výkazu. 

 

 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/32706-nahrady-018020-csn-01-8020.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/32706-nahrady-018020-csn-01-8020.html
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Výstavba objektu:  

Během výstavby se předpokládá vznik těchto odpadů:  

Katalog odpadů 

Dle přílohy dle přílohy k vyhlášce č.93/2016 Sb. 

17STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 

 Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 Beton  

17 01 02 Cihly  

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06  

17 02Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo  

17 02 03 Plasty   

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 

vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  

17 09 02a 17 09 03 

 

Způsob odstranění odpadů: 

Odpady budou odvezeny na řízenou skládku, respektive předány organizaci oprávněné 

k převzetí odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a 

jeho prováděcími předpisy. Odpady budou v místě vzniku tříděny. Vzhledem k charakteru 

stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí.  
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i/ bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při výstavbě objektu bude lokálně sejmuta ornice – předpokládaná tl. 100-200mm.Ornice 

bude shrnuta a odvezena na mezideponii na pozemku investora a zpětně použita pro 

sadové úpravy. 

Bilance zemních prací – s ohledem na nové založení a rekultivační práce před řešeným 

objektem nebude vyrovnaná. Předpokládá se přebytek zeminy. Přebytek zeminy bude 

odvezen na řízenou skládku. Projektová dokumentace počítá s vyšším podílem stavební 

suti u venkovních ploch (přebytky ze stavební činnosti demolice objektu) – bude ověřeno 

po provedení vykácení náletové zeleně. 

 

j/ ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě objektu budou dodrženy veškeré zákonné povinnosti vyplývající z platné 

legislativy. Zejména ze zákonů č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, č. 

185/2001 Sb. o odpadech, 254/2001 Sb. o vodách, č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a 

dalších právních předpisů. 

Zejména bude dbáno na řádné třídění odpadů a jejich ukládání, bude dodržován zákaz 

pálení odpadů a minimalizován jejich vznik. Bude vedena přesná evidence odpadů. 

Činnosti na stavbě budou prováděny s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a 

kvalitám prostředí v bezprostředním okolí stavby. 

 

k/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací byl projektantem vypracován plán 

BOZP na staveništi, který je součástí projektové dokumentace – souhrnné technické 

zprávy. 

 

l/ úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou navrhovaného objektu nebude dotčena stávající bezbariérové užívání okolních 

staveb. 
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m/ zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavební pozemek se nachází na náměstí v městysu Liblín. 

Samotné staveniště bude oploceno a vjezd na vlastní staveniště bude veden z areálové 

komunikace. Stávající pěší komunikace budou zachovány a budou během výstavby sloužit 

svému účelu.  

n/ stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Pro výstavbu objektu nejsou stanoveny speciální podmínky provádění stavby. 

 

o/ postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná celková doba výstavby cca 5 měsíců s plynulým navázáním jednotlivých 

etap. 

Předpokládaný termín zahájení:       06/2024 

Předpokládaný termín celkového dokončení:     10/2024 

Před zahájením stavby bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Další 

požadavky investora a termín dokončení výstavby bude předmětem smlouvy mezi 

investorem a budoucím dodavatelem stavby. 

 

Vlastní výstavba je plánována podle následujícího postupu: 

Vybudování zařízení staveniště včetně oplocení. 

Příprava staveniště - bourací práce, HTÚ, sanace – sebrání ornice z celého pozemku a 

vytvoření stavební jámy pro objekt. Realizace HSV (monolitická + zděná konstrukce). 

Realizace vnějších inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch. 

Realizace PSV. 

Kompletační a jiné práce. 

Uvedení okolních povrchů do původního stavu. 

 

Požadavky na GD při provádění stavby: 

- pohyb pracovníků dodavatele stavebních prací bude omezen jen na předaném staveništi 

– stavební suť a odpad bude vhodně ukládán a pravidelně odvážen a při veškerém 

provozu v prostorách zařízení staveniště bude dodavatelem zajištěno maximální snížení 
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prašnosti a hlučnosti podle platných hygienických předpisů a norem s případným 

okamžitým zajištěním úklidu znečištěných dopravních prostor, (při porušení těchto 

podmínek má právo stavební dozor vydat příkaz na zastavení prací). 

- dodavatel stavebních prací včas oznámí a předá seznam SPZ vozů a jména osob, které 

budou používat vjezd na stavbu, zástupci investora a provozovatele. 

- při skladování a manipulaci s materiálem musí být trvale zajištěno, aby se do kanalizace 

nedostaly zbytky stavebních hmot (splavený písek, sutě, malty, beton, atd.); - při ucpání 

odtoků zajistí stavba na své náklady vyčištění. 

- po skončení prací budou plochy a komunikace uvolněné pro stavbu předány zpět 

v původním stavu investorovi. 

- při vzniku škody na majetku vinou dodavatele stavby – viník škodu uhradí nebo odstraní 

na své náklady. 

- dodavatel stavebních prací si plně zodpovídá v předaných a užívaných prostorech za 

zajištění a dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany dle platných zákonů, vyhlášek 

a předpisů. Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny vyhláškou 

č.268/2009 Sb. v platném znění a zákonem č.361/2007 Sb. v platném znění, kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, hygienické 

limity, způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance a 

rozsah informací a požadavků k ochraně zdraví při práci, hygienické požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 

Přípojka kanalizace 

Stávající okolní objekty zámku a domků v parku jsou napojeny na jednotnou kanalizaci, 

projekt řeší pouze nové napojení vpustí a svodů dešťové vody z plochy terasy do 

stávajícího vnitroareálového vedení uloženého podél jižního průčelí zámku. Stávající 

plocha terasy přetéká volně do nejbližší vpusti.  
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Napojení na jednotnou kanalizaci bude provedeno vsazením nové revizní šachty do trasy 

stávajícího vedení.  

Přípojka dešťové kanalizace bude z trub KG PVC hrdlových  

DN 100 SN 8. Dno šachty je předtvarované pro možné připojení ze 3 stran  

 

 

 

 

 

V Plzni 30. 3. 2024 Ing. Antonín Švehla  

 Ing. arch. Jan Trčka 


	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

