

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

RTG PŘÍSTROJ SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÉHO KOMPLETU

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/15/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1043/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000020
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11730.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/a48bc6da-391b-44ed-b693-7321fd2b5b05				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/141286-2025				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Haladová Romana				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Petra Matějková				
E-MAIL:	petra.matejkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 12. 3. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v návrhu Smlouvy o dílo v článku 15. bod 15.3. a 15.6. definuje:

15.3. Při nesplnění lhůty pro provedení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu provedení díla.

15.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace díla, a to ve výši pět tisíc korun českých (5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.

Uchazeč se z výše uvedeného domnívá, že se jedná o dvě smluvní pokuty ze jedno porušení smluvních podmínek.

Dotaz: Může zadavatel objasnit, zda se jedná o jedno totožné či dvě rozdílné porušení smluvních podmínek?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu přehodnotil nastavení smluvní pokuty a vypouští celou větu 15.6. z Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 ZD).

Ve větě 15.3. Návrhu smlouvy o dílo se část věty ve znění „**ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě,**“ nahrazuje zněním „**ve výši 5.000,- Kč**“.

Úpravy budou označeny v aktuálním souboru Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo, který zadavatel zveřejní v detailu této veřejné zakázky v E-ZAK.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v návrhu Smlouvy o dílo v článku 5 definuje:

Zahájení provádění díla: *Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.*

Provedení díla: *do 60 dnů od uzavření této smlouvy.*

Dle výše uvedeného v případě, že objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 30. den od uzavření smlouvy a následně do 5 dnů předá zhotoviteli staveniště, zbývá na realizaci díla 25 dnů, což je nedostačující doba na realizaci předmětného díla. Navíc některé dokončovací práce je nutné realizovat až po usazení přístroje na místo dodání.

Dotaz: Zváží zadavatel úpravu termínu provedení díla do 98 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, tak jako je termín dodání přístroje dle návrhu Kupní smlouvy?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu upřesňuje stanovené termíny. Článek 2.4 Zadávací dokumentace (Termín a místo plnění veřejné zakázky) nově zní:

„Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s následujícími termíny:

- Realizace stavebních úprav na přístroj (dle výkazu výměr): do 60 dnů od **předání staveniště**
- Dodávka laboratorního RTG přístroje dle technické specifikace: do 98 dnů od účinnosti kupní smlouvy

Místem plnění je sídlo zadavatele.“

V Příloze č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo se mění úvod článku 5. (před čl. 5.1) následovně:

„Zahájení provádění díla: Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Provedení díla: **do 60 dnů od předání staveniště.**

Úpravy budou označeny v aktuálním souboru Zadávací dokumentace a v aktuální Příloze č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo, které zadavatel zveřejní v detailu této veřejné zakázky v E-ZAK.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **21. 4. 2025 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Bc. Petra Matějková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele