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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

NÁZEV ZAKÁZKY 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE – II. ETAPA 

SPISOVÁ 
ZNAČKA: 

CN/27/CN/24 ČÍSLO 
JEDNACÍ: 

1394/25/CN SYSTÉMOVÉ 
ČÍSLO VZ: 

P24V00000037 

ODKAZ - EZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11082.html  

ODKAZ VVZ:       

ODKAZ TED:       

ZADAVATEL: Plzeňský kraj 

SÍDLO: Škroupova 18, Plzeň, 306 13 IČO: 70890366 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MUDr. Kamal Farhan, hejtman 

POVĚŘENÁ OSOBA: Martin Záhoř, náměstek hejtmana pro oblast investic a majetku  

ADMINISTRÁTOR: Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

SÍDLO: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň IČO: 72046635 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka 

POVĚŘENÁ OSOBA: Ing. Václav Štrunc 

E-MAIL: vaclav.strunc@cnpk.cz 

DRUH VZ: Stavební práce REŽIM VZ: Nadlimitní DRUH 
ŘÍZENÍ: 

Otevřené řízení 

FINANCOVÁNO Z EU: Ne 

 

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), doplnění a vysvětlení zadávací 
dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

Zadavatel vydává z vlastní vůle následující vysvětlení zadávací dokumentace : 

Vzhledem ke zjištění, že se nenahrála jedna z příloh zadávací dokumentace na profilu předmětné 
veřejné zakázky, napravuje se toto technické nedopatření novým nahráním této přílohy s názvem 
PŘÍLOHA č. 3b ZD Soupis prací a výkaz výměr - Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - II. ETAPA 
(zadání) na profil veřejné zakázky a zároveň je přílohou tohoto vysvětlení. 

 

Příloha Vysvětlení ZD č. 1: 

1) 465-25-CN_PŘÍLOHA č. 3b ZD Soupis prací a výkaz výměr - Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - 
II. ETAPA (zadání) 

 

Upozornění:  

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

do 09. 05. 2025 do 10:00 hodin. 
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V Plzni 

 

 

……………………………………. 

Ing. Václav Štrunc 
administrátor 
Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace 
 

v zastoupení Zadavatele 
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