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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikační údaje 

 

 a) Označení stavby 

 

 Název stavby: SILNICE II/201 - POTÍN   

 

 Místo stavby 

 Obec :  Potín 

 Okres : Tachov 

 Kraj:  Plzeňský 

 Katastrální území:  Potín, Poloučany 

 

 

 b) Stavebník, objednatel  

 

Investor :       Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 

Adresa : Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

IČO : 720 53 119 

 

 c) Zodpovědný projektant 

 

 Jméno :  Ing. Jaroslav Rojt 

 Název :  Projekční kancelář Rojt 

 Adresa :  Vodní 27, 344 01 Domažlice 

 IČO:  12285447 

 Zaměření:  Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 Číslo autorizace:  0200225 
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A – Úvodem 

 Projektová dokumentace výše uvedené akce byla vypracována na základě objednávky 
investora, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, s požadavkem zpracovat proj. dokumentaci 
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, a to na opravu škod na komunikaci způsobenou 
opakujícími se zásahy přívalových vod. Vlastní technický návrh je vypracován na základě 
konzultací s investorem, při nichž byla po dohodě stanovena technologie provádění. 
 Projektová dokumentace výše uvedené akce je zpracována jako celek bez členění na 
stavební objekty.  

B – Použité výchozí podklady 

 Hlavním a výchozím podkladem pro zpracovávanou PD bylo polohopisné a výškopisné 
zaměření současného stavu, provedená pochůzka po trase se zástupcem investora a mapování 
současného stavu.  

C – Současný stav 

 Kryt silnice II/201 je v předmětném úseku převážně v dobrém technickém stavu. Poruchy 
krytu se vyskytují pouze při okraji komunikace. Poruchy se projevují svěšením komunikace 
v důsledku podmáčení svahu s větším množstvím rozvětvených podélných trhlin. Propustek ve 
staničení km 0,01048 je zanesený, jednotlivé trouby na sebe nenavazují a v místě krajnice je 
propustek zcela přerušený, krajní trouba odpadlá, čelo rozvalené. Na několika místech došlo 
k uvolnění zeminy a k sesunutí svahu tělesa komunikace. Opěrná zeď skládaná z kamenů na sucho 
ve staničení km cca 0,385 je v havarijním stavu. 
 Veškeré výše uvedené poruchy byly způsobeny silným, dlouhotrvajícím podmáčením a 
zejména pak soustředěným průtokem nadměrného množství vody při přívalovém dešti v období 
května a června  r. 2013. 

 D – Zadání 

 Požadavkem investora bylo navrhnout dle možností a respektování současného stavu takové 
technické řešení, které bude vycházet z následných hlavních priorit :  

- odstranit vzniklé poruchy a zajistit tak bezpečné užívání komunikace 
- respektovat charakter prací jako opravu, a návrat do původního stavu, nikoli jako 
rekonstrukci s novými prvky 
- veškeré stavební práce provádět za provozu s dočasným dopravním omezením 

E – Technické řešení 
  

  Svěšené okraje vozovky 

V místech svěšených okrajů vozovky bude provedeno odříznutí stávajícího živičného krytu 
a odtěžení stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Po důkladném provedení a zhutnění zemní 
pláně budou provedeny následující konstrukční vrstvy komunikace: 
  

asfaltový beton střednězrnný   ACO 11   tl. 40 mm 
asfaltový beton hrubozrnný   ACL 16   tl. 50 mm 
obalované kamenivo hrubozrnné  ACP 22+   tl. 60 mm 
štěrkodrť     ŠD    tl.     200 mm  
dvouosá monolitická geomříž (velikost otvorů 39 x 39 mm, tuhost 390 kN/m) 
štěrkodrť     ŠD      tl.     200 mm  
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Styčné plochy odříznutého asf. krytu se před pokládkou nových živičných vrstev opatří 
asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva. Při pokládce geomříže 
nutno dodržovat pokynů výrobce. 

Krajnice budou v úsecích, kde to okolní terén umožní, po položení krytu dosypány a 
zpevněny ve stávající šířce kamenivem drceným v  tloušťce 100 mm. 

  

  Zemní práce, provádění, zkoušky 

 Provádění zem. tělesa pod komunikacemi je nutno věnovat náležitou pozornost, postupovat 
dle ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.  
 Násypové těleso musí být v případě použití zemin bez úpravy provedeno s odvoláním na čl. 
7.1.1.3 ČSN 73 6133 ze zemin vhodných nebo alternativně méně vhodných dle klasifikace ČSN 72 
1002.  
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % 
PS. Na pláni silničního tělesa musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa stanoveného podle ČSN 72 1006. Žádná z naměřených hodnot 
modulu přetvárnosti podloží vozovky nesmí být nižší o více než 10 % od předepsané hodnoty. 
Nesmí být více než 10 % hodnot menších než je předepsané kritérium. 
 Zhotovitel je povinen při provádění zemních prací a konstrukčních vrstev vozovky 
postupovat dle technicko-kvalitativních podmínek (TKP) staveb pozemních komunikací a 
dodržovat technologické předpisy a předepsané postupy. Dále je zhotovitel povinen před zahájením 
prací předložit výsledky průkazních zkoušek a průkazy o požadované kvalitě u všech k zabudování 
určených výrobků. V průběhu provádění stav. prací je zhotovitel povinen provádět kontrolní 
zkoušky v druzích a minimálních četnostech uvedených v TKP. Před zahájením stavby předkládá 
zhotovitel zadavateli ke schválení kontrolně zkušební plán (KZB) na všechny technologie stavby. 
   
 Propustek km 0,01048 

 Stávající propustek ve staničení km 0,01048 je zanesený, jednotlivé trouby na sebe 
nenavazují a v místě krajnice je zcela přerušený. Stávající vtokový objekt je v dobrém technickém 
stavu a bude zachován, oprava bude tudíž provedena od druhé trouby. Těleso sjezdu bude tvořeno 
z železobetonových trub DN 400 (v případě vyhovujícího technického stavu budou použity stávající 
ŽLB trouby). Potrubí bude ukončeno na výtokové straně betonovým čelem na místě betonovaným 
s nepřerušenou betonáží. V případě provedení pracovní spáry je třeba veškeré tahové síly 
v konstrukci zachytit vloženými ocelovými trny. 

 Po hrubém výkopu a odstranění stávajících trub se ručně odstraní nerovnosti dna propustku 
a provede se zásyp dna štěrkopískovou vrstvou. Dno výkopu a základovou spáru nutno odvodnit. 
Práce provádět v období mimo výrazné dešťové srážky, v opačném případě chránit před přívalovou 
vodou. Pro výkopy základů nutno počítat s omezeným použitím techniky, výkopy se předpokládají 
provést v krajním případě ručně. 

 Trouby se kladou od nejnižšího místa směrem vzhůru proti spádu propustku. Pokládají se na 
připravené betonové lože. Podkladní betonové lože je z betonu C 20/25 XF3 tloušťky 150 mm. Po 
pospojování trub se provede směrové a výškové urovnání pomocí dřevěných klínů a postupné 
obetonování. 

 Betonáž a výstavba průčelní zdi (čelo) se provede do připraveného bednění běžným 
způsobem. Betonáž základů a lůžka se provede do rýhy v rostlém terénu. Obetonování potrubí bude 
provedeno do připraveného bednění betonem C 20/25 XF3 v tloušťce 100 mm. 
 Obsyp potrubí bude proveden dostupnou, nenamrzavou, vhodnou zeminou. Hutnění 
materiálu nutno věnovat dostatečnou pozornost, zásyp a hutnění provádět po vrstvách max. 30 cm. 
Pro hutnění použít vibrační stroje. Násypové těleso bude provedeno dle ČSN 73 6133. 
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 Propustek bude na výtokové straně odlážděn  dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do 
lože z betonu s vyspárováním cementovou maltou M 25-XF3. Ukončení bude provedeno 
betonovým monolitickým prahem z betonu C 20/25 XF3. Konstrukce propustku je patrna 
z výkresových příloh. 
 
 Opevnění svahů - zatravněním 

 V místech kde došlo k sesuvu svahu násypového tělesa komunikace (viz situace) bude 
provedeno protierozní opatření. Po urovnání stávajícího sesunutého svahu a dosypání vhodnou 
zeminou bude zřízena vrstva z ornice v tl. 50 mm. Na takto upravený podklad bude položena 
trojrozměrná rohož pro protierozní ochranu zemních svahů tloušťky min. 25 mm (pevnost v tahu 
min. 3.5 kN/m v obou směrech). Rohož bude pokládána ve svislém směru, ukotvení bude 
provedeno pod krajnicí komunikace a v dolní části rohože. Rohož bude následně zasypána vrstvou 
jemnozrnné ornice, tak aby byla zcela vyplněna. Takto upravený svah bude oset travním semenem a 
lehce upěchován. 
 
 Požadavky na trávy do protierozních úprav: 
dostatečně rychlé vzcházení a počáteční růst, silný protierozní účinek - dobré odnožování, nízký 
vzrůst nevyžadující časté kosení trávy, odolnost vůči slunečnímu úpalu a suchu, nenáročnost na 
živiny a intenzitu ošetřování.  
 
 Doporučené druhy trav do protierozních úprav: 
kostřava červená - Festuca rubra L. 
kostřava ovčí - Festuca ovina L. 
lipnice luční - Poá pratensis L: 
lipnice smáčknutá - Poa compressa L. 
jílek vytrvalý - Lolium perenne L. 
jílek jednoletý diploidní (2n) - Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Witm. (2n) 
psineček tenký - Agrostis tenuis Sibth. 
pohaňka hřebenitá - Cynosurus cristatus L. 
metlice trsnatá - Deschampsia caespitosa (L.) P Beauv. 
 
 
 Opevnění svahů – dlažbou z lomového kamene 
 V místě sesuvu svahu násypového tělesa komunikace u mostu ev. č. 201-050 bude 
provedeno zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Po odstranění zbylé 
části stávající dlažby bude provedeno urovnání svahu a bude položena dlažba z lomového kamene v  
tl. 200 mm do lože z betonu C 25/30 XF3 tl. 200 mm. Vyspárování dlažby bude provedeno 
z podkladního betonu, průměrná šířka spáry bude 30 mm, zapuštění spáry pod povrch dlažby 30 – 
50 mm.  
 
 
 Opěrná zeď v km 0,38110 – 0,39107 

 Stávající opěrná zeď vyskládaná z lomového kamene na sucho ve staničení 0,38110 – 
0,39107 je po nadměrném průtoku vody a podmáčení svahu ve zcela nevyhovujícím technickém 
stavu. Zbylé části původní opěrné zdi budou v tomto úseku odstraněny a v jejím místě bude zřízena 
nová opěrná zeď gabionové (drátokamenné) konstrukce. Konstrukce a skladba opěrné zdi je patrna 
z výkresových příloh. 
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 Svařovaný gabion 

 U svařovaných sítí musí být min průměr drátu 3,7 mm a musí být u nich zajištěna 
předepsaná pevnost svaru. Tahová pevnost drátu musí být vyšší než 400 MPa. Minimální žárové 
pokovení drátu zinkem musí být 260 g/m2 původního povrchu drátu. Velikost oka ve tvaru čtverce 
je navržena 100 mm. Pevnost svarů ve smyku musí být minimálně 4 kN.  

 Spojovací materiál 

 Spojovacím materiálem jsou spirály, sloužící ke spojování jednotlivých stykových hran 
gabionové konstrukce a distanční spony, které se používají k zachování její tvarové stability. Spoje 
musí mít stejnou pevnost jako síť. Svařované gabionové sítě se vyztužují distančními sponami. 
Tloušťka spon a spirál je min. 3,7 mm. 

 Výplň 

 Pro výplň gabionů, které mají konstrukční funkci musí být použity pouze pevné úlomky 
hornin nebo valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli, 
nebobtnají a nejsou křehké. Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností a nízkou pórovitostí. 
Rozměry horninových úlomků musí být větší, než je průměr oka v pletivu (síti), aby nedocházelo k 
vypadávání kamene. Nejvhodnější jsou úlomky o min. velikosti rovné 1,5 až 2 násobku průměru 
oka. Maximální velikost kamene je 2,5 násobek šířky oka v mm. Větší kameny než 2,5 násobek 
velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze ojediněle a jejich celkový objem nesmí překročit 
5% objemu gabionu. Úlomky menší než průměr oka pletiva mohou být použity v množství 
nepřesahujícím 10 % celkového objemu pro výplň mezer a uklínování větších kamenů uvnitř 
gabionů (mimo líc). Pro účely opěrné konstrukce je nutné použít kámen čistý, bez příměsi 
jemnozrnné zeminy. 

 Základová spára 

 Musí být urovnána a zhutněna do hloubky 0,2 m na min. D = 95% PS a odsouhlasena 
správcem stavby. Nepoužitelné zeminy podle ČSN 73 6133 budou ze základové spáry odstraněny, 
upraveny nebo nahrazeny vhodnějším materiálem. Případná výměna nepoužitelné zeminy za 
vhodnou, obvykle hrubozrnnou zeminu, nejlépe však štěrk, která má funkci vyrovnávací a 
konsolidační vrstvy, nemá přesáhnout 0,5 m. Základová spára musí být upravena tak, aby umožnila 
přirozený odtok vody z prostoru za gabion. konstrukcí.  

 Montáž gabionu 

 Gabiony se usazují na základovou spáru a navzájem se spojují vázacím drátem v místech 
styku svislých hran buď kontinuálně, nebo ve výškovém intervalu 150 mm. Pokud se ukládají na již 
usazenou a vyplněnou vrstvu gabionů, spojují se ještě navíc s podkladem v místech styku kolmých 
stěn gabionů s víky spodních gabionů.  

 Plnění gabionu 

 Plnění gabionu je možné provádět ručně, strojně nebo kombinací obou způsobů. U ručního 
plnění je možné dosáhnout nižší mezerovitosti výplně a estetičtějšího vzhledu líce gabionu. Je však 
pracnější. U strojního plnění je postup rychlejší, avšak dosažená mezerovitost je vyšší. Při plnění 
musí zhotovitel neustále sledovat případné deformace líce gabionu a vyrovnávat je vypínáním 
drátěného pletiva. Případně je možné použít provizorní konstrukci, např. z lešenářských trubek. Pro 
omezení případného dotvarování gabionu v důsledku stlačení jeho výplně se koše obvykle přeplňují 
o očekávané sednutí kamenné výplně. Horní úroveň gabionu je možné dorovnat kamenivem o min 
frakci 16 mm pro dosažení rovinatosti. Kvalita kameniva musí odpovídat ČSN EN 13285. 
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 Vyztužování gabionu 

 Během postupu plnění gabionů kamenem se navzájem protilehlé stěny stabilizují 
výztužnými dráty tak, aby nedocházelo k vydouvání líce gabionu tlakem uloženého kamene. 
Obvyklý výškový interval, ve kterém se vyztužovací dráty osazují, je 0,25 - 0,35 m. V 
horizontálním směru se distanční spony umisťují po cca 0,33 m (2 dráty na 1 m šířky gabionu). 

 Uzavření gabionu 

 Po naplnění kamenem až po horní okraj se gabion uzavře drátěným víkem, které se spojí s 
kolmými stěnami vázacím drátem, resp. spirálou. 

 Zasypávání gabionové konstrukce 

 Rub gabionové konstrukce se zasypává vhodnou zeminou. Zásyp a hutnění se provádí 
současně s plněním gabionu. V případě provádění zásypu za rubem gabionu jemnozrnnou zeminou, 
jejíž částice by se mohly vplavovat do mezer kamenné výplně gabionu, opatří se rub gabionu 
separační geotextilií. Do vzdálenosti 2 m od rubu gabionové konstrukce se mohou k hutnění použít 
pouze lehké hutnící prostředky (pěchy, vibrační desky do hmotnosti 1000kg nebo vedené válce do 
hmotnosti 1500 kg). 
 V místě styku gabionové konstrukce s malým vodním tokem bude provedena ochrana 
záhozem a opevněním paty konstrukce kamenou rovnaninou a pohozem z terénu hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg. 

 Úpravy v korytě po dobu výstavby 

 Nezbytné úpravy v korytě potoka pro zřízení gabionové opěrné zdi je nutné provést citlivě a 
s ohledem na polohu lokality v přírodním parku Úterského potoka. Dále je nutno zabezpečit během 
stavebních prací čistotu povrchových a podzemních vod a zabránit případnému úniku ropných látek 
ze stavebních strojů a mechanizmů. 

 Pokyny výrobce a dodavatele 

 Při kladení a montáži gabionů je třeba respektovat a dodržovat pokyny dodavatele 
gabionové konstrukce, které se mohou u jednotlivých výrobců lišit. 
 
 Zelený pás, úpravy terénu 

 Dotčené zatravněné plochy podél stavebních úprav a okolním terénem budou ohumusovány. 
Vlastní ohumusování travnatých pásů bude provedeno ornicí v tl. min. 50 mm a oseto travou.  
 

 Vodorovné dopravní značení 

 Vodorovné dopravní značení nebude provedeno 
 

 

F – Požární bezpečnost staveb 

Opravovaná komunikace odpovídá svými šířkovými parametry požadavkům ČSN 73 6101 - 
Projektování silnic a dálnic. Komunikace je jednopruhová, obousměrná, se základní šířkou jízdního 
pruhu 3,0 m.  

Uvedené parametry rekonstruované komunikace splňují protipožární požadavky na přístupové 
komunikace, stanovené v čl. 12.2 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. 
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G – Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Stanoviska, vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací jsou doloženy v příloze 
PD – Doklady. Veškeré požadavky a připomínky k projektové dokumentaci týkající se stavebních 
prací byly splněny, příp. budou splněny při provádění stavebního díla. 
 
H – Bezpečnost práce, ochrana zdraví 

 Provádění stavebních prací musí být v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 
 
CH – Podzemní sítě, cizí vedení 

 V blízkosti trasy rekonstruované komunikace se nacházejí některé podzemní inženýrské sítě, 
orientačně zakreslené projektantem do situace na základě podkladů jednotlivých správců sítí. Před 
započetím zemních prací je nutno nechat veškerá vedení od správců sítí vytýčit a dodržovat jejich 
pokyny během stavby! 
 
I – Zařízení staveniště 
 Bude určeno na základě dohody provádějící firmy s investorem nejpozději při předání 
staveniště. 
 
J – Skládky, odpadový materiál 

 Při provádění zemních prací bude přebytečná zemina s podkladními (štěrk) a krytovými 
(živičná obalovaná drť) vrstvami nabídnuta k dalšímu upotřebení prováděcí stavební firmě, 
případně bude dále využita investorem akce. Odstraněný asfaltobetonový kryt může být dále 
zpracován jako recyklovatelná surovina pro výrobu asfaltobetonových směsí. 
 Sejmutá ornice bude deponována na místní skládce, po provedeném ohumusování bude 
alternativní přebytek odvezen na obecní skládku. 
 Zemina a hlinitý materiál získaný při zemních prací bude použit do násypů a k provedení 
terénních úprav v okolí komunikace. Případný přebytek bude uložen na obecní skládce. Veškerý 
další případný přebytečný materiál bude odvezen na řízenou skládku odpadu. 
 Při likvidaci odpadů je nutno dodržovat především zákon o odpadech č. 185/2001Sb. a další 
příslušné vyhlášky včetně všech novel. 
 
K – Harmonogram výstavby 

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektové dokumentace není známa prováděcí 
firma a její technické vybavení a možnosti, bude v případě potřeby harmonogram výstavby 
zpracován po výběru prováděcí firmy. 
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L – Provádění stavby 

 Stavební práce na rekonstrukci komunikace budou prováděny za částečného omezení 
provozu. Dopravní opatření během výstavby je obsaženo v samostatné příloze PD.  
 Po celou dobu stavby je nutno zachovat příjezd vozidel při mimořádné události, tj. zejména 
umožnit vjezd záchranným a hasičským vozidlům na stavbu. Z tohoto důvodu je na dodavatelské 
firmě zajistit a dodržet odpovídající organizaci stavebních prací. 
 Postup prací se ponechává po dohodě s investorem na dodavateli, je nutno jej volit s 
ohledem na minimální dobu omezení hlavní trasy. 
 Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 
M – Zaměření, pevné body 

 Zájmové území bylo pro potřebu zpracování PD polohopisně a výškopisně zaměřeno. 
Území je zobrazeno v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p. v. 
 
N – Závěr 

Dokumentace byla vypracována podle platných norem a předpisů. Rozpracovaná projektová 
dokumentace byla projednána a odsouhlasena investorem akce. 

 

 

UPOZORNĚNÍ : 

 Před zahájením zemních prací je nutno všechna podzemní vedení nechat od správců 
sítí vytýčit a stavební práce provádět dle jejich pokynů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přílohy: 1) fotodokumentace poruch 
 
 
 
červenec 2013                            Ing. Rojt 
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