

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### NÁZEV ZAKÁZKY

### PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE – II. ETAPA

|                             |                                                                                                                 |                   |            |                        |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------|
| SPISOVÁ<br>ZNAČKA:          | CN/27/CN/24                                                                                                     | ČÍSLO<br>JEDNACÍ: | 1582/25/CN | SYSTÉMOVÉ<br>ČÍSLO VZ: | P24V00000037    |
| ODKAZ - EZAK:               | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11082.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11082.html</a> |                   |            |                        |                 |
| ODKAZ VVZ:                  |                                                                                                                 |                   |            |                        |                 |
| ODKAZ TED:                  |                                                                                                                 |                   |            |                        |                 |
| <b>ZADAVATEL:</b>           | <b>Plzeňský kraj</b>                                                                                            |                   |            |                        |                 |
| <b>SÍDLO:</b>               | Škroupova 18, Plzeň, 306 13                                                                                     |                   |            | <b>IČO:</b>            | 70890366        |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | MUDr. Kamal Farhan, hejtman                                                                                     |                   |            |                        |                 |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | Martin Záhoř, náměstek hejtmána pro oblast investic a majetku                                                   |                   |            |                        |                 |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>       | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>                                                 |                   |            |                        |                 |
| <b>SÍDLO:</b>               | Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň                                                                                  |                   |            | <b>IČO:</b>            | 72046635        |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka                                                                                |                   |            |                        |                 |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | Ing. Václav Štrunc                                                                                              |                   |            |                        |                 |
| <b>E-MAIL:</b>              | vaclav.strunc@cnpk.cz                                                                                           |                   |            |                        |                 |
| <b>DRUH VZ:</b>             | Stavební práce                                                                                                  | <b>REŽIM VZ:</b>  | Nadlimitní | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>    | Otevřené řízení |
| <b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>    | Ne                                                                                                              |                   |            |                        |                 |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 04. 2025 byly doručeny dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od stejného dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- Ve výkazu výměr části VZT mají položky montáží jinou výměru než dodávané zařízení, viz níže. Prosím o upřesnění nebo u opravu výkazu výměr.

|    |   |                                   |                                                                                       |     |        |
|----|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 61 | K | 751344121.R06                     | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2                      | kus | 47,000 |
| 62 | M | 42976041.R07                      | Přeslechový čtyřhranný stěnový tlumič hluku o rozměru 370x130 mm, akustický útlum 6dB | kus | 8,000  |
| VV |   | 8"odečteno z projektového modelu" |                                                                                       |     | 8,000  |
| 63 | M | 42976041.R08                      | Přeslechový čtyřhranný stěnový tlumič hluku o rozměru 870x130 mm, akustický útlum 6dB | kus | 2,000  |
| VV |   | 2"odečteno z projektového modelu" |                                                                                       |     | 2,000  |



|            |   |               |                                                                                                                           |     |        |
|------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 66         | K | 751514679     | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm            | kus | 7,000  |
| Online PSC |   |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679</a> |     |        |
| 67         | M | 42971003.R22  | klapka kruhová požární Pz D 125mm, s motorickým pohonem                                                                   | kus | 45,000 |
| VV         |   |               | 45"odměřeno z projektového modelu"                                                                                        |     | 45,000 |
| 68         | M | 42971005.R23  | klapka kruhová požární Pz D 160mm, s motorickým pohonem                                                                   | kus | 6,000  |
| VV         |   |               | 6"odměřeno z projektového modelu"                                                                                         |     | 6,000  |
| 69         | K | 751514681.R14 | Montáž požární klapky nebo stěnového uzávěru do 0,07 m <sup>2</sup>                                                       | kus | 10,000 |
| 70         | M | 429681222.R16 | Požární klapka 315x160mm, s motorickým pohonem                                                                            | kus | 32,000 |
| VV         |   |               | 32"odečteno z projektového modelu"                                                                                        |     | 32,000 |

#### Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr v části VRN jsou položky č.18, 22, 24 a 34 vykázány s množstvím 24 měsíců. V ZD je délka realizace stanovena na 420 dní (14 měsíců). Prosíme o úpravu výkazu výměr.

#### Odpověď zadavatele, projektanta na dotaz č. 1:

V upraveném rozpočtu jsou opraveny součty u položek 61, 66 a 69 – montáže prvků. Počty prvků jsou správně a odpovídají projektové dokumentaci. Chyba byla však u součtů montáží těchto prvků.

V příloze tohoto Vysvětlení ZD č. 2 jsou pak příloha (1582-25-CN\_PŘÍLOHA č. 3b ZD – OPRAVA 1, Soupis prací a výkaz výměr - Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - II. ETAPA (zadání)), která nahrazuje původní přílohu zadávací dokumentace a vypořádává oba vznesené dotazy. **Ke zpracování nabídky využijte tuto opravenou přílohu zadávací dokumentace.**

#### Odpověď zadavatele, projektanta na dotaz č. 2:

Projektant, resp. rozpočtářka dobu trvání stavby ve výkazu výměr v části VRN upravila na 14ti měsíční termín na rekonstrukci.

Z hlediska lhůty výstavby dle čl. 2.5. Zadávací dokumentace tedy jednoznačně stále platí termín dokončení díla 420 kalendářních dnů. Po účastnících zadávacího řízení je požadováno, v rámci jejich nabídky, použít tento termín také v rámci návrhového harmonogramu prací.

#### Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

#### Příloha Vysvětlení ZD č. 1:

1) 1582-25-CN\_PŘÍLOHA č. 3b ZD – OPRAVA 1, Soupis prací a výkaz výměr - Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - II. ETAPA (zadání)



Centrální nákup  
Plzeňského  
kraje

V Plzni

.....

**Ing. Václav Štrunc**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele