

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411
č.j.	9766/25/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Oprava II/230 Kucíny-Přeštice + II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část, úsek 3 - přeložka silnice III/11756 u Kucín			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:		23 369 501,00 Kč	
Zadávací řízení:		zjednodušené podlimitní řízení	
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava stávající komunikace II/230 v úseku od mostu ev.č. 230-003 za městem Přeštice v cca 21 km a končící v cca 19,5 km směrem obec Kucíny, součástí stavby je úprava stykové křižovatky II/230 x III/11756 u Kucín na novou stopu, rekultivace pozemků, stržení a dosypání krajnic, kácení zeleně, čištění příkopů, výměna, oprava a pročištění stávajících propustků, provedení nového vodorovného značení plastem, osazení směrových sloupků a SDZ. Předpokládaná délka úpravy je cca 1,442 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		dosud není (ZPŘ)	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P25V00000183	

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy	
Zadavatel obdržel dne	15.04.2025
žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	Jako účastník zadávacího řízení Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádáme zadavatele o zodpovězení následujícího dotazu: 1. V technické zprávě SO 101 (II/230 NEPOMUK – PŘEŠTICE, 3. ÚSEK – PŘELOŽKA SILNICE III/11756 U KUCÍN) je uvedeno, že v aktivní zóně (do hloubky 400 mm pod konstrukční pláš vozovky) bude v celém rozsahu zemní pláň cesty provedeno zřízení podkladu z místní zeminy stabilizované přímísením vápna pomocí dávkovače a zemní frézy. Nikde jsme ovšem nenašli bližší specifikaci této stabilizace podkladu. --> Žádáme zadavatele o uvedení bližších podmínek zlepšení zeminy v aktivní zóně (stabilizaci vápnem). --> Žádáme zadavatele o uvedení požadovaného množství vápna pro tuto stabilizaci.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:					
ad 1	Uvažujte s použitím pojiva v množství 4,5 % a cenu za pojivo zahrňte do položky číslo 7, SO 101 – II/230 NEPOMUK – PŘEŠTICE, 3. ÚSEK – PŘELOŽKA SILNICE III/11756 U KUCÍN. <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>2020_OTSKP</td> <td>17131</td> <td> ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY úprava aktivní zóny v tl. 400 mm na požadavek ČSN 736133 819,263*0,4=327,705 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložené po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstavkách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložené a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložené a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) </td> </tr> </table>	7	2020_OTSKP	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY úprava aktivní zóny v tl. 400 mm na požadavek ČSN 736133 819,263*0,4=327,705 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložené po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstavkách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložené a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložené a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
7	2020_OTSKP	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY úprava aktivní zóny v tl. 400 mm na požadavek ČSN 736133 819,263*0,4=327,705 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložené po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstavkách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložené a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložené a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)		

S ohledem na charakter výše uvedeného objasnění, nebude lhůta pro podání nabídek modifikována dle § 99 odst. 2 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh potenciálních účastníků.

Datum vyhotovení:

17.04.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky