

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kamila Březinová	tel.	777 364 828
č.j.	10146/25/SÚSPK-P	email:	kamila.brezinova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

III/1971 a III/1973 Polžice - II/200 - oprava	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	27 827 129,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Jedná se o opravu povrchu části stávajících silnic III/1971 a III/1973. Oprava je vedena převážně v extravilánu od konce obce Polžice po křižovatku se silnicí II/200, pouze část je vedena v intravilánu obce Horní Metelsko a obci Polžice. Celková délka je cca 3560 m.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000187

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1		
Zadavatel obdržel dne	16.04.2025	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací. Dle zadávací dokumentace a technické zprávy má být provedeno VDZ v plastu, v soupisu prací je uvedeno provedení VDZ bílou barvou. Prosíme zadavatele o vysvětlení.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Zadavatel předkládá upravený soupis prací, kde je výměra upravena.
Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr (Příloha č. 3 ZD). Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny. Nové znění čl.12. odst.12.1. ZD Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 09:00 hod dne 05. 05. 2025.	

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 05. 05. 2025 do 09 hodin.

Přílohy: ZD ve znění změny ZD č. 1	
Příloha č. 3 - Soupis prací	
Datum vyhotovení:	
23.04.2025	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
 Ing. Jiří Velíšek
 generální ředitel
podepsáno elektronicky