

# **Most ev. č. 2056-1 přes potok za statkem Lomany (PDPS)**

## **A/ Průvodní zpráva**

### **Obsah:**

<b>1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....</b>	<b>1</b>
1.1. ÚDAJE O STAVBĚ:.....	1
1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ .....	1
1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE.....	1
<b>2. ČLENĚNÍ STAVBY .....</b>	<b>1</b>
<b>3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....</b>	<b>1</b>

# 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## 1.1. Údaje o stavbě:

Název mostu: Most ev. č. 2056-1 přes potok za statkem Lomany  
Druh stavby: přestavba stávajícího mostu  
Místo: silnice III/2056 v extravilánu městské části Lomnička města Plasy  
Obec: Plasy  
Katastrální území: Lomnička u Plas (721514)  
Kraj: Plzeňský

## 1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník (objednatel): Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Koterovská 462/162  
326 00 Plzeň

## 1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt, (IČ: 62087851)  
Výholec 23,  
624 00 Brno

Zodpovědný projektant:  
SO 001: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218  
SO 101: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218  
SO 151: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218  
SO 201: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218  
SO 801: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218

# 2. ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty:

SO 001	Bourání
SO 101	Silnice III/2056
SO 151	DIO
SO 201	Most ev. 2056-1
SO 801	Vegetační úpravy

# 3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování PDPS byly použity tyto podklady:

- zaměření stávajícího stavu včetně katastrální mapy a identifikace vlastníků pozemků (PYŠEK zeměměřické práce, s.r.o., 11/2018)
- ověření návrhových průtoků (ČHMÚ 11/2018)

AKCE <b>Most ev. č. 2056-1 přes potok za statkem Lomany</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY:	LIST ČÍSLO 2
A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA	STUPEŇ <b>PDPS</b>	

- průzkum IS (11/2018)
- aktualizaci identifikace vlastníků pozemků (výpisy z LV, 11/2018)
- inženýrskogeologický průzkum (Mgr. Károly Alföldi, 02/2021)
- projektová dokumentace „Most ev. č. 2056-1 přes potok za statkem Lomany“ ve stupni DSP (Ing. Jan Pracný, 07/2021)
- právoplatné stavební povolení na akci (vydal MÚ Kralovice, odbor výstavby, č. j. OV/18789/22 Tisj, dne 4. 8. 2022, nabytí právní moci 2. 9. 2022)

Brno, listopad 2023

Ing. Ladislav Štěpánek