

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411
č.j.	10683/25/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/206 Žihle - hr.kr. PK

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	38 271 072,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Celoplošná oprava silnice extravilánového úseku silnice II/206 u obce Žihle o celkové délce cca 2,4 km. Začátek úseku je od konce obce Žihle, konec úseku je dán rozhraním krajů.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000202		

Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace - č. 2

Zadavatel obdržel dne	24.04.2025	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
-----------------------	------------	---

Dobrý den,

v souladu s čl. 22 zadávací dokumentací (dále jen „ZD“), konkrétně pak odst. 22.1., vás touto cestou laskavě žádáme o vysvětlení ZD k veřejné zakázce uveřejněné dne 07.04.2025 na profilu zadavatele E-ZAKAZKY pod systém. č. zakázky: P25V00000202 a názvem: „II/206 Žihle - hr.kr. PK“ (dále jen „VZ“), a to:

- 1 Soupis prací obsahuje i sanace – výměnu podloží. Jedná se o odkop na 40% plochy komunikace v tl. 500 mm a následné provedení (doplnění) 2 vrstev ze štěrkodrti. Pro tyto činnosti jsou v soupisu prací uvedeny následující položky:

122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	2 774,000
Plný popis:	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3		
Výkaz výměr:	sanace poruch plochy komunikace 40% (se souhlasem TD a objednatele)	—	
	komunikace	—	
	13846*0,5/100*40		2 769,200
	napojení	—	
	24*0,5/100*40		4,800
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	11 096,000
Plný popis:	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm		
Výkaz výměr:	dvě vrstvy štěrkodrtě 2x25cm	—	
	sanace poruch plochy komunikace 40% (se souhlasem TD a objednatele)	—	
	komunikace	—	
	13846*2/100*40		11 076,800
	napojení	—	
	24*2/100*40		19,200

V soupisu prací však není uvažováno s odvozem ani likvidací přebytečného materiálu – odpadu na skládce. Podle výpočtu dle položky 122251105 by se mělo jednat o 2774 m3, což obnáší cca 5500 t odpadu, který musí být odvezen a příslušně zlikvidován. Domníváme se, že náklady na uvedené činnosti nejsou zanedbatelné a položky, které by je vyjadřovaly, by měly být do soupisu prací doplněny. Proto žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Zadavatel předkládá doplněný soupis o položky odvozu odpadu.
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu a na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byl upraven soupis prací (Příloha č. 3 ZD). V ZD se dále mění tyto ustanovení: Nové znění čl. 4. odst. 4.1. Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: 38 271 072,00 Kč bez DPH. Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny. S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 05. 2025 do 10:00 hodin.	
Přílohy: ZD ve znění změny ZD č. 2 - II206 Žihle - hr. kr. PK Příloha č. 3 - Soupis prací - II_206 ŽIHLE - hr.kr.PK_ve znění změny ZD č. 2	
Datum vyhotovení:	
28.04.2025	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky