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D.302.1. Technická zpráva 

1. Identifikační údaje  

Název stavby    : Chrást - rekonstrukce silnice II/233  

      v úseku okružní křižovatka - lidový dům 

Název stavebního objektu   : SO 302. Rekonstrukce kanalizace  

      SO 302.2. Přípojky (Pod-objekt) 

Projektový stupeň    : PDPS 

Investor    : obec Chrást 

Zhotovitel stavby    : bude vybrán ve výběrovém řízení 

Zhotovitel projektové dokumentace  : ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51,330 02 Dýšina 

      Vodohospodářské objekty : 

       EGYPROJEKT s.r.o.,  

        Částkova 74, 326 00 Plzeň 

        Projektant : Ing.D.Egermaier,  

        ČKAIT - stavby vodního hospodářství a krajinného   

       inženýrství, č.: 0202118 

Majitel objektu : obec Chrást 

Provozovatel   : Vodárna Plzeň a.s 

 

 

2. Úvodní informace o objektu 

Účel objektu 

Účelem objektu rekonstrukce jednotné kanalizace, jejíž stav je nevyhovující.  

Popis současného stavu  

V lokalitě se nachází jednotná kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny do obecní ČOV. 

 

Návrh řešení 

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizační sítě v původní trase a dimenzi. 

V úseku, kde je stávající kanalizace umístěna pod budovami nebo jinými objektu, je navržena 

přeložka v nové trase. 

Nová ochranná pásma 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle Zákona 274/2001 Sb. a Zákona 

76/2006 Sb, kterým se mění zákon 274/2001 Sb. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu : 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stoka do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stoka nad průměr 500 mm, 2,5 m 
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c) u vodovodních řadů a kanalizačních stoka o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a), nebo b) od 

vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

Rozsah řešení  

Jedná o rekonstrukci kanalizace. 

Součástí je napojení nových uličních vpustí řešených v rámci rekonstrukce komunikace. 

Dále je součástí rekonstrukce stávajících přípojek v rozsahu rekonstruované komunikace. 

 

Rozsah řešení   Délka  Profil  Materiál  

Stoka A    130,5  400  Kamenina  

      95,5  300  Kamenina 

Stoka A1    12,5  300  Kamenina 

Stoka B    101,0  300  Kamenina 

Stoka B1    21,5  300  Kamenina 

Stoka C    48,0  500  Kamenina 

      92,0  300  Kamenina 

Stoka C1    114,0  300  Kamenina 

Délka celkem  615,0 m 

 Z toho:  DN500  …48,0 m 

    DN400  …130,5 m 

    DN300  …436,5 m 

Součástí jsou odbočky a přípojky – předpoklad 46 ks – délka 203 m (PVC SN12 Ø150). 

SO 302.2. Přípojky (Pod-objekt)  

 

Výchozí podklady 

- Viz. příloha „A. Průvodní  zpráva“  kap.: A.3. 

- Monitoring kanalizace – vyhotovil: Vodárna Plzeň a.s.  – 19.11.2024 

- Průzkum inženýrských sítí 
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3. Stavebně technické řešení 

3.1. Vytýčení 

Vytýčení je určeno v souřadnicích JTSK. Výškový systém Balt p.v.. 

Výškopisné řešení je vztaženo na výškové body státní nivelace.  

Osa poklopu se nachází 20 cm od osy polygonu.  

SOUŘADNICE JTSK 
Stoka A      

Šachta ŠA-1 X =  1065332.03980 Y =  812952.4223 polohu nutno ověřit výkopem 

Šachta ŠA-2 X =  1065318.43800 Y =  812984.7980   

Šachta ŠA-3 X =  1065314.44840 Y =  812994.1250   

Šachta ŠA-4 X =  1065352.04610 Y =  813028.0535   

Šachta ŠA-5 X =  1065379.81070 Y =  813051.9165   

Šachta ŠA-6 X =  1065390.80000 Y =  813057.0100   

Šachta ŠA-7 X =  1065422.45950 Y =  813084.6887   

Šachta ŠA-8 X =  1065452.64150 Y =  813111.1725   

Stoka A1      

Šachta ŠA1-1 X =  1065382.68350 Y =  813064.3194   

Stoka B      

Šachta ŠB-1 X =  1065562.09090 Y =  813193.0747 polohu nutno ověřit výkopem 

Šachta ŠB-2 X =  1065552.65980 Y =  813201.8012   

Šachta ŠB-3 X =  1065521.37540 Y =  813174.8079   

Šachta ŠB-4 X =  1065486.17800 Y =  813144.2700   

Stoka B1      

Šachta ŠB1-1 X =  1065568.54100 Y =  813216.1000   

Stoka C      

Šachta ŠC-1 X =  1065689.98000 Y =  813279.5500   

Šachta ŠC-2 X =  1065677.73290 Y =  813296.7629   

Šachta ŠC-3 X =  1065664.13040 Y =  813288.7757   

Šachta ŠC-4 X =  1065656.26700 Y =  813296.6840   

Šachta ŠC-5 X =  1065636.26000 Y =  813275.9300   

Šachta ŠC-6 X =  1065618.03340 Y =  813259.4151   

Šachta ŠC-7 X =  1065589.11950 Y =  813234.8489   

Stoka C1      

Šachta ŠC1-1 X =  1065678.23150 Y =  813306.5274   

Šachta ŠC1-2 X =  1065699.01410 Y =  813315.8613   

Šachta ŠC1-3 X =  1065730.71530 Y =  813326.3782   

Šachta ŠC1-4 X =  1065754.88160 Y =  813333.7760   

Šachta ŠC1-5 X =  1065776.23540 Y =  813342.2958   

 

Po vytýčení ostatních inženýrských sítí a ověření jejich polohy lze polohu kanalizace po dohodě 

s projektantem a TD upravit. Napojovací místa je nutné před zahájením prací ověřit zaměřením a 
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porovnat s projektovou dokumentací. Dojde-li k odchylkám je nutné kontaktovat investora, TD a 

projektanta. 

Umístění odboček je zřejmé ze situace a podélných profilů. 

 

Napojovací místa  

Stoka A: 

- Bude napojena v šachtě ŠA-1 na stávající kanalizaci DN400. Poklop šachty je 

přeasfaltovaný – místo je nutno ověřit sondou. Poloha byla určena na podkladě 

monitoringu. Hloubku a polohu je nutno ověřit a porovnat s PD! 

- Šachta ŠA-2: Do šachty je napojena stoka PVCØ250 z Vilové ul. Hloubka kanalizace 

není ověřena – je nutné ji ověřit a porovnat s PD 

- V úseku ŠA-1 až ŠA-2 bude rekonstruovaná kanalizace (Stoka A) uložena do stejné 

hloubky dle stávající kanalizace. Skutečná hloubka bude ověřena před zahájením prací 

- Šachta ŠA-3: Do šachty je napojena stoka PVCØ250 z Benátské ul. Hloubku kanalizace 

je nutné ji ověřit a porovnat s PD 

- Šachta ŠA-5: Do šachty je napojena stoka PVCØ250 vedená po východní straně tř. ČS 

odboje. Hloubku kanalizace je nutné ji ověřit a porovnat s PD 

Stoka A1: 

- V šachtě ŠA-5 bude napojena na rekonstruovanou stoku A 

- V šachtě ŠA1-1 bude napojena na stávající stoku DN300 KAM 

Stoka B: 

- Bude napojena v nové šachtě ŠB-1 na stávající kanalizaci DN300 KAM  v Zahradní ul.– 

místo je nutno ověřit sondou. Hloubku kanalizace je nutno ověřit a porovnat s PD! 

- V šachtě ŠB-2 bude napojena na stávající stoku DN300 KAM ze směru hasičské 

zbrojnice. 

Stoka B1: 

- V šachtě ŠB-2 bude napojena na rekonstruovanou stoku B 

Stoka C: 

- Bude napojena v šachtě ŠC-1 na stávající kanalizaci DN300 PVC z Májové ul. Šachta 

bude provedena jako spojná. Hloubku je nutno ověřit a porovnat s PD! 

- Šachta ŠC-4: Do šachty je napojena stoka DN500 BET z Vilové ul. Hloubka kanalizace 

není ověřena – je nutné ji ověřit a porovnat s PD. 

Stoka C1: 

- V šachtě ŠC-2 bude napojena na rekonstruovanou stoku C 
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3.2. Kanalizace 

Rozsah řešení   Délka  Profil  Materiál  

Stoka A    130,5  400  Kamenina  

      95,5  300  Kamenina 

Stoka A1    12,5  300  Kamenina 

Stoka B    101,0  300  Kamenina 

Stoka B1    21,5  300  Kamenina 

Stoka C    48,0  500  Kamenina 

      92,0  300  Kamenina 

Stoka C1    114,0  300  Kamenina 

Délka celkem  615,0 m 

 Z toho:  DN500  …48,0 m 

    DN400  …130,5 m 

    DN300  …436,5 m 

Kamenina 

Navrhuje se provedení kanalizace z profilů DN 300 až 500. Na stokách budou osazeny revizní 

šachty v maximálních vzdálenostech do 50-ti m. Stoky a revizní šachty budou provedeny jako 

vodotěsné.  

Stoky budou provedeny z kameniny. Bude použita oboustranně glazovaná kamenina a 

polyuretanovým spojem:  

Kamenina DN300, DIN EN 295-1DN300, FN 48, třída 160   

Kamenina DN400, DIN EN 295-1DN400, FN 64, třída 160 

Kamenina DN500, DIN EN 295-1DN500, FN 60, třída 160 plzeňský standart tř.160 

 

Minimální třída únosnosti 160 ( dle ČSN DIN 295-1 ) 

Nasákavost do 6% ( dle ČSN DIN 295-3 ) 

Koeficient tepelné roztažnosti 5.10-6 K-1 

Modul pružnosti 50 kN/mm2 

Neporušenost, hladkost vnitřní i vnější glazůry 

Stejnorodost glazůry bez inkrustů a zatavených nečistot 

Polyuretanové těsnění ( dle ČSN EN 681-4 ) - pro veřejnou kanalizaci 

Pryžové těsnění - možno použít pouze u přípojek a tvarovek 

Na stoce budou vysazeny odbočky DN150 pro uliční vpusti. 

Odbočky: 

Kamenina KC300/150, 45°, FN 48, třída 160, spoj C/F  … 26 ks 

Kamenina KC400/150, 90°, FN 64, třída 160, spoj C/F … 7 ks 

 

Potrubí musí vyhovovat statickým podmínkám pro návrh potrubí uloženého v zemi podle ČSN 

EN 1295 – Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky. 

Objekty na sítí   

Počet šachet celkem : 26 ks   
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3.3. Zemní práce 

Pro zemní práce platí ČSN 73 61 33. 

Existenci podzemní zařízení ostatních správců inženýrských sítí nutno ověřit a nechat vytýčit 

jejich provozovateli na místě. Podzemní zařízení jsou podle podkladů jejich správců zakreslena 

v situaci. Umístění je orientační. 

Křížení se předpokládá bezkonfliktní a bude provedeno dle ČSN 73 6005. 

Povrchy  

Nejsou součástí objektu vyjma úseku: 

Stoka C km: 0,000 – 0,017 …zatravněno 

Ostatní úseky kanalizace se nacházejí v místě rekonstrukce komunikace 

Odstranění křovin a stromů. Není třeba provádět. 

Výstavba kanalizace bude zahájena po provedení hrubých terénních úprav pláně budoucí 

komunikace ( - 0,60 m pod budoucí niveletu ).  

Provádění zemních prací se předpokládá strojní. V místech, kde dochází ke křížení s podzemním 

zařízením, bude prováděno ručně. 

Při provádění v zatravněných plochách (Stoka C km: 0,000 – 0,017) kulturní vrstva zemina 

v šířce 2 m a v tloušťce cca 10-20 cm sejmuta, uložena vedle výkopu odděleně od ostatního 

výkopku. Tato zemina bude po uložení potrubí a provedení zásypu zpětně rozprostřena. 

Výkop bude pažený. Pažení se předpokládá příložné. 

Druh výkopu lze upřesnit, nebo upravit při provádění prací na podkladě ověření vlastností 

těžených zemin. Případné změny budou dohodnuty a odsouhlaseny GP, TD a investorem. 

Pažení výkopů a sklon svahů je nutné přizpůsobit geologickým podmínkám a objektům 

nacházejícím se podél trasy, aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení výkopu bude 

základová spára posouzena geotechnikem.  

Výkopek bude odvážen na mezideponii do vzdálenosti 300 m. 

Současně při provádění výkopu bude vyjmuto stávající potrubí a odvezeno na skládku. 

Vytěžený materiál bude odvezen na skládku a nahrazen novým materiálem. V případě vhodnosti 

stávajícího materiálu bude použit na podkladě rozboru zeminy do zásypu. 

Za účelem vyhodnocení vlastností vytěžené zeminy se předpokládá provedení 3  zkoušek.  

Přebytečný materiál bude zpracován v rámci stavby, nebo odvážen na skládku. Pro účely 

vyhotovení výkazu výměr se uvažuje s odvozem na skládku do vzdálenosti 20 km.  

Pro účely vyhotovení výkazu se předpokládá, že výkopové práce budou prováděny většinou v 

zeminách zatříděných dle ČSN 73 61 33 do I.- II. tř. těžitelnosti 2. (50%), 3.(40%) 4. (10%). 

Fakturace bude prováděna dle skutečného stavu. 

S výskytem, naražením na ustálenou hladinu podzemní vody se nepočítá. Může dojít k výskytu 

vody ve výkopu vlivem momentálních srážek. Tyto vody budou odčerpány do kanalizace. 

Pří pokládce nového potrubí v trase stávajícího potrubí budou odpadní vody přes prováděný úsek 

dočasně převáděny, nebo přečerpávány mobilním kalovým čerpadlem. Součástí přečerpávání je 

vytvoření jímacího prostoru pro osazení čerpadla. 
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Křížení kanalizace s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 

    Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení v m. 

Silové kabely do 10kV 0,30 m 

Silové kabely do 220kV 0,50 m 

Sdělovací kabely  0,20 m 

Plynovodní potrubí  0,50 m 

Tepelné sítě   0,10 m 

Kabelovody   0,10 m 

Vodovod   0,10 m 

Kolektor   0,10 m 

 

Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranných konstrukcí. 

Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit, ani porušit ostatní sítě.  

Podmínky provozovatelů jsou uvedeny v jejich vyjádření a je nutné je dodržet. 

 

3.4. Uložení potrubí a zásyp 

Práce na kanalizaci budou zahájeny od nejspodnější šachty a budou prováděny proti sklonu 

potrubí. 

Hloubky v napojovacích místech je nutné před zahájením prací ověřit a porovnat s PD. 

Po hrubém výkopu se dno rýhy opatří vrstvami, vyrovná se do předepsaného sklonu. 

Předpokládá se, že rýha bude bez vody.  

V případě výskytu spodní vody bude rýha odvodněna drenážním potrubím.  

Pro stabilizaci podloží, lože potrubí, jeho podsypu a obsypu bude použito nového tříděného 

materiálu. V případě potřeby bude dno stabilizováno vrstvou štěrku 32/63. Tloušťka bude 

upřesněna při otevření výkopu. Pro účely vyhotovení výkazu výměr se uvažuje s tloušťkou 20 

cm. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti. 

Uložení potrubí 

Pokládku potrubí je třeba provádět podle technologického předpisu výrobce. 

Potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože 8/16mm ( max.32 mm ). Výška lože bude 200 

mm. Dno rýhy se urovná do předepsané nivelety a uloží se trouby. Pro rovnoměrné uložení trub 

je nutné provést příčnou prohrábku dna rýhy v místě spojovacího hrdla kladených trub (montážní 

jamku ).  

V případě výskytu spodní vody bude rýha odvodněna drenážním potrubím. Bude stanoveno dle 

skutečných podmínek při stavbě. ( Není součástí výkazu výměr ) 

Bodové podepření roury je nepřípustné. 

Výšková odchylka při provádění stoky může být dle ČSN 75 6101 +-10 mm, proti dokumentaci, 

současně nesmí vzniknout protisklon. Přímé úseky mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou 

odchylku od přímého směru nejvýše 80 mm. 

Obsyp potrubí 

Obsyp trub se provádí po úspěšné zkoušce vodotěsnosti potrubí.  

Boční obsyp a překryvná vrstva budou provedeny z nesoudržné zeminy, např. z písčitého štěrku 

do velikosti zrn 20 mm. 

Na obsyp nesmí použít soudržná zemina, zmrzlá půda, vysušené hrudky apod.. Materiál se 
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rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby po vrstvách 100 – 150 mm a zhutňuje se 

souměrně po obou stranách trouby na míru zhutnění  min.90% PS a nebo ulehlost Idmin.0,67. 

Vrstvy obsypu nad troubou se smí zhutňovat jen po stranách trouby, Obsyp se provádí po úroveň 

300 mm nad přímku nejvyšších bodů dříků trub. 

Při zhutňování nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení trub z původní polohy. 

Obsypový materiál se předpokládá štěrkopísek 8/16 mm, max.8/32 mm.. 

 

Zásyp potrubí 

Při provádění zásypu v komunikaci se počítá s náhradou 100% objemu materiálu – nákup a 

dovoz nového materiálu. 

O případném nahrazení stávajícího materiálu bude rozhodnuto na základě provedených zkoušek 

o vhodnosti zeminy do zásypu – budou provedeny 3 zkoušky. 

Hutněný zásyp bude proveden cca 60 cm pod úroveň navržené nivelety komunikace. 

Na zásyp rýhy se používá zpravidla původní materiál rýhy, který je možno zařadit do některé 

skupiny zemin : 

- zeminy sypké, nesoudržné 

- zeminy jemnozrnné soudržné 

- zeminy hrubozrnné soudržné s heterogenním složením 

Zhutnění zásypů mimo komunikaci 

Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 300 mm silných. Míra zhutnění se předepisuje pro 

zhutnění mimo komunikace při použití materiálu: 

- štěrkopísek – na relativní ulehlost Id = 0,85 – 0,90  

- Hlinitopísčitý materiál – 90% PCS 

Obojí za přirozeného stavu vlhkosti 

Zhutnění zásypů v komunikaci 

Zásyp z nesoudržného materiálu se zhutňuje průběžně po vrstvách 100 - 150 mm silných. Míra 

zhutnění se předepisuje pro zhutnění v komunikaci při použití výše uvedeného materiálu Id 

min.0,90: 

Kontrola hutnění v komunikacích na zemní pláni: 

Edef.2 větší než 45 MPa 

Edef.2  / Edef.1  menší než 2,5 

v aktivní zóně komunikace 100%PCS 

Vše v přirozeném stavu vlhkosti. 

Pro zhutnění zásypu budou dodrženy požadavky ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin na 

sypanin  tab. Č. 4 a tab.č.5. 

Pažení se odstraňuje z rýhy s postupujícím zásypem s ohledem na soudržnost zeminy. 

Veškeré zemní práce (včetně kontrol) budou prováděny podle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 

zemin a sypanin. 
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Úprava povrchů 

Povrchy budou uvedeny do původního stavu v rámci rekonstrukce komunikace vyjma úseku: 

Stoka C km: 0,000 – 0,017 …zatravněno 

 

Zatravněné plochy 

Po dokončení plochy budou zasažené plochy uvedeny do původního stavu, poškozené travnaté 

plochy budou po akci bez stavebních zbytků a kamenů a budou obnoveny dle ČSN DIN 18 917. 

Jedná se o položení vrstvy substrátu v min. tl.10 cm a osetí parkovou travní směsí ( 25 g/m2 ).  

 

3.5. Objekty na kanalizaci 

Revizní a spojné šachty 

Betonové šachty DN1000 

Jsou navrženy betonové dílce pro kanalizační šachty DN 1000, dle ČSN EN 1917. Šachtové 

dílce budou provedeny z betonu C 40/50, XA3, XF4. Šachty jsou sestaveny z dílců 

s integrovanými spoji.  

Šachta bude sestavena z dílů : 

- šachetní dno včetně vložky pro příslušné potrubí 

- šachetní skruže  

- přechodová deska  

- zákrytová deska 

- vyrovnávací prstence  

- poklopy typ BEGU třídy únosnosti D400 s odvětráním 

poklop bez pantu, s odvětráním, třída zatížení D400, materiál tvárná litina s min. 

hmotností 80kg, integrovaná tlumící vložka, rám litinovo-betonový, integrovaná PUR 

tlumicí vložka 

KASI kanalizační poklop Standart KDB63 

Prostupy budou opatřeny kanalizačními vložkami pro zajištění vodotěsného průchodu stěnou 

šachty. 

Vstup do šachty bude opatřen kramlovýni stupadly s povlakem PE dle DIN 19555, v kónusech 

budou osazena litinová kapsová stupadla. 

Výška lavičky je ½ profilu stoky. 

Šachtová dna budou obložena čedičem (žlábek, lavičky a pásek výšky 20 cm nad lavičkou). 

Uložení poklopů je navrženo do úrovně navržené nivelety komunikace. Případné odchylky 

budou projednány s investorem, zhotovitelem RP a stavebním dozorem. Výšce poklopu bude 

přizpůsoben počet vyrovnávacích prstenců, případně typ skruží. 

Dodavatel bude provádět montáž dle uživatelské příručky výrobce. 

Pro pomocné betonové konstrukce bude použit beton C 16/20 X0. 

Šachty budou provedeny jako vodotěsné. Zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 bude 

prováděna po úsecích na nezakrytém potrubí včetně šachet. Na zakrytém potrubí bude prováděna 

pouze po odsouhlasení s investorem a budoucím provozovatelem. Součástí závěrečných kontrol 

bude provedení kamerové prohlídky. Záznam bude předán investorovi. 
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Šachty budou obsypány podle kritérií shodných se zásypem potrubí v příslušném úseku. 

Počet šachet: 

Stoka A  8  

Stoka A1  1    

Stoka B  4  

Stoka B1  1  

Stoka C  7 

Stoka C1  5   

Počet šachet :  26 ks 

Z toho spojné šachty : 12 ks 

Z toho ATYP   : 1 ks 

 Šachta ŠB-2 bude vzhledem k ostrému úhlu (84°)  vedlejšího přítoku – stoky B1 

provedena se šachtovým dnem o Ø1200. Pro přechod bude použita Přechodová deska 1200-

1000. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.6. Odbočky  

Na stokách budou vysazeny odbočky DN 300/150/45° a  DN 400/150/90° 

Počet odboček:  

  DN300  DN400 

Stoka A  3  7     

Stoka A1  - 

Stoka B  13 

Stoka B1  -      

Stoka C  4 

Stoka C1  5     

Celkem             26   7 

Odbočka bude vysazena v horní polovině profilu.  

Umístění odboček pro přípojky bude při stavbě dodavatelem odsouhlaseno.  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3.7. Přípojky 

Jsou řešeny v rámci SO 302.2. Přípojky (Pod-objekt). 

Přípojky jsou napojeny do navržených odboček nebo do revizních šachet. 

Poloha přípojek pro nově navržené uliční vpusti je daná jejich polohou. 

Polohy přípojek pro přilehlé nemovitosti jsou zakresleny na podkladě monitoringu kanalizace 

v místě odbočky. Skutečná poloha přípojek bude upřesněna při provádění kanalizace. 
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Materiál :    KG-PVC Ø150, SN12 

Celková délka prodloužení: 203,0 m 

Počet přípojek:  46,0 m 

Materiál : Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce, kruhová tuhost SN12, 

PVC dle ČSN EN 1401-1 ( Nevylučuje se PP dle ČSN EN 14758-2 ). 

Minimální sklon přípojky bude 2%. 

Osazení kolen bude přizpůsobeno provádění při stavbě. Pro účely vyhotovení soupisu prací je 

uvažováno s:  ( fakturace bude prováděna dle skutečnosti) : 

Kolena Ø150/45°- PVC SN12 33 ks 

Kolena Ø150/30°- PVC SN12 33 ks 

Kolena Ø150/15°- PVC SN12 33 ks 

Zemní práce 

Dtto kanalizace 

Průměrná hloubka výkopu 2,0 m. 

Uložení potrubí 

Pokládku potrubí je třeba provádět podle technologického předpisu výrobce. 

Pro stabilizaci podloží bude použito nového tříděného materiálu.  

Potrubí bude uloženo do pískového podsypu. Dno rýhy se urovná do předepsané nivelety a uloží 

se trouby. Pro rovnoměrné uložení trub je nutné provést příčnou prohrábku dna rýhy v místě 

spojovacího hrdla kladených trub (montážní jamku ). Následně se provede pískové sedlo 

α=120°. 

Obsyp potrubí 

Obsyp trub se provádí z nesoudržných zhutnitelných zemin, avšak o maximální zrnitosti  do 10 

mm. Na obsyp se nesmí použít soudržná zemina, zmrzlá půda, vysušené hrudky apod.. Materiál 

se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby po vrstvách 100 – 150 mm a zhutňuje se 

souměrně po obou stranách trouby. Obsyp se provádí po úroveň 300 mm nad přímku nejvyšších 

bodů dříků trub.  

Při zhutňování nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení trub z původní polohy. 

Zásyp potrubí 

Dtto kanalizace  

Úprava povrchů 

Nejsou součástí tohoto stavebního objektu. 

TABULKA PŘÍPOJEK 
PŘÍPOJKA NAPOJENÍ STOKA NAPOJENÍ DIMENZE DIMENZE DÉLKA 

        PŘÍPOJKY POTRUBÍ [ m ] 

P1 UV A ODBOČKA 150 400 7.0 

P2 KP A ODBOČKA 150 400 4.0 

P3 UV A ODBOČKA 150 400 6.5 

P4 KP A ODBOČKA 150 400 4.0 

P5 KP A; ŠA-4 ŠACHTA 150 - 4.0 
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P6 KP A; ŠA-4 ŠACHTA 150 - 10.0 

P7 KP A ODBOČKA 150 400 10.0 

P8 UV A ODBOČKA 150 400 6.5 

P9 KP A ODBOČKA 150 400 3.5 

P10 UV A ODBOČKA 150 300 3.0 

P11 KP A ODBOČKA 150 300 6.5 

P12 UV A; ŠA-7 ŠACHTA 150 - 2.5 

P13 UV A; ŠA-7 ŠACHTA 150 - 3.0 

P14 KP A ODBOČKA 150 300 6.0 

P15 KP A ODBOČKA 150 300 7.5 

P16 UV A; ŠA-8 ŠACHTA 150 - 2.5 

P17 UV A; ŠA-8 ŠACHTA 150 - 3.0 

P18 UV B; ŠB-4 ŠACHTA 150 - 6.0 

P19 KP B  ODBOČKA 150 300 11.0 

P20 UV B  ODBOČKA 150 300 1.0 

P21 UV B  ODBOČKA 150 300 7.0 

P22 UV B  ODBOČKA 150 300 1.0 

P23 UV B  ODBOČKA 150 300 6.0 

P24 UV B  ODBOČKA 150 300 3.0 

P25 KP/UV B  ODBOČKA 150 300 3.5 

P26 UV B  ODBOČKA 150 300 3.0 

P27 KP B  ODBOČKA 150 300 3.5 

P28 KP B  ODBOČKA 150 300 2.0 

P29 KP B  ODBOČKA 150 300 2.0 

P30 UV B  ODBOČKA 150 300 1.0 

P31 UV B  ODBOČKA 150 300 2.0 

P32 KP B1, ŠB1-1  ŠACHTA 150 - 3.0 

P33 UV C; ŠC-7 ŠACHTA 150 - 1.0 

P34 UV C; ŠC-7 ŠACHTA 150 - 7.0 

P35 KP C ODBOČKA 150 300 3.0 

P36 UV C ODBOČKA 150 300 1.0 

P37 UV C ODBOČKA 150 300 5.0 

P38 UV C ODBOČKA 150 300 7.0 

P39 UV C1 ODBOČKA 150 300 6.0 

P40 KP C1 ODBOČKA 150 300 4.0 

P41 UV C1; ŠC1-2 ŠACHTA 150 - 7.5 

P42 KP C1 ODBOČKA 150 300 2.5 

P43 KP C1 ODBOČKA 150 300 2.5 

P44 UV C1; ŠC1-3 ŠACHTA 150 - 2.0 

P45 UV C1 ODBOČKA 150 300 7.0 

P46 UV C1; ŠC1-5 ŠACHTA 150 - 7.0 

              

      CELKEM KG PVC Ø150 203.0 

      CELKEM ODBOČKY DN300 26 

          CELKEM ODBOČKY DN400 7 

 



                               14 

 

3.8. Uliční vpusti 

Uliční vpusti nejsou součástí tohoto stavebního objektu. 

 

3.9. Odstavení stávající kanalizace z provozu 

Stávající potrubí bude při provádění výkopu kanalizace vyjmuto v celé délce ze země. 

Předpokládaný profil DN 300-500, materiál beton / kamenina. 

Stávající potrubí v komunikaci, které je v současnosti odstaveno z provozu: DN500 KAM dl. 35 

m (úsek UV9-UV14) bude vyjmuto v samostatném výkopu. 

Stávající potrubí v komunikaci, které je překládáno do nové trasy: DN400 BET dl. 15 m (úsek 

UV9-Š6) bude vyjmuto v samostatném výkopu. Zbylý úsek (pod pomníkem a v parku) bude 

vyplněn inertním materiálem – zafoukán popílkem (dl. 20 m). 

Hloubka uložení cca 2,20 m.  

Rýha po odstraněném potrubí bude zasypána dle stejných zásad jako pro zásyp nového potrubí.  

Potrubí včetně šachet, které slouží jako vpusti, bude odvezeno na skládku.  

 

4. Podmínky pro provádění stavby 

4.1. Provádění stavby 

Nástup a doba výstavby tohoto objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v rámci 

akce rekonstrukce komunikace. Rovněž tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, 

technologie vlastních stavebních prací jsou řešeny pro celou stavbu. 

Stavební dozor bude zajišťovat kontrolu provádění vodovodu, aby byly zajištěny jejich návrhové 

parametry. 

Ostatní inženýrské sítě 

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčení veškerých podzemních vedení od 

příslušných správců. Veškerá zjištěná podzemní vedení jsou orientačně vyznačena v 

situacích stavby, včetně vedení plánovaných jak této stavby, tak i souvisejících staveb. 

Výslovně upozorňujeme na zákaz provádění mechanizačními prostředky v ochranných pásmech 

vedení a dodržení veškerých podmínek provozovatelů ostatních inženýrských sítí, které jsou 

uvedeny v jejich vyjádřeních. Vyjádření jsou součástí dokladové části. 

Další požadavky na zhotovitele stavby 

- nepřerušit příjezdy ke stávajícím nemovitostem a pozemkům nebo zajistit náhradní, 

zajistit průjezd vozidlům požární ochrany, záchranné služby apod. 

- pokud dojde k porušení ostatních inženýrských sítí – budou obnoveny 

- Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích. Stavba provede taková opatření, 

aby veřejné komunikace nebyly znečišťovány. V případě jejich znečištění provede úklid 

komunikací. 

- Výkopy budou prováděny v paženém výkopu. 

- Výkopy budou přizpůsobeny staveništi, geologickým podmínkám a okolním objektům, 

aby nedošlo k jejich porušení. 

- Jestliže při stavbě dojde ke zjištění jakýchkoliv nepříznivých základových podmínek, je 

nutné, aby dodavatel stavby o této skutečnosti vyrozuměl investora a zpracovatele 
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projektu. Operativně bude rozhodnuto o způsobu provedení stavby. Po té by bylo v 

průběhu výstavby nutné stanovit skutečné technické podmínky provádění výstavby. 

- Při přepojování vodovodu bude provedeno uzavření řadu. Způsob uzavření bude 

dohodnut a odsouhlasen s provozovatelem. Termín přepojování bude provozovateli 

nahlášen v předstihu min. 25 dní. Je třeba omezit uzavření dodávky vody na minimum. 

- Jakékoliv odchylky a případné změny je nutné projednat předem se zhotovitelem 

projektové dokumentace. 

- Majitel a provozovatel bude zván na kontrolní dny, k technickým přejímkám, před 

záhozem rýhy a příslušným zkouškám 

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky komunikace. Stavba bude prováděna po úsecích. 

Sousední obyvatelé budou dodavatelem informováni o časovém postupu výstavby a omezení, 

která z toho pro obyvatele budou vyplývat. 

 

Odpady při výstavbě 

Dodavatel stavby se stane původcem odpadu. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původce bude s odpady 

nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících ze zákona. 

Zatřídění odpadu je provedeno podle Vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů. 

Jedná se o stavební odpad      kód odpadu 

- Zemina a kamení z výkopu ( neobsahující nebezp.látky) 17 05 04 

- asfaltové směsi      17 03 02 

- beton        17 01 01 

- železo a ocel       17 04 05  

 

Odpad vzniklý při výstavbě bude předán k využití nebo ke zneškodnění oprávněné osobě.         

Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na skládky. 

 

4.2. Použité stavební materiály 

Jedná se o vodohospodářské dílo obvyklé konstrukce. Při stavbě je nutno používat pouze takové 

materiály a postupy, které odpovídají charakteru díla a splňují veškeré požadované parametry. 

Trubní vedení bude provedeno z materiálů, které mají pro daný účel schválené atesty. Potrubí 

bude uloženo tak, aby jeho funkce nebyla při provozu ohrožena vnějšími vlivy. 

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní 

díla, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhl.č.428/201 Sb., kterou se provádí zákon 

č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy. 

Případně vyvolané změny vyplývající z provádění je nutné konzultovat se zhotovitelem 

projektové dokumentace. 

4.3. Zaměření 

Po dokončení bude dodavatelem dílo zaměřeno a investorovi předána dokumentace skutečného 

provedení. 

Dílo je nutno polohově a výškově zaměřit vzhledem k neměnnému vytyčovacímu systému.  

4.4. Požadavky na zkoušky 

Na kanalizaci bude provedeny zkoušky dle : 
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ČSN EN 1610 Provádění zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek s gravitačním 

   průtokem a video-prohlídka  

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek  

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V průběhu provádění stavby budou prováděny 

   zkoušky zhutnění lože, bočního obsypu, obsypu a zásypu ( dle ČSN EN 1610 a 

   ČSN 72 1006). 

4.5. Podmínky uvedení do provozu 

Kvalitní provedení díla, předání provozovateli a kolaudace. 

Ke kolaudaci bude předloženo : 

• Prohlášení o shodě – použité materiály 

• Zápis o zkoušce vodotěsnosti 

• Zkušební protokol – rázových zatěžovacích zkoušek 

• Zaměření skutečného provedení 

• Převzetí digitálních dat – zaměření skutečného provedení stavby  

• Zápis o předání a převzetí stavebního díla - Předávací protokol  

• Budou zajištěny doklady i likvidaci odpadu 

• Projektová dokumentace skutečného stavu – 2ks 

 

4.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích 

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoně č.309/2006 Sb. ( Zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ) v návaznosti na zákon 

č.262/2006 Sb,  ( Zákoník práce ), v zákoně 591/2006 Sb. ( O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ) a zákon č.362/2005 Sb. ( O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky ). 

Při realizaci bude použito běžných technologií výstavby. 

Zvlášť se upozorňuje na provádění zemních prací. Je povinností investora, aby zjistil a vyznačil 

všechny inženýrské sítě a jiné překážky, hlediska směrového a hloubkového uložení. Vyznačení 

musí být potvrzeno jejich provozovateli. 

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 

vedení, je možné za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému 

přiblížení pracovníků či strojů k těmto vedením. 

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění se provádí pažením od hloubky větší než 

1.3 m v zastavěném území. Výkop musí mít min. světlou šířku 0.8 m. 

Při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 

technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze používat jen k 

účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými ustanoveními danými 

výrobcem a technickými normami. 

Úpravy staveniště z hlediska bezpečnost a ochrany zdraví třetích osob 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

Výkopy v zastavěném území, (okraj stavby se zástavbou rodinných domků) na veřejných 

prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, 

nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle 

zvláštního právního předpisu , přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
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zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez 

ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 

vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 

vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani 

na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní 

značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 

0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 

zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.  

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích budou přes výkopy zřízeny 

přechody a přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 

Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky u 

podlahy pro slepeckou hůl.   

Plán BOZP 

Povinnost zpracovat plán BOZP je daná nařízením vlády č.591/2006 Sb., přílohou 5. „Práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví“. 

V rámci předmětné stavby nebudou prováděny takové práce, které jsou součástí prací uvedených 

v příloze č.5 k Vyhl.č.591/2006 Sb.. 
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5. Přehled použitých podkladů 

• Monitoring kanalizace – vyhotovil:  Vodárna Plzeň a.s.  – 19.11.2024 

• Zaměření zájmového území, včetně výškopisu a orientačních poloh současných 

podzemních vedení 

• Výsledky koordinačních porad a jednání v průběhu zpracování projektové dokumentace 

vodní zákon č. 254/2001 Sb.  

zákon č. 274/2001 o veřejných vodovodech a kanalizaci 

vyhláška č. 428/01 k zákonu č. 274/2001 

zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví¨ 

vyhláška č. 252/2004 k zákonu č. 258/2000 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 61 33  Zemní práce 

ČSN 72 1006   Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd.  

ČSN EN 805  Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN EN1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok 

ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd 

ČSN 73 0090  Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely. 

ČSN 72 1001  Pojmenování a popis hornin 

ČSN 01 3481  Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1208  Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN 73 1209  Vodostavební beton 

ČSN 73 1214  Bet.konstr. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi 

ČSN 73 1215  Betonové konstrukce. Klasifikace agresivních prostředí 

ČSN 73 1216  Betonové konstrukce. Navrhování primární protikorozní ochrany 

ČSN 73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

ČSN 74 3282  Ocelové žebříky. Základní ustanovení  

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

TNV 75 0747  Zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 

TNV 75 0748    Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 

ČSN EN 476   Všeobecné požadavky na stavební součásti stok  

     a kanalizačních přípojek gravitačních systémů 

ČSN EN 752   Venkovní systémy stokových sítí  a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 124    Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 

TNV 75 0161   Názvosloví kanalizací 

ČSN 13 6350   Vidlicová stupadla do šachet 

ČSN EN 1295 – 1  Statický návrh potrubí uloženého v zemi 

DOS-T-04.03.02.001 Optická inspekce kanalizací 

TNV 75 6911   Provozní řád kanalizací 

TNV 75 6011   Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 

 

 


