



SO 101 – KOMUNIKACE

VOZOVKA – silnice II/233

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV – BETON

VOZOVKA – místní komunikace – asfaltový beton

VJEZD – cementobeton, tvarovky tl. 80mm – PŘÍRODNÍ

CHODNÍK – cementobeton, tvarovky tl. 60mm – PŘÍRODNÍ

DLAŽDĚNÉ NEPOCHOZÍ PLOCHY – cementobeton, tvarovky tl. 60mm – PŘÍRODNÍ

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD – cementobeton, tvarovky tl. 80mm – ČERNÁ

PARKOVACÍ STÁNÍ – vegetační tvárnice

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY–spec. tvarovky

TRÁVNÍK

SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU

TRASA PŘELOŽENÉHO VODOVODU

TRASA RUŠENÉHO VODOVODU

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit pozemní inž. síť

VíVa projekce s.r.o., Lesní 152, 33002 Dýšina  
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš		Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš		HIP:	
MÚ (OO) : Chrást		Kraj: Plzeňský		Datum:	06/2024
Zadavatel: SUSPK, Katerovská 162,326 00 Pízeň		Měřítko:		1:250	
Název akce: CHRÁST - REKONSTRUKCE SILNICE II/233 V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - LIDOVÝ DŮM		Číslo zakázky:		01-23	
		Stupeň:		PPPS	Paré:
Obsah: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo přílohy:		Formát:	

C.2